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1 MEMÒRIA 

1.1 Objecte	
L'objecte del present document és especificar les condicions del contracte menor de 
servei per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 4 OBRES 
MUNICIPALS: 

 Reurbanització i millora de l'accessibilitat del carrer Rafael Rodríguez Méndez 
 Obres De Reurbanització De la Plaça Francesc García I Orell (Projecte 

Complementari Del Carrer Nuredduna) 
 Restauració Dels Camins Interiors Del Bosc De Bellver (Lot1 – Delimitació I 

Restauració De Camins i Senders) 
 Projecte De Millores Per al Parc Del Mar (Fase 1) 

Fixant els treballs i les condicions tècniques que regiran en el present contracte a les 
obres esmentades de l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat, per donar compliment a 
allò establert al RD 1.627/97 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i en especial el que estableix 
l'apartat 2 de l'article 3 del mateix. 

“2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
rabajadores autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici de 
les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.” 

El conjunt de treballs a contractar inclou els següents apartats, detallats al Plec de 
Prescripcions Tècniques del present document: 

1. Estudi i anàlisi del projecte d'obres i de l'estudi de seguretat i salut 
2. Redacció dinforme sobre el Pla de Seguretat i Salut realitzat pel contractista 

principal, prèvia proposta de modificacions necessàries al contractista, i elevar-
lo per a la seva aprovació per lÀrea dInfraestructures i Accessibilitat. 

3. Obtenció al colꞏlegi professional que correspongui i manteniment conforme a 
l'article 13 del RD del llibre d'incidències. Notificacions que se'n derivin de les 
anotacions. 

4. Coordinació de seguretat i salut durant la realització de lobra, en aplicació de 
totes les funcions del RD 1.627/97. Amb una periodicitat mínima de dues 
vegades per setmana, el coordinador realitzarà les visites d'inspecció a obra en 
què atendrà específicament els punts fixats al Plec de Prescripcions Tècniques 
del present document. 
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5. Exigir al contractista les mesures a adoptar a cada obra a fi de disminuir el risc o 
afecció a propis o tercers. 

6. Assistència obligatòria a les visites setmanals programades per la Direcció 
Facultativa i/o tècnics municipals ia totes aquelles que siguin necessàries per al 
compliment diligent de les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut, amb un 
mínim de 2 setmanals. 

7. Exercir les funcions de coordinació de seguretat i salut pel que fa al llibre 
d'incidències i control del llibre de subcontractació. 

8. Dur a terme, quan sigui necessari per feines de tercers dins làmbit de lobra o 
altres casos, la coordinació dactivitats empresarials dacord amb el Reial Decret 
171/2004. 

9. Redacció d'informes mensuals amb indicació dels fets i incidències produïts 
durant la coordinació de seguretat i salut a l'obra, amb inclusió de comunicats de 
seguiment, actes de reunions, reportatges fotogràfics, etc. 

10. Elaboració i informe de les relacions valorades mensuals presentades pels 
contractistes de les obres per a l'abonament de les unitats i elements inclosos al 
Pla de Seguretat i Salut aprovat. 

11. Redactar informe final amb recopilació de tota la informació generada en la 
matèria objecte del present plec, durant tot el transcurs de lobra i el seu 
seguiment. 

1.2 Antecedents	i	justificació	de	la	necessitat	del	servei	
Són funcions de l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma i del Decret 

d'Alcaldia AJT 201913026: 
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L'Àrea d'Infraestructures i accessibilitat, dins de les seves funcions, té prevista la 
propera execució de les obres següents per una inversió total de 2.907.067,03 € 
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OBRA  INICI PREVIST 
TERMINI 

PREVIST EN 
PROJECTE 

PBL 

Reurbanització i millora de l'accessibilitat del 
carrer Rafael Rodríguez Méndez 

EN EXECUCIÓ DES 
DE MARÇ 2022 

5 MESOS  914.572,14 € 

Obres De Reurbanització De la Plaça Francesc 
García I Orell (Projecte Complementari Del 
Carrer Nuredduna) 

SETEMBRE 2022  3 MESOS  360.284,16 € 

RESTAURACIÓ DELS CAMINS INTERIORS DEL 
BOSC DE BELLVER (Lot1 – Delimitació i 
Restauració de Camins i Senders) 

JUNY 2022  6 MESOS  676.252,33 € 

Projecte De Millores Per al Parc Del Mar (FASE 1)  JUNY 2022  6 MESOS  955.958,40 € 

TOTAL  2.907.067,03 € 

 

L'execució de les obres esmentades requereix la intervenció d'un coordinador de 
seguretat i salut, en compliment del Reial decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

L'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma no compta amb 
mitjans suficients i que tinguin coneixements tècnics, pràctics i eines suficients per dur a 
terme aquest tipus de feines. 

Per tant, és necessària la contractació urgent del servei per cobrir aquest requisit legal. 

1.3 Condicions	de	l'adjudicatari	
En  principi,  de  conformitat  amb  allò  establert  a  l'article  118.1  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 

novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  i  per  tractar  d'un  contracte  de  serveis  de 

pressupost inferior a 15.000€ IVA exclòs, no cal classificació del contractista. 

De la mateixa manera, la solvència tècnica o professional de l'adjudicatari haurà d'apreciar‐se 

tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat. 

L'adjudicatari  haurà  de  tenir  en  compte  la  seva  incompatibilitat  amb  els  contractistes 

adjudicataris de  les obres per dur a terme  les tasques objecte d'aquest contracte, tot d'acord 

amb la normativa vigent. 
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L'adjudicatari haurà de ser “tècnic competent” als efectes del que disposa  l'art. 2.1 e)  if), del 

Reial  Decret  1627/97,  es  consideren  tècnics  competents  aquelles  persones  que  posseeixin 

titulacions  acadèmiques  i  professionals  habilitants,  així  com  coneixements  en  activitats  de 

Construcció  i  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  d'acord  amb  les  funcions  que  fixa  el  Reial 

Decret, que seran les titulacions d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer i enginyer tècnic. 
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3  PRESSUPOST ........................................................................................................................ 20 

 

 

1.5 Termini	d'execució	
El termini dexecució del contracte menor de servei coincidirà amb el dexecució de les 
obres amb un màxim d1 any a partir de la data dadjudicació. 
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OBRA  INICI PREVIST 
TERMINI PREVIST 

EN PROJECTE 

REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 
DEL CARRER RAFAEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ 

EN EXECUCIÓ DES 
DE MARÇ 2022 

5 MESOS 

OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA 
FRANCESC GARCÍA I ORELL (PROJECTE 
COMPLEMENTARI DEL CARRER NUREDDUNA) 

SETEMBRE 2022  3 MESOS 

RESTAURACIÓ DELS CAMINS INTERIORS DEL BOSC 
DE BELLVER (Lot1 – Delimitació i restauració de 
camins i senders) 

JUNY 2022  6 MESOS 

Projecte de millores per al Parc del Mar (FASE 1)  JUNY 2022  6 MESOS 

TOTAL 

 

Si les obres, com a conseqüència demora al seu inici o per ampliacions en el termini 
d'execució, veiessin la seva programació temporal modificada respecte a les previsions 
anteriors, l'adjudicatari del contracte menor de servei per a la coordinació de seguretat i 
salut a les obres s'haurà d'adaptar a les variacions esmentades sense dret a indemnització 
fins a un màxim d'1 any des de l'adjudicació del contracte, data màxima per a la 
finalització. 
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1.6 Mesurament	i	abonament	del	contracte	
El licitador haurà de presentar, a part de la seva oferta econòmica per la totalitat dels 
treballs (que és la que serà objecte de puntuació), el preu unitari de la seva oferta pels 
treballs a realitzar a cadascuna de les obres en una taula com la següent: 

OBRA  OFERTA (€) 

1‐ REURBANITZACIÓ I MILLORA DE 
L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER RAFAEL RODRÍGUEZ 
MÉNDEZ 

 

2‐ OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA 
FRANCESC GARCÍA I ORELL (PROJECTE 
COMPLEMENTARI DEL CARRER NUREDDUNA) 

 

3‐ RESTAURACIÓ DELS CAMINS INTERIORS DEL 
BOSC DE BELLVER (Lot1 – Delimitació i restauració 
de camins i senders) 

 

4‐ Projecte de millores per al Parc del Mar (FASE 1) 
 

SUMA PROPOSTA SENSE IVA (1+2+3+4)  ‐ € 

IVA (21%)  ‐ € 

(A) OFERTA AMB IVA  ‐ € 

BAIXA OFERTA (AB)/B  ‐100% 

(B) PRESSUPOSTO BASE DE LICITACIÓ WEB AMB 
IVA  17.854,76 € 

 

L'abonament dels treballs de coordinació de seguretat i salut s'efectuarà sobre la base 
d'aquests preus unitaris oferts per a cadascuna de les obres, en factures emeses cada 
vegada que se signi una acta de recepció de cadascuna de les obres. 

En cas que una obra no s'executés finalment, que s'executés parcialment i se'n produís la 
resolució o s'estengués per qualsevol que fos el motiu més enllà del termini d'execució 
del present contracte (1 any), els treballs efectuats a l'obra o obres que no comptin amb 
acta de recepció en aquell moment s'abonaran a l'adjudicatari en un percentatge igual al 
percentatge d'execució de les obres certificat en aquell moment. 
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1.7 Estimació	pressupostària	
Tal com consta detallat al punt 3 del present document, ascendeix aquest pressupost sense 

IVA a l'expressada quantitat de CATORZE MIL SET‐CENTS CINQUANTA‐SIS EUROS (14.756,00€), 

que amb l'IVA del 21% ascendeix a un total de DISSET MIL VUIT‐CENTS CINQUANTA‐QUATRE 

EUROS AMB SETANTA‐SIS CÈNCIMS (17.854,76€), inclosos tots els percentatges de despeses, 

així com IVA i altres càrregues i impostos. 

 

Palma, a data de signatura electrònica 

 

 

El supervisor tècnic del contracte i Enginyer de 
Camins, Canals i Ports Municipal 

El cap de Departament d'Infraestructures i 
Accessibilitat i Responsable del Contracte 

Juan Antonio Afany de Rivera Moreno Urbà Sánchez-Pastor Dotor 
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2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

2.1 Objecte	del	contracte	
L'objecte del present document és especificar les condicions del contracte menor per a la 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 4 OBRES MUNICIPALS: 

•  Reurbanització i millora de l'accessibilitat del carrer Rafael Rodríguez Méndez 

•  Obres De Reurbanització De LaPlaça Francesc García I Orell (Projecte Complementari 

del Carrer Nuredduna) 

•  Restauració Dels Camins Interiors Del Bosc DeBellver (Lot1 – Delimitació i Restauració 

de Camins i Senders) 

•  Projecte De Millores Per al Parc Del Mar (Fase 1) 

Fixant els treballs i les condicions tècniques que regiran en el present contracte a les obres 

esmentades de l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat, per donar compliment a allò establert 

al RD 1.627/97 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció i en especial el que estableix l'apartat 2 de l'article 3 del 

mateix. 

“2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i rabajadores 

autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici de les feines o tan 

aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra.” 

2.2 Treballs	a	realitzar	
Els treballs a realitzar per a la coordinació de seguretat i salut, durant l'execució de cadascuna 

de les obres, són els que es descriuen a continuació: 

1. Estudi i anàlisi del projecte d'obres i de l'estudi de seguretat i salut 
2. Redacció dinforme sobre el Pla de Seguretat i Salut realitzat pel contractista 

principal, prèvia proposta de modificacions necessàries al contractista, i elevar-
lo per a la seva aprovació per lÀrea dInfraestructures i Accessibilitat. 

3. Obtenció al colꞏlegi professional que correspongui i manteniment conforme a 
l'article 13 del RD del llibre d'incidències. Notificacions que se'n derivin de les 
anotacions. 
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4. Coordinació de seguretat i salut durant la realització de lobra, en aplicació de 
totes les funcions del RD 1.627/97. Amb una periodicitat mínima de dues 
vegades per setmana, el coordinador realitzarà les visites d'inspecció a obra en 
què atendrà específicament els punts següents: 

a. Instalꞏlacions en obra 
b. Mitjans auxiliars. Serveis sanitaris i comuns. 
c. Condicions dels mitjans de protecció. Equips de protecció individual i 

proteccions colꞏlectives. 
d. Amuntegaments 
e. Prescripcions de maquinària, estris i eines 
f. Ordre i neteja de les obres 
g. Tancaments per evitar l'accés a persones no autoritzades 
h. Tractament de serveis afectats 
i. Formació i informació del personal 
j. Estat dels subcontractes 
k. Qualssevol altres que indiqui el director de lassistència tècnica o el 

director dobra corresponent. 
5. Exigir al contractista les mesures a adoptar a cada obra a fi de disminuir el risc o 

afecció a propis o tercers. 
6. Assistència obligatòria a les visites setmanals programades per la Direcció 

Facultativa i/o tècnics municipals ia totes aquelles que siguin necessàries per al 
compliment diligent de les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut, amb un 
mínim de 2 setmanals. 

7. Exercir les funcions de coordinació de seguretat i salut pel que fa al llibre 
d'incidències i control del llibre de subcontractació. 

8. Dur a terme, quan sigui necessari per feines de tercers dins làmbit de lobra o 
altres casos, la coordinació dactivitats empresarials dacord amb el Reial Decret 
171/2004. 

9. Redacció d'informes mensuals amb indicació dels fets i incidències produïts 
durant la coordinació de seguretat i salut a l'obra, amb inclusió de comunicats de 
seguiment, actes de reunions, reportatges fotogràfics, etc. 

10. Elaboració i informe de les relacions valorades mensuals presentades pels 
contractistes de les obres per a l'abonament de les unitats i elements inclosos al 
Pla de Seguretat i Salut aprovat. 

11. Redactar informe final amb recopilació de tota la informació generada en la 
matèria objecte del present plec, durant tot el transcurs de lobra i el seu 
seguiment. 
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En essència el coordinador comprovarà el grau de compliment del pla de seguretat i 
salut aprovat encara que intervindrà en totes aquelles qüestions que estimi oportunes 
quant a la seguretat i salut del personal a l'obra. 

Cadascuna de les inspeccions la documentarà el coordinador de seguretat i salut en un 
Registre d'Inspeccions on inclourà, almenys, les dades següents: 

 Identificació de lobra 
 Data d'inspecció 
 Punts específics inspeccionats 
 Relació de no conformitats trobades 
 Tractament de les no conformitats anteriors 
 Observacions 

El registre d'inspecció serà revisat pel director facultatiu de l'obra corresponent, que 
estamparà el vistiplau, si escau. 

El coordinador assistirà a les reunions a què sigui convocada pel responsable del 
contracte, la direcció facultativa de l'obra corresponent, bé amb assistència d'aquests, 
amb el contractista de les obres o amb tercers. 

El coordinador quedarà integrat dins de la Direcció Facultativa d'acord amb allò 
establert al Decret 3854/1970 pel qual s'aprova el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 

Existència de no-conformitats. Si a la inspecció s'adverteixen no conformitats 
importants, a banda de documentar-les al Registre d'Inspeccions, el coordinador les 
posarà en coneixement immediat del responsable del contractista. Si no fossin de 
resolució immediata igualment al Llibre d'Incidències. 

Si les no-conformitats fossin greus, és a dir, que suposin un risc laboral a part d'un 
incompliment del pla de seguretat, a més del que expressa el punt anterior, el 
Coordinador: 

 Informarà immediatament el director de l'obra 
 Informarà el director del servei 

Prèviament a l'enviament de la comunicació sobre anotacions al Llibre d'Incidències a la 
Inspecció de Treball i Salut Laboral, es donarà comunicació al responsable de contracte 
i al director de l'obra corresponent. 

De totes les no-conformitats, independentment de la seva gravetat, sedarà compte al 
director de l'obra corresponent en un termini no superior a 24h. 
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Independentment de les tasques anteriors, que són legalment exigibles, el tècnic 
coordinador de temes de seguretat i salut estendrà les seves funcions més enllà de l'obra 
en si mateixa, encarregant-se d'exigir al contractista, dissenyant-les si cal, les mesures a 
prendre a cada obra a fi de disminuir el risc o l'afecció si escau als tercers (vianants, 
vehicles, veïns, comerciants, etc) que eventualment es puguin veure afectats pel normal 
desenvolupament dels treballs de construcció. En aquest sentit es pretén aconseguir una 
modèlica actuació amb vista a prevenir, informar i controlar tots els aspectes d'obra que 
interfereixen amb l'entorn físic i humà de la mateixa. 

 

2.3 Mitjans	per	efectuar	la	coordinació	de	seguretat	i	salut	durant	
l'execució	de	l'obra	

L'adjudicatari disposarà de mitjans humans amb una formació específica mínima de 600 hores 

en matèria de seguretat i salut i suficient experiència en matèria de seguretat i salut en obres 

de construcció. Així com equips adequats per a la realització del treball previst. La relació de 

personal i titulacions així com altres circumstàncies s'especifiquen a part a l'informe de 

solvència tècnica i econòmica de l'empresa. 

L'adjudicatari disposarà d'una oficina ubicada a la ciutat seu de les obres amb tot el material i 

mitjans necessaris per al funcionament correcte. 
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2.4 Termini	d'execució	
El termini dexecució del contracte menor de servei coincidirà amb el dexecució de les 
obres amb un màxim d1 any a partir de la data dadjudicació. 

OBRA  INICI PREVIST 
TERMINI PREVIST 

EN PROJECTE 

REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 
DEL CARRER RAFAEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ 

EN EXECUCIÓ DES 
DE MARÇ 2022 

5 MESOS 

OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA 
FRANCESC GARCÍA I ORELL (PROJECTE 
COMPLEMENTARI DEL CARRER NUREDDUNA) 

SETEMBRE 2022  3 MESOS 

RESTAURACIÓ DELS CAMINS INTERIORS DEL BOSC 
DE BELLVER (Lot1 – Delimitació i restauració de 
camins i senders) 

JUNY 2022  6 MESOS 

Projecte de millores per al Parc del Mar (FASE 1)  JUNY 2022  6 MESOS 

TOTAL 

 

Si les obres, com a conseqüència demora al seu inici o per ampliacions en el termini 
d'execució, veiessin la seva programació temporal modificada respecte a les previsions 
anteriors, l'adjudicatari del contracte menor de servei per a la coordinació de seguretat i 
salut a les obres s'haurà d'emmotllar a les variacions esmentades sense dret a 
indemnització fins a un màxim d'1 any des de l'adjudicació del contracte, data màxima 
per a la finalització. 
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2.5 Abonament	dels	treballs	
El licitador haurà de presentar, a part de la seva oferta econòmica per la totalitat dels 
treballs (que és la que serà objecte de puntuació), el preu unitari de la seva oferta pels 
treballs a realitzar a cadascuna de les obres en una taula com la següent: 

OBRA  OFERTA (€) 

1‐ REURBANITZACIÓ I MILLORA DE 
L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER RAFAEL RODRÍGUEZ 
MÉNDEZ 

 

2‐ OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA 
FRANCESC GARCÍA I ORELL (PROJECTE 
COMPLEMENTARI DEL CARRER NUREDDUNA) 

 

3‐ RESTAURACIÓ DELS CAMINS INTERIORS DEL 
BOSC DE BELLVER (Lot1 – Delimitació i restauració 
de camins i senders) 

 

4‐ Projecte de millores per al Parc del Mar (FASE 1) 
 

SUMA PROPOSTA SENSE IVA (1+2+3+4)  ‐ € 

IVA (21%)  ‐ € 

(A) OFERTA AMB IVA  ‐ € 

BAIXA OFERTA (AB)/B  ‐100% 

(B) PRESSUPOSTO BASE DE LICITACIÓ WEB AMB 
IVA  17.854,76 € 

 

L'abonament dels treballs de coordinació de seguretat i salut s'efectuarà sobre la base 
d'aquests preus unitaris oferts per a cadascuna de les obres, en factures emeses cada 
vegada que se signi una acta de recepció de cadascuna de les obres. 

En cas que una obra no s'executés finalment, que s'executés parcialment i se'n produís la 
resolució o s'estengués per qualsevol que fos el motiu més enllà del termini d'execució 
del present contracte (1 any), els treballs efectuats a l'obra o obres que no comptin amb 
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acta de recepció en aquell moment s'abonaran a l'adjudicatari en un percentatge igual al 
percentatge d'execució de les obres certificat en aquell moment. 

2.6 Modificacions	
L'administració estarà en tot moment facultada per introduir addicions o segregacions dels 

treballs contractats, les quals seran d'acceptació obligada per l'empresa adjudicatària. 

2.7 Revisió	de	preus	
Es proposa que aquest contracte no es pugui acollir a cap tipus de fórmula de recisió de preus. 

2.8 Despeses	a	càrrec	de	l'empresa	adjudicatària	
A banda de totes les despeses de qualsevol tipus inherent a la realització dels treballs, seran a 

càrrec de l'empresa adjudicatària totes les despeses, incloses impostos i altres gravàmens 

establerts o per establir per la legislació, que poden recaure sobre aquest contracte. 

En el preu del contracte estan incloses totes les despeses de desplaçament, dietes i locomoció, 

dels viatges que faci el personal de l'empresa consultora per a la realització de les feines. 

El contractista ha de facilitar al director dels treballs els mitjans necessaris per fer les 

comprovacions que consideri oportunes, sense que per això es pugui reclamar cap 

indemnització. Així mateix seran a càrrec de l'adjudicatari dels treballs, tots els danys i 

perjudicis produïts en el desenvolupament dels seus treballs sigui quina sigui la seva naturalesa 

i volum. 

Sense perjudici de les responsabilitats establertes per a les parts al contracte, serà per compte 

de l'adjudicatari la contractació i manteniment en vigor de les assegurances següents: 

Una assegurança de Responsabilitat Civil (segons condicions indicades a continuació) que 

garanteixi la Responsabilitat Civil per la realització dels treballs objecte daquesta adjudicació 

encara que la ocurrència del dany i/o la seva reclamació sigui en períodes posteriors a la 

prestació. 

 ASSEGURATS: l'adjudicatari i la resta d'intervinents en aquesta Direcció Facultativa 

relativa als aspectes de seguretat i salut laboral, dependents de l'adjudicatari, 

empleats i altres representants 

 LÍMITS ASSEGURATS: de 1.200.000€ per sinistre, admetent‐se els sublímits mínims 

següents: 

o Responsabilitat civil patronal: 150.000€ per víctima. C
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 COBERTURES: (com a mínim) responsabilitat civil general i per l'actuació professional 

dels tècnics, patronal, croada, defensa jurídica i finances (civils i criminals) 

 ALTRES CONDICIONS: es farà constar expressament com a Tercers el personal 

municipal que estigui integrat a la Direcció d'Obra. 

2.9 Regles	especials	respecte	del	personal	laboral	de	l'empresa	
contractista:	

1.‐ Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que, reunint els 

requisits de titulació i experiència exigits als plecs [en els casos en què s'estableixin requisits 

específics de titulació i experiència], formarà part de l'equip de treball adscrit a l'execució del 

contracte, sense perjudici de la verificació per part de l'entitat contractant del compliment 

d'aquells requisits. 

L'empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat a l'equip de treball, i que les vacances 

en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no alterar el 

bon funcionament del servei [quan hi hagi raons que justifiquin aquesta exigència], informant 

en tot moment a l'"entitat contractant". 

2.‐ L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continuada, 

sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el 

poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament 

dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitucions dels treballadors en 

casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs 

l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan escaigui, les obligacions legals 

en matèria de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com 

quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i ocupador. 

3.‐ L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució 

del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar‐se en les funcions exercides 

respecte de l'activitat delimitada als plecs com a objecte del contracte. 

4.‐ L'empresa contractista estarà obligada a executar el contracte a les seves pròpies 

dependències o instal∙lacions llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus 

serveis a les dependències dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic. En 

aquest cas, el personal de lempresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que 

ocupen els empleats públics. Correspon també a l'empresa contractista de vetllar pel 

compliment d'aquesta obligació. Al plec s'ha de fer constar motivadament la necessitat que, 
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per a l'execució del contracte, els serveis es prestin a les dependències dels departaments, 

agències, ens, organismes i entitats que formen part del sector públic. 

5.‐ L'empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, 

integrat a la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents: 

a) Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista davant de l'entitat contractant, 

canalitzant la comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de 

treball adscrit al contracte, d'una banda, i l'entitat contractant, d'altra banda. , en tot allò 

relatiu a les qüestions derivades de l'execució del contracte. 

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte, i impartir a 

aquests treballadors les ordres i les instruccions de treball que siguin necessàries en relació 

amb la prestació del servei contractat. 

c) Supervisar l'exercici correcte per part del personal integrant de l'equip de treball de les 

funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència del personal al lloc de 

treball. 

 

Palma, a data de signatura electrònica 

 

 

El supervisor tècnic del contracte i Enginyer de 
Camins, Canals i Ports Municipal 

El cap de Departament d'Infraestructures i 
Accessibilitat i Responsable del Contracte 

Juan Antonio Afany de Rivera Moreno Urbà Sánchez-Pastor Dotor 
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3 PRESSUPOST 

El pressupost base per a la licitació web del servei sobre el qual es presentaran les 

corresponents ofertes és el següent: 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES 
SEGÜENTS OBRES: 

(€) 

1‐ REURBANITZACIÓ I MILLORA DE 
L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER RAFAEL RODRÍGUEZ 
MÉNDEZ 

2.288,99 € 

2‐ REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA FRANCESC 
GARCÍA I ORELL (PROJECTE COMPLEMENTARI DEL 
CARRER NUREDDUNA) 

2.254,29 € 

3‐ RESTAURACIÓ DELS CAMINS INTERIORS DEL 
BOSC DE BELLVER (Lot1 – Delimitació i restauració 
de camins i senders) 

4.231,30 € 

4‐ Projecte de millores per al Parc del Mar (FASE 1)  5.981,42 € 

SUMA SENSE IVA (1+2+3+4)  14.756,00 € 

IVA (21%)  3.098,76 € 

(A) PRESSUPOSTO BASE DE LICITACIÓ WEB  17.854,76 € 

 

Ascendeix el present pressupost base de licitació web a l'expressada quantitat de 
DISSET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNCIMS, inclosos tots els percentatges de despeses, així com IVA i altres càrregues i 
impostos. 

Palma, a data de signatura electrònica 

 

El responsable del contracte i Enginyer de Camins, 
Canals i Ports Municipal 

El cap de Departament d'Infraestructures i 
Accessibilitat i Responsable del Contracte 

Juan Antonio Afan de Rivera Moreno Urbano Sánchez-Pastor Dotor 
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