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D01  MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 
 
Projecte de Reforma de separación de red de sanetjament a Plaça Cerdà 12 i 
Sant Magí 31 (Es Jonquet) 
Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris. 
 
 

01. MEMÒRIA URBANÍSTICA 
 
Normativa urbanística 
En cumplimiento del artículo 152, punto 2, de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre de 2017, de Urbanismo 
de las Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 160 de 29 de diciembre de 2017, a continuación se 
relacionan los puntos a cumplimentar. 
 
Finalidad 
Reforma de la red de saneamiento del edificio situado en Plaça Cerdà 12 y Carrer Sant Magí 31. Se 
separarán las dos redes actuamente unidas. 
 
Uso de la construcción 
Residencial (plurifamiliar) 
 
Adecuación a la ordenación vigente 
El proyecto se adecúa la ordenación vigente de la intervención en el anexo a la memoria urbanística 
adjunto 
 
Cumplimiento del art. 68.1 de la LUIB 
La intervención propuesta por el proyecto está en consonancia con el entorno más inmediato, y con el 
espíritu general de la ordenación que el planeamiento quiere conseguir 
 
 Transcripción del artículo 68.1 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Illes Balears: 
 
  “Artículo 68. Normas de aplicación directa 
 1. De conformidad con la legislación estatal de suelo, las instalaciones, construcciones y  
 edificaciones se adaptarán, en los aspectos básicos, al ambiente en que estuviesen  situadas, y a 
 este efecto: 
  
 a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de  edificios de 
 carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional  armonizarán con estos, o cuando, 
 sin existir conjuntos de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de las 
 características indicadas. 
 
 b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las  perspectivas que 
 ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico- artísticas, típicos o tradicionales y 
 en las inmediaciones de las carreteras y  caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que 
 la situación, la masa, la altura de los edificios, los muros y los cierres o la instalación de otros 
 elementos, limiten el  campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la 
 armonía del paisaje o  desfigurar la perspectiva propia del mismo.” 
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Anexo a la memoria urbanística 
 

Art. 152.2 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017) 
Planeamiento vigenteMunicipal  PGOU 23/12/98 (NNUU'06) + PRI 27/7/13 (NNUU 15) 

Sobre parcela 
Reúne la parcela las condiciones de solar según el Art.25 de la LUIB                             Si                  No                           
  

 

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo Urbano (4) Urbano 

Calificación PERI El Jonquet UE/8-1.2 (5) PERI El Jonquet UE/8-1.2 

Parcela 
Fachada mínima existente  No varía 

Parcela mínima - (6) No varía 

Ocupación o  
Profundidad edificable - (7) No varía 

Volumen   (m³/m²) -  - 

Edificabilidad (m²/m²) - (8) - 

Uso Residencial (9) Residencial 

Situación Edificio en Parcela / Tipología Entre medianeras (10) Entre medianeras 

Separación   
linderos 

Entre Edificios -  - 

Fachada -  - 

Fondo -  - 

Derecha -  - 

Izquierda - (11) - 

Altura Máxima 
Metros 

Reguladora existente  No varía 

Total existente  No varía 

Nº de Plantas existente (12) No se modifica 

Indice de intensidad de uso Según PTI (13) No varía 

Observaciones:    
 (*) Se trata de un edificio prexistente a la actual normativa vigente  

  
 
 

PROYECTO: Reforma  de red de saneamiento  

EMPLAZAMIENTO: Plaça Cerdà 12 y Carrer Sant Magí 31  

MUNICIPIO: Palma (1) 

PROPIETARIO: Patronat Municipal de L’Habitatge / RIBA  

ARQUITECTO: José Manuel Galietero Aranda  
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PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA:  RÚSTICO  URBANO 
1/10.000  1/2.000 

 
 
A efectes de l'elaboració del projecte: Segons l'art. 232 de la LCSP/2017, les obres projectades 
s'inclouen en l'apartat b) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran 
reparación.. 
Caràcter de l'obra a efectes de supervisió: El pressupost del present projecte és inferior a 350.000 € 
per la qual cosa l'informe de supervisió és facultatiu. 
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PRESTACIONS DE L'EDIFICI 
 
Els treball de rehabilitació que es projecta, altera les prestacions de l’edifici en tant que li fa millorar el 
sistema de sanetjament. 
 
 
 

02. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

 
 
PREVISIONS TÈCNIQUES DE L'EDIFICI 
 
Sistema estructural 
El sistema estructural de l’edifici es basa en pilars de HA. La zona d’actuació, en canvi, es centra a la 
xarxa de sanetjament. 
 
Sustentació de l'edifici 
No procedeix la justificació de les característiques del sòl al tractar-se d'una reforma del sanetjament 
 
Sistema envoltant i de compartimentació 
El sistema d'envolvent (façanes) no són objecte del present projecte. 
 
Sistema d'acabats 
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció dels acabats han estat la zona 
climàtica, la transmitància tèrmica i les condicions d'aïllament acústic determinats pels documents 
bàsics DB-HE-1 de Limitació de la demanda energètica i DB-SI-1 de Propagació interior i DB-HR 
de condicions acústiques en els edificis. 
 
Sistema de condicionament i instal·lacions 
 

• No procedeix 
 

• Instal·lació de telecomunicacions: No procedeix 
 

• Instal-lació d’electricitat: Reforma del sistema d’il.luminació de l’escala. 
 
Sistema de condicionament ambiental. 
Els materials i els sistemes triats garanteixen unes condicions d'higiene, salut i protecció del medi ambient, 
de tal manera que s'assoleixen condicions acceptables de salubritat i estanquitat a l'ambient interior de 
l'edifici fent que aquest no deteriori el medi ambient al seu entorn immediat, garantint una adequada 
gestió de tota classe de residus. 
  
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte per a la sol.lució de les cobertes han estat, segons el seu 
grau d'impermeabilitat, els establerts en DB-HS-1 Protecció enfront de la humitat. 
 
SISTEMA DE SERVEIS 
 
Per al correcte funcionament de l'edifici és necessari un conjunt de serveis externs a aquest. 
 
L'habitatge disposa de: 

• EVACUACIÓ D'AIGUA. Xarxa de sanejament. A REFORMAR 
• TELEFONIA 
• TELECOMUNICACIONS 
• RECOLLIDA DE FEM. Contenidors urbans. 
• SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
• PROVEÏMENT D’AIGUA 
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03. CUMPLIMENT DEL CTE 
 
 
A continuació s'indiquen les prestacions de l'edifici projectat a partir dels requisits bàsics indicats en l'Art. 3 
de la LOE i en relació amb les exigències bàsiques del CTE. 
 
Al segon i si escau, s'indiquen les prestacions de l'edifici acordades entre el promotor i el projectista que 
superin els llindars establerts al CTE. 
 
Finalment, al tercer apartat es relacionen les limitacions d'ús de l'edifici projectat. 
 
 
Requisits 
bàsics: Segons CTE En projecte Prestacions segons el CTE  

en projecte 
    

Seguretat DB-SE Seguretat 
estructural DB-SE 

Tindrà un comportament 
estructural adequat en front a 
les accions i influències 
previsibles a les que pugui 
estar sotmet durant la seva 
construcció i  el seu us 
previst. 

 DB-SI Seguretat en cas 
d'incendi DB-SI 

De tal manera que els 
ocupants puguin desallotjar 
l'edifici en condicions segures, 
es pugui limitar l'extensió de 
l'incendi dins del propi edifici i 
dels confrontants i es permeti 
l'actuació dels equips 
d'extinció i rescat. 

 DB-
SUA 

Seguretat 
d'utilizació DB-SUA 

De tal manera que l'ús normal 
de l'edifici no suposi risc 
d'accident per a les persones. 

     

Habitabilitat DB-HS Salubritat DB-HS 

Higiene, salut i protecció del 
medi ambient, de tal manera 
que s'aconsegueixin 
condicions acceptables de 
salubritat i estanquitat en 
l'ambient interior de l'edifici i 
que aquest no deteriori el 
medi ambient en el seu entorn 
immediat, garantint una 
adequada gestió de tota 
classe de residus. 

 DB-HR Protecció enfront 
del soroll DB-HR 

De tal manera que el soroll 
percebut no posi en perill la 
salut de les persones i els 
permeti realitzar 
satisfactòriament les seves 
activitats. 

 DB-HE Estalvi d'energia i 
aïllament tèrmic DB-HE 

De tal manera que 
s'aconsegueixi un ús racional 
de l'energia necessària per a 
l'adequada utilització de 
l'edifici. 
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 Altres aspectes funcionals dels 
elements constructius o de les 
instal·lacions que permetin un 
ús satisfactori de l'edifici 

     

Funcionalitat - Habitabilitat D145/1997 D20/2007 

De tal manera que la 
disposició i les dimensions 
dels espais i la dotació de les 
instal·lacions facilitin 
l'adequada realització de les 
funcions previstes en l'edifici. 

 - Accesibilitat L 3/1993 
D 110/2010 

De tal manera que es permet 
a les persones amb mobilitat i 
comunicació reduïdes l'accés i 
la circulació per l'edifici en els 
termes que preveu la 
normativa específica. 
 

 - Accés als serveis RDL1/1998 RD401/2003 

De telecomunicació 
audiovisuals i d'informació 
d'acord amb el que estableix 
la seva normativa específica. 

 
Requisits 
bàsics: Segons CTE En projecte Prestacions segons el CTE  

en projecte 
    

Seguretat DB-SE Seguretat 
estructural DB-SE 

Tindrà un comportament 
estructural adequat en front a 
les accions i influències 
previsibles a les que pugui 
estar sotmet durant la seva 
construcció i  el seu us 
previst. 

 DB-SI Seguretat en cas 
d'incendi DB-SI 

De tal manera que els 
ocupants puguin desallotjar 
l'edifici en condicions segures, 
es pugui limitar l'extensió de 
l'incendi dins del propi edifici i 
dels confrontants i es permeti 
l'actuació dels equips 
d'extinció i rescat. 

 DB-SUA Seguretat 
d'utilizació No es d'aplicació No procedeix 

     
Habitabilitat DB-HS Salubritat No es d'aplicació No procedeix 

 DB-HR Protecció enfront 
del soroll 

No es d'aplicació No procedeix 

 DB-HE Estalvi d'energia i 
aïllament tèrmic 

No es d'aplicació No procedeix 

     
Funcionalitat - Habitabilitat D145/1997 D20/2007 Compleix 
 - Accesibilitat L 3/1993  D 110/2010 No procedeix 
 - Accés als serveis RDL1/1998 RD401/2003 No procedeix 

 
Limitacions 

 
Limitacions d'ús de l'edifici: L'Edifici només podrà destinar-se als usos previstos al projecte. La 

dedicació d'algunes de les seves dependències a ús diferent del projectat 
requerirà d'un projecte de reforma i canvi d'ús que serà objecte de 
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llicència nova. Aquest canvi d'ús serà possible sempre i quan el nou destí 
no alteri les condicions de la resta de l'edifici ni sobrecarregui les 
prestacions inicials del mateix en quant a estructura, instal·lacions, etc. 

Limitacions d'ús de les 
dependències: 

 

Limitació d'ús de les 
instal·lacions: 

 

 
 
Les obres projectades queden fora de l'àmbit d'aplicació dels DB: 
 

• Seguretat en cas d'incendi. 
• Seguretat d'utilització i accessibilitat. 
• Salubritat. 
• Protecció contra el soroll 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                               
                       

Avda. Gabriel  Alomar 18  (CP 07006)   Palma.     Tels.: 971 723 284 ‐971449451‐ 971 710 940    Fax.: 971 720 815    
CIF: P‐5701503D    http://patronathabitatge.palma.cat       habitatge@hab.a‐palma.es 

 
 

9

 

 
04. MEMÒRIA D'INSTAL.LACIONS 
 
 
MEMÒRIA TIPUS DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT D'UN HABITATGE 
 
OBJECTE 
Aquesta memòria descriu i justifica la remodelació de la instal·lació de sanetjament de l’edifici situat a 
Plaça Cerdà 12. 
S’actuarà a la xarxa general de sanetjament que surt de dit edificio. 
 
EFLUENTS A EVACUAR I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
Les aigües generades en les cambres de bany i cuina són aigües residuals domèstiques, les característiques 
les fan aptes per a ser enviades a col·lector públic sense depuració prèvia. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. PARTS. CRITERIS DE DISSENY 
A la xarxa de petita evacuació s'han seguit els següents criteris de disseny: 
Els desguassos de lavabos, banyeres i dutxes evacuen a caixa sifònica. 
En les piques i safareigs, dotats de sifó individual, la distància màxima a la baixant és de 2,00 m 
La distància del desguàs de vàters a baixant és menor o igual que 1,00 m 
S'ha evitat l'enfrontament de dos desguassos en una canonada comuna. 
Els lavabos, banyeres i aigüera estan dotats de sobreeixidor. 
Les baixants no es modifiquen. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL I DIMENSIONAMENT 
 

a) Cabals d'aigües residuals 
L'estimació dels cabals d'aigües residuals s'ha realitzat en funció de les unitats de 
descàrrega dels diferents aparells segons la taula següent: 

Aparell                    UD                           Aparell                                            UD 
lavabo                      1                         Aigüera de cuina                                             1 
bidet                        0                          rentadora                                                       1 
Inodor amb cisterna 1                            Bany (lavabo, inodor amb cisterna, dutxa)      1 
dutxa                        1  

 
Total UD de l'habitatge = 5              bajantes i col·lectors EXISTENTS 
 
c) Dimensionar de petita evacuació 
Els diàmetres de la xarxa de petita evacuació s'han obtingut de la següent taula: 

Aparell                                                                  Diàmetre mínim sifó i derivació individual en mm 
Lavabo                                                                                                          32 
Dutxa, Aigüera de cuina, rentavaixelles, rentadora                                            40 
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05. FOTOGRAFIES DE L’EDIFICI 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



                               
                       

Avda. Gabriel  Alomar 18  (CP 07006)   Palma.     Tels.: 971 723 284 ‐971449451‐ 971 710 940    Fax.: 971 720 815    
CIF: P‐5701503D    http://patronathabitatge.palma.cat       habitatge@hab.a‐palma.es 

 
 

11

D02  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 
L'objecte d’aquest Plec és regular les condicions per a contractar la Reforma de la xarxa de sanetjament de 
l’edifici a Plaça Cerdà 12 i Sant Magí 31,  pertanyents al Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
Integral de Barris, d'ara Endavant PMH-Riba. 
 
SEGONA. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 
 
1. Treballs de reforma: s'hauran d’executar els treballs necessaris per reformar la xarxa de sanetjament. 
2. El contractista ha de disposar de la capacitat suficient per a assessorar tècnicament sobre tots els 

problemes d'obra que sorgeixin al llarg de la vigència d’aquest Plec de prescripcions. 
3. Amb aquesta finalitat aquest Plec preveu que el personal tècnic qualificat de contractista adjudicatari 

haurà de redactar informes, pressuposts i projectes de detalls dels treballs directament relacionats amb 
els habitatges o dependències objecte del contracte, i que li sol·liciti el departament responsable del 
contracte. 

4. Els materials, la seva col·locació en obra, la utilització de mitjans auxiliars, el trasllat i 
l’emmagatzematge de mobiliari, reintegrar-lo a la seva ubicació originària, la neteja escrupolosa de la 
zona de l'obra, així com tots els processos conduents a la correcta i completa execució dels treballs 
encomanats han de satisfer les normes establertes i usuals de la bona construcció. 

 
TERCERA. MATERIALS I MITJANS PER A L'EXECUCIÓ 
 
1. S’haura d’executar l'obra  amb materials de primera qualitat i el departament responsable del contracte 

obligar a efectuar novament si segons el parer d'aquests no es realitza amb la qualitat i la cura 
necessàries, sense cap cost addicional, és a dir amb mitjans materials i humans a càrrec del 
contractista adjudicatari. 

 
2. Totes les substitucions s'hauran d’efectuar amb les qualitats assenyalades o existents al material 

substituït i d’altres que proposi el departament tècnic del PMH-Riba. 
 
 
3. En el termini d'un mes comptat a partir de la notificació oficial de l'adjudicació del contracte el 

contractista haurà de disposar d’un magatzem a Palma o als seus voltants, amb estoc de materials, 
eines, equips i mitjans auxiliars que permetin substituir immediatament qualsevol peça o element 
avariat. Les màquines, les eines i tots els mitjans auxiliars que es necessitin per a executar 
correctament els treballs hauran de ser aportats pel contractista i a compte seu. 

 
4. El contractista haurà de disposar del personal necessari per a emprendre en qualsevol moment les 

ordres d'execució que dicti el departament tècnic del PMH-Riba i no podrà adduir mai com a disculpa 
per incompliment d'una ordre no disposar del personal adequat que s'estableix a continuació. 

 
El contractista adjudicatari haurà de mantenir els mitjans materials i humans oferts durant la vigència 
del contracte. L'oferta del contractista haurà de ser igual o superior en quantitat i qualitat als mitjans 
mínims que s'estableixen en aquest Plec de prescripcions tècniques. 
 
L'organigrama de personal mínim es compon de: 

 
- 1 encarregat 
- 1 oficial de 1a (picapedrer) 
- 1 oficial de 1a (llanterner) 
- 1 peó especialitzat 

 
A l'inici de l'obra l'adjudicatari haurà d’enviar al departament tècnic del PMH-Riba la relació de 
personal, mitjans materials i vehicles inclosos en la seva oferta d'adjudicació, amb les dades concretes  
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referents a aquests. Qualsevol canvi o modificació que es pugui produir al llarg de la vida del contracte 
s'haurà de comunicar al departament responsable del contracte i aprovar. 
 
 

5. El termini d'execució dels treballs es fixarà en dos mesos, tot i que el contractista haurà de tenir en 
compte que algunes de les obres objecte del present contracte s’hauran de realitzar forçosament 
durant els mesos que són períodes presumiblement de vacances (juny-setembre i desembre), i no es 
podrà al·legar en cap cas la impossibilitat de complir la finalització de treballs per motius de vacances 
del personal. 

 
QUARTA. ORDRES D'EXECUCIÓ 
 
1. Són les instruccions donades pel departament tècnic del PMH-Riba al contractista amb vista a l'execució 

de treballs encaminats a resoldre defectes o reformes als immobles gestionats. 
2. El contractista haurà d’informar diàriament el departament tècnic del PMH-Riba de la programació 

diària de treballs i de la distribució del personal en aquests. 
3. El contractista haurà de comunicar el nom, el DNI, la categoria professional i el TC mensual del 

personal que inclou en la seva oferta d'adjudicació, així com qualsevol canvi amb caràcter immediat. 
4. Tots els impresos que calgui elaborar a criteri del departament tècnic del PMH-Riba, relacionats amb 

l'objecte dels treballs i que proporcionin la informació necessària per al seu seguiment i control hauran 
de ser realitzats i impresos a càrrec del contractista, amb el disseny que estableixi el departament 
tècnic del PMH-Riba. 

5. La direcció tècnica del contractista haurà d’establir contacte diari amb el departament responsable del 
contracte als locals o oficines del PMH-Riba a primeres hores del matí. 

6. El contractista haurà de tenir una capacitat de reacció ajustada a la urgència dels treballs i disposar, en 
cas necessari, del nombre adequat de treballadors per a les tasques que s’han de realitzar 
simultàniament. 

7. Normalment els treballs s’executaran en els dies feiners i en els horaris del conveni corresponent que, 
dins la legalitat, estableixi el departament responsable del contracte. 

8. El contractista haurà de disposar dels mitjans informàtics suficient, per imputar a cada immoble, 
dependència o instal·lació els costs de materials i mà d'obra en els treballs realitzats al llarg de cada 
mes, fins i tot desglossats per especialitats de feina, d'acord amb les instruccions que en aquest sentit 
estableixi el departament responsable del contracte. 

 
CINQUENA. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ-CONTROL 
 
1. La direcció i la inspecció de les prestacions objecte del contracte corresponen al/s tècnic/s que designi 

el departament tècnic del PMH-Riba. 
2. Es pot exigir la demolició dels treballs que el departament responsable del contracte consideri que 

s’han duit a terme defectuosament, amb materials de qualitat inferior a l'establerta o que no s'ajusten 
a aquest Plec, i el contractista els haurà de refer de forma correcta, sense dret a reclamació o 
pagament addicional. 

3. El contractista haurà de substituir el personal concret de la seva oferta d'adjudicació per un altre de la 
seva mateixa categoria i especialitat si el departament tècnic del PMH-Riba considera que no exerceix 
correctament la seva feina per falta de qualificació, de rendiment o de disciplina, o per normes de bona 
entesa amb el departament tècnic del PMH-Riba. Aquest aspecte s'estén així mateix a la direcció 
tècnica del contractista. En cas de canvi o substitució el contractista no tindrà dret a reclamació de cap 
tipus al PMH-Riba. 

 
SISENA. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
A. Recepció 
 
1. El departament responsable del contracte rebrà les obres un cop finalitzades, dins el termini establert 

per a aquestes, revisant els treballs en companyia del tècnic responsable designat pel contractista i 
firmant a l'ordre de treball ja tancat pel contractista la conformitat a aquesta. 
En cas de disconformitat haurà de notificar per escrit al contractista les objeccions o defectes, que 
aquest haurà d’esmenar en el termini màxim d'una setmana a partir del coneixement d’aquests. 
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2. Totes les ordres de feina firmades pel tècnic corresponent i rebudes amb conformitat pel departament 
tècnic del PMH-Riba durant el mes seran facturades aquest mateix mes. 

 
 
 
B. Termini de garantia 
 
El termini de garantia de les obres i reformes s’ajustarà a la normativa vigent d'aplicació, però en cap cas 
pot ser inferior a un any per a tot tipus d'obres i reparacions, comptat a partir de la data que finalitzin. 
 
 
SETENA. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 
 
1. El contractista es compromet a prendre totes les mesures necessàries, disposant de tots el mitjans 

humans i materials necessaris, per a dur a terme òptimament els treballs objecte d'aquest contracte, i 
seran a càrrec seu tots aquests mitjans, així com el transport del personal fins al lloc on s’hagin de 
realitzar els treballs. 

2. El contractista haurà de subministrar els materials necessaris per a executar els treballs que es deriven 
d'aquest contracte, tot i que discrecionalment els pot subministrar el PMH-Riba. En aquest cas el 
contractista no podrà reclamar cap quantitat per cap concepte. 

3. El contractista, si hi és requerit, haurà de gestionar i conservar els materials per als recanvis propietat 
del PMH-Riba. 

4. El contractista haurà de dur a terme els treballs amb personal adequadament qualificat, i seran a 
càrrec les obligacions laborals que determini la legislació vigent en cada moment en matèria de salaris, 
seguretat social, accidents de treball, mutualisme laboral, formació, seguretat i higiene, etc. 

5. El contractista haurà de facilitar al PMH-Riba totes les dades que aquest li requereixi en relació amb el 
seu personal i els treballs realitzats adequats per al control d’aquests. 

6. Serà a compte del contractista el pagament de tots els imposts, de qualsevol naturalesa, així com les 
altres despeses que es derivin del contracte o de la seva execució. 

7. El contractista serà responsable de tots els danys que causin els seus empleats durant la vigència del 
contracte, en el desenvolupament o no de les seves activitats. 

8. Sense perjudici de tot l'anterior, el contractista haurà de concertar i mantenir actualitzada durant la 
vigència del contracte una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles riscs 
que s'assumeixen en aquest contracte, davant del PMH-Riba o a tercers, per la quantitat mínima de 
TRES-CENTS MIL EUROS (300.000 €). 

9. Serà a càrrec del contractista facilitar la documentació necessària per contractar els subministraments 
per als habitatges reformats. 

 
 
 
 
VUITENA. DURADA DEL CONTRACTE 
 
El terme d'execució del projecte és de 2 mesos a partir de la firma de l’Acta de Replanteig. L’acta de 
Replanteig es farà dins el termini de 5 dies hàbils a partir de la data d’adjudicació. 
 
NOVENA. TERMINI DE COMENÇAMENT DEL CONTRACTE 
 
La contrata començarà a prestar els serveis objecte d’aquest Plec l’endemà que es formalitzi el contracte i 
es constatarà a l'acta de comprovació de replanteig. 
 
 
DESENA. OFERTA 
 
Els oferents hauran de presentar un percentatge de baixa generalitzada sobre els preus de mà d'obra, 
bàsics, auxiliars i preus composts del pressupost del projecte. 
 
Sobre el total dels certificats i/o factures s'aplicarà un 13% en concepte de despeses generals i un 6% en 
concepte de benefici industrial. Aquests conceptes inclouen l'import de la redacció de projectes de detall i/o 
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informes i pressuposts. L'import total resultant s'incrementarà amb l'impost sobre el valor afegit (IVA) 
corresponent. 
 
ONZENA. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL CONTRACTE 
 

Criteris per a l’adjudicació: Per a l’adjudicació es tindrà en compte la millora del preu a la baixa sobre el 
preu pressupostat, però s’aplicarà la limitació de contractes a un mateix adjudicatari:  

D’acord amb l’establert a la Llei de Contractes d’aplicació, no es podrà adjudicar el contracte a un 
determinat oferent si a la darrera anualitat aquell ha celebrat algun contracte menor amb el Patronat amb 
el mateix objecte. Donat què simultàniament s’han de contractar varis contractes menors d’obres, es tindrà 
en compta aquesta circumstància per adjudicar cada contracte, de tal forma què, no s’adjudicaran a un 
mateix oferent dos o més contractes menors què conjuntament superin el límit fixat a la Llei per els 
contractes menors d’obra. 

D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació de les regles 
generals de contractació. 

 
DOTZENA. IMPORT DEL CONTRACTE - FACTURACIÓ 
 
L'import total del contracte per tots els conceptes no podrà excedir de 45248,70 €, IVA inclòs, es té previst 
reformar l’escala, coberta i revestiments 
1. La facturació mensual es desglossarà en tres apartats: 

 
a. Cost mensual de mitjans humans. 
b. Cost mensual de materials d'import unitari. 
c. Cost mensual de preus composts de mà d'obra i materials d'obres de reforma. 

 
2. En els preus es consideren inclosos, encara que no consti de forma expressa, el valor dels materials, la 

seva càrrega, transport, descàrrega, emmagatzematge, percentatge de trencaments, provisió, jornals 
d'execució, prestació d'eines i maquinària, elements i peces de seguretat o protecció, és a dir, el 
contractista no podrà al·legar cap motiu perquè augmenti. 

3. En cas d'executar partides no contemplades en el pressupost del projecte s'estableix com base el 
vigent Llibre del preus del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca sobre preus de la 
construcció d’obra nova, als quals s'aplicarà la baixa oferta pel contractista i, si no, els tarifaris oficials 
dels fabricants, als quals s'aplicarà la baixa formulada i s’incrementarà amb l'IVA corresponent. 
La decisió d'utilitzar uns o altres serà del tècnic corresponent i es triarà l'opció més convenient als 
interessos del PMH-Riba. 

4. L'import de la factura ha d'incloure totes les despeses, imposts, etc., que afecten als preus, així com 
l'IVA corresponent. 

5. Es pagarà amb facturacions i/o certificats mensuals conformats pel departament tècnic del PMH-Riba, 
comprensius dels treballs realitzats durant el mes o, en cas de reformes integrals d'algun immoble, 
quan finalitzi l’obra i sigui rebuda. 

 
TRETZENA. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA 
 

Segons llei 
 
CATORZENA. REVISIÓ DE PREUS 
 
Atesa la durada del contracte no escau la revisió de preus. 
QUINZENA. SEGURETAT 
 
1. L'adjudicatari s’haurà de responsabilitzar de la seguretat de les persones, la protecció dels materials i 

instal·lacions i la deguda execució de l'obra. 
2. Totes les senyalitzacions i proteccions necessàries per a executar els treballs seran a càrrec del 

contractista i no podrà iniciar les obres fins que no estiguin col·locades. 
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3. El contractista haurà de confeccionar en cada cas normes rigoroses de seguretat específiques per a les 
obres i d'acord amb la perillositat dels treballs a realitzar, establir la deguda coordinació, senyalització, 
acotaments, etc., que permetin garantir tant com sigui possible la seguretat del personal que els  

realitzi i de la població. Haurà de designar i mantenir permanentment a l’obra un comandament, com a 
mínim, dedicat a tot el relacionat amb la seguretat (vigilància, neteja, inspecció, coordinació, etc.). 
4. El contractista haurà de donar d'alta com a lloc de feina davant la Inspecció de Treball les diferents 

obres obertes durant l'execució del contracte. 
5. Haurà de col·locar, així mateix, les escales, les plataformes de pas, les baranes, etc. que es considerin 

necessàries per a dotar a l'obra de la màxima accessibilitat i la màxima seguretat. 
6. Diàriament haurà de netejar exhaustivament totes les àrees de treball, efectuant la deguda ordenació 

dels materials. 
7. Si no executa aquestes tasques el PMH-Riba podrà realitzar-les de manera directa i passar a 

l'adjudicatari el càrrec corresponent. 
8. L'adjudicatari haurà de notificar immediatament al departament tècnic del PMH-Riba els accidents que 

succeeixin, així com les condicions perilloses que puguin esdevenir a les obres i que poguessin haver 
donat lloc a un accident. 

9. El PMH-Riba no admetrà cap obligació respecte del personal que pugui quedar inactiu temporalment 
per desigualtat dels ritmes de treball de cada una de les fases de l'obra, tenint en compte la varietat de 
circumstàncies que poden presentar-s’hi. No obstant això, mantindrà informat convenientment 
l'adjudicatari fins al punt que li resulti possible perquè aquest prengui en cada moment les mesures 
que consideri oportunes respecte de l'ocupació de la seva persona i mitjans. 

10. L'adjudicatari haurà de tenir en compte que durant l'execució dels seus treballs se’n duran a terme 
simultàniament a les diferents zones d'influència altres de relatius també a la instal·lació i que seran 
realitzats per personal propi del PMH-Riba o per tercers, per la qual cosa haurà de respectar plenament 
les directrius del coordinador que es designi en cada cas. Cal esmentart especialment els treballs a 
realitzar en una mateixa vertical però a diferents nivells, els quals s'han d'evitar tant com sigui 
possible, llevat que amb mesures especials es garanteixi la seguretat del personal que hagi de 
romandre als punts més baixos. 

11. El PMH-Riba es reserva el dret de retenir les corresponents facturacions mensuals si no es compleixen 
les normes de seguretat abans esmentades, sense que s'admeti cap repercussió en els terminis 
acordats per a dur a terme els treballs. 

 
ANNEX I 
 
Els treballs a executar emparats pel present Plec són els següents: 
 
Obres de reforma: 
Amb caràcter general les obres de reforma plantejades s’emmarcaran en obres de reforma a l’escala en els 
seus primers dos trams, la reforma dels revestimennts exteriors de l’edifici, la reforma de l’escalai 
l’adequació de la il.luminació de zones comuns. 
 
Per això es realitzaran les obres necessàries per a l’adequació a la normativa vigent d’aquest edifici, segons 
el pressupost. 
 
Obres en què intervenen amb caràcter general totes les especialitats de la construcció: 

 
- demolicions 
- picapedretatge, revestiments i acabats 
- fusteria interior i exterior 
- etc. 

Segons pressupost. 
Amb l'objectiu d'adequar els habitatges a la normativa d'habitabilitat i sectorial vigent. 
 
Treballs tècnics 
Aquest capítol comprèn la redacció per part del personal tècnic del contractista, a petició del departament 
tècnic del PMH-Riba, d'informes tècnics i pressuposts d'obra. 
 
Els terminis màxims d’entrega d’aquest tipus de treball seran els següents: 

- Informes tècnics: cinc dies naturals. 
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D03            ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
 

          
 
Projecte de Reforma de separación de red de sanetjament a Plaça Cerdà 12 i 
Sant Magí 31 
 
Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris. 

 
 

ÍNDEX 
 

DOCUMENT 01 MEMÒRIA D'ACTUACIÓ 
01 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
02 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
03 CUMPLIMENT DEL CTE 
04 FOTOGRAFIES DELS  INMOBLES 

 
DOCUMENT 02 
        PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
DOCUMENT 03 
        ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
DOCUMENT 04 
        AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 
DOCUMENT 05 
        PLANOLS 
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OBJECTE 
 
D’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, es redacta l’Estudi bàsic de seguretat i salut del 
Projecte, consistent en  Reforma de separación de red de sanetjament a Plaça Cerdà 12 i Sant Magí 
31, que no es troba en cap dels supòsits definits a l’article 4 del Reial decret esmentat. 
Es tracta de la reforma de la xarxa de sanetjament de fecals de la Placça Cerdà 12 i Carrer Sant Magí 31. 
Actualment les dues xarxes de ls edificis s’uneixen a l’aparcament d eplanta baixa de Sant Magí 31. 
El mal ús de la xarxa de sanetjament per part d’alguns inquilins de Plaça Cerdà 12 fa que l’embós per culpa 
de tovalloletes reventi dintre de l’aparcament. 
D’acord amb l’article 3 del dit Reial decret si a l’obra hi intervenen més d’una empresa, una empresa i 
treballadors autònoms o més d’un treballador autònom el promotor ha de designar un coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. Aquesta designació ha de ser objecte d’un 
contracte exprés. 
D’acord amb l’article 7 del dit Reial decret, l’objecte de l’estudi de seguretat i salut és servir de base perquè 
el contractista elabori el corresponent pla de seguretat i salut en el Treball, en el qual s’analitzaran, 
estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest document, en funció 
del seu propi sistema d’execució de l’obra. 
 
 
DADES DE L’OBRA 
PROMOTOR 
Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris 
Ajuntament de Palma 
Av. de Gabriel Alomar, 18 2a planta 
07006 Palma 
CIF: P-5701503D 
 
UBICACIÓ 
Plaça Cerdà 12, Carrer Sant Magí 31, Palma 
 
TÈCNICS 
Redacció de la memòria tècnica: José Manuel Galietero Aranda, arquitecte amb número de col·legiat 
341053 del COAIB. 
Direcció d’obra: el PMH-Riba determinarà els tècnics encarregats de l’execució de les obres. 
Redactor de l’Estudi bàsic de seguretat i salut: José Manuel Galietero Aranda, arquitecte amb número de 
col·legiat 341053 del COAIB. 
Coordinador de Seguretat i Salut: el determinarà el PMH-Riba. 
 
PREVISIONS D’EXECUCIÓ 
Per al projecte de referència correspon redactar un estudi bàsic de seguretat i salut ja que es donen les 
següents circumstàncies: 
a. Durada estimada de l’obra: s’estima una durada de 2 mesos per a la reforma. 
b. Pressupost d’execució material: 31424,89€ (<450.000 €)  
c. Nombre de treballadors: s’ha estimat una mitjana de 6 treballadors/dia i no s’ocuparan en cap moment 

de l’obra més de 10 treballadors simultàniament. 
d. El volum total de mà d’obra s’estima inferior a 500 jornals. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
El projecte consisteix en la reforma de la xarxa de sanetjament a Plaça cerdà 12 i C/ Sant Magí 31. Es 
separrà una de s’altre 
A la taula següent s’indiquen les principals característiques i condicionants de l’emplaçament on es 
realitzarà l’obra: 
 
DADES DE L’EMPLAÇAMENT 
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Accessos a l’obra: BO, DES DEL CARRER. 
Topografia del terreny: SUAU. 
Edificacions confrontants: NO. 
Subministrament d’energia elèctrica: s’utilitzaran els comptadors existents dels habitatges del PMH-Riba 
amb subministrament. 
Subministrament d’aigua: s’utilitzaran els comptadors existents dels habitatges del PMH-Riba amb 
subministrament. 
Sistema de sanejament: A PEU DE SOLAR. 
Servituds i condicionants: CAP. 
OBSERVACIONS: 
A la taula següent s’indiquen les característiques generals de l’obra a què es refereix el present Estudi bàsic 
de seguretat i salut i es descriuen breument les fases de què consta: 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I LES SEVES FASES 
Demolicions: NO 
Moviment de terres: NO. 
Fonamentació i estructures: NO. 
Cobertes: rehabilitació. 
Obra i tancaments: NO. 
Acabats: Revestiment 
Instal·lacions: Separació en dos xarxes separarades de sanetjament, una per cada edifici 
Fusteries: exteriors. 
 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA. 
D’acord amb l’apartat 15 de l’annex 4 del Reial decret 1627/1997 l’obra ha de disposar dels serveis 
higiènics que s’indiquen a la taula següent: 
 
SERVEIS HIGIÈNICS 
- Serveis higiènics existents. 
OBSERVACIONS: 
S’utilitzaran les cambres de bany dels habitatges del PMH-Riba, sense ocupar, més pròximes. 
 
D’acord amb l’apartat A.3 de l’annex VI del dit Reial decret l’obra disposarà del material de primers auxilis 
que s’indica a la taula següent, que inclou a més la identificació i les distàncies als centres d’assistència 
sanitària més pròxims: 
 
PRIMERS AUXILIS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
NIVELL D’ASSISTÈNCIA NOM I UBICACIÓ DISTÀNCIA APROX. (km) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l’obra 
Assistència primària (Urgències) Centre de Salut Santa Catalina 1 km 
Assist. especialitzada (Hospital) Hospital de Son Llàtzer 5 km 
 
MAQUINÀRIA D’OBRA 
La maquinària que es preveu emprar en l’execució de l’obra s’indica a la relació (no exhaustiva) de la taula 
adjunta: 
 
MAQUINÀRIA PREVISTA 
1 Serra circular, 1 mescladora 
 
MITJANS AUXILIARS 
A la taula següent s’esmenten els mitjans auxiliars que s’utilitzaran a l’obra i les seves característiques mes 
importants: 
 
MITJANS AUXILIARS 
MITJANS CARACTERÍSTIQUES 
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X Bastides damunt cavallets La distància entre suports no ha de sobrepassar els 3,5 m. 
X Escales de mà Sabates antilliscants. Han de sobrepassar en 1 m l’altura a salvar. 
Separació de la paret a la base = ¼ de l’altura total. 
X Instal·lació elèctrica Quadre general a caixa estanca de doble aïllament, situat a h> 1 m: 
I. diferencials de 0,3 A en línies de màquines i força. 
I. diferencials de 0,03 A en línies d’enllumenat a tensió> 24 V. 
I. magnetotèrmic general omnipolar accessible des de l’exterior. 
I. magnetotèrmics en línies de màquines, preses de corrent i enllumenat. 
La instal·lació de cables serà aèria des de la sortida del quadre. 
La posada a terra (en cas de no utilitzar la de l’edifici) serà � 80 �. 
 
RISCS GENERALS 
Riscs generals evitables 
   -     caigudes a diferent nivell 
   -     caiguda de materials 

- cops amb màquines, eines i materials 
- ferides amb objectes punxants 
- caigudes al mateix nivell 
- projecció de partícules als ulls 
- despreniments 
- electrocucions 
- incendis 
- atropellaments per màquines o vehicles 
- lesions derivades del renou 
- lesions derivades de la pols 
- lesions traumatològiques 
- irritacions 
- al·lèrgies 
- intoxicacions 
- ... 

Riscs generals inevitables 
- ús incorrecte de màquines, vehicles, materials i eines 
- accés a l’obra de persones no autoritzades 
- condicions meteorològiques 
- manteniment incorrecte de màquines, vehicles, materials i eines 
- professionalitat inadequada dels operaris 
- incompliment dels terminis prevists en l’execució de les obres 
- organització deficient de l’obra per part de l’empresa o empreses constructores 
- ús incorrecte dels elements de protecció (casc, guants, ulleres, ...) 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU I RISCS / PREVENCIÓ EN CADA FASE 
PREVENCIÓ GENERAL 

- tanca general de l’obra 
- senyalització dels apilaments a la via pública 
- cartell indicador de l’obligatorietat de l’ús del casc 
- cartell indicador de la prohibició de l’accés a l’obra de persones no autoritzades 
- cartell indicador referent al risc de caiguda d’objectes 
- farmaciola de primers auxilis (aquesta farmaciola estarà a càrrec d’una persona capacitada 

designada per l’empresa constructora. 
 

 
 COBERTES 
Riscs més freqüents Mesures preventives Proteccions Individuals 
 
� caigudes d’operaris al mateix nivell 
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� caigudes d’operaris a diferent nivel 
� caiguda d’operaris al buit 
� caiguda d’objectes damunt operaris 
� caigudes de materials transportats 
� xocs o cops contra objectes 
� Atrapaments i aixafaments. 
� lesions i/o talls a mans i peus 
� sobreesforços 
� renous, contaminació acústica 
� vibracions 
� ambient pulvigen 
� cossos estranys als ulls 
� dermatosi per contacte de ciment i calç 
� contactes elèctrics directes i indirectes 
� condicions meteorològiques adverses 
� treballs a zones humides o banyades 
� derivats de mitjans auxiliars usats 
� cremades a impermeabilitzacions 
� derivats de l’accés al lloc de feina 
� derivats d’emmagatzematge inadequat de productes combustibles � marquesines rígides 
� baranes 
� passos o passarel·les 
� xarxes verticals 
� xarxes horitzontals 
� bastides de seguretat 
� mallats 
� taulers o planxes a buits horitzontals 
� escales auxiliars adequades 
� escala d’accés amb escalons i protegida 
� carcasses resguards de protecció de parts mòbils de màquines 
� plataformes de descàrrega de material 
� evacuació d’enderrocs 
� neteja de les zones de treball i de trànsit. 
� habilitació de camins de circulació 
� bastides adequades � casc de seguretat 
� botes o calçat de seguretat 
� guants de lona i pell 
� guants impermeables 
� ulleres de seguretat 
� màscares amb filtre mecànic 
� protectors auditius 
� cinturó de segureta. 
� botes, polaines, davantals i guants de cuir per a impermeabilització 
� roba de feina 
  
 
ACABATS 
- Descripció 
Pintats 
 
ACABATS 
Riscs més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 
 
� caigudes d’operaris al mateix nivell 
� caigudes d’operaris a diferent nivell 
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� caiguda d’operaris al buit 
� caigudes d’objectes sobre operaris 
� Caigudes de materials transportats 
� xocs o cops contra objectes 
� atrapaments i aixafaments 
� atropellaments, col·lisions, abastos, bolcades de camions. 
� lesions i/o talls a mans 
� lesions i/o talls a peus 
� Sobreesforços 
� renou, contaminació acústica 
� vibracions 
� ambient pulvigen 
� cossos estranys als ulls 
� dermatosi per contacte ciment i calç. 
� contactes elèctrics directes 
� contactes elèctrics indirectes 
� ambients pobres en oxigen 
� inhalació de vapors i gasos 
� feines a zones humides o banyades 
� explosions i incendis 
� derivats de mitjans auxiliars usats 
� radiacions i derivats de soldadura 
� cremades 
� derivats de l’accés al lloc de feina 
� derivats de l’emmagatzematge inadequat de productes combustibles � marquesines rígides 
� baranes 
� passos o passarel·les 
� xarxes verticals 
� xarxes horitzontals 
� bastides de seguretat 
� mallats 
� taulers o planxes a buits horitzontals 
� escales auxiliars adequades 
� escala d’accés amb escalons i protegida 
� carcasses o resguards de protecció de parts mòbils de màquines 
� manteniment adequat de la maquinària 
� plataformes de descàrrega de material 
� evacuació de runes 
� bastides adequades 
� neteja de les zones de feina i de trànsit � casc de seguretat 
� botes o calçat de seguretat 
� botes de seguretat impermeables 
� guants de lona i pell 
� guants impermeables 
� ulleres de seguretat 
� protectors auditius 
� cinturó de seguretat 
� roba de feina 
� pantalla de soldador 
 
MESURES ESPECÍFIQUES 
 
Riscs especials i prevenció (annex II de l’RD 1627/1997) 
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a. Feines amb riscs especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, 
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de feina. 

b. Feines en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o per a les quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

c. Feines amb exposició a radiacions ionitzants per a les quals la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

d. Feines en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
e. Feines que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
f. Obres d’excavació de túnels, pous i altres feines que suposin moviments de terra 

subterranis. 
g. Feines realitzades en immersió amb equip subaquàtic. 
h. Feines realitzades a caixes d’aire comprimit 
i. Feines que impliquin l’ús d’explosius 
j. Feines que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
INFORMACIO D’UTILITAT EN CAS D’ACCIDENT 
 
NIVELL D’ASSISTÈNCIA NOM I UBICACIÓ DISTÀNCIA APROX. (km) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil En l’obra 
Assistència primària (urgències) Centre de Salut Son Rutlan 1 km 
Assist. especialitzada (Hospital) Hospital de Son Llàtzer 5 km 
 
PREVISIONS PER A FEINES FUTURES 
 
Elements prevists per a la seguretat de les feines de manteniment 
 
Les feines de manteniment possibles han de tenir en compte els apartats pertinents d’aquest document per 
a la seva bona execució, o l’empresa que les executi haurà d’informar i posar en disposició del promotor els 
elements i les mesures oportunes per a dur a terme aquestes feines de manteniment . 
 
Altres informacions útils per a feines posteriors. 
 
En el moment de redactar aquest document no es plantegen feines posteriors que puguin afectar la 
seguretat i la salut dels treballadors i dels usuaris del recinte. 
 
 
 
 
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT APLICABLE A L’OBRA 
 
General 
 
1 Disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han d’aplicar a les obres de construcció temporals o 
mòbils 
Directiva 92/57 / CEE, de 24 de juny. 
DOCE 26.08.92 
2 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció (transposició Directiva 92/57 / CEE) 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Diversos. 
BOE 25.10.97 
Transposició de la Directiva 92/57 / CEE 
Modificació. L’RD 2177/2004, de 12 de novembre, modifica l’RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització d’equips de treball, en matèria 
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de feines temporals en alçada. La disposició final segona d’aquest RD també modifica l’apartat C.5 de 
l’annex IV de l’RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
BOE 13.11.04 
3 Llei de prevenció de riscs laborals 
Llei 31/1995, de 8 de novembre 
BOE 10.11.95 
Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs laborals 
Llei 54/2003, de 12 de desembre 
BOE 13.12.03 
4 Reglament dels serveis de prevenció 
RD 39/1997, de 17 de gener 
BOE 31.01.97 
Modificació 
RD 780/1998 de 30 d’abril 
BOE 01.05.98 
5 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 
RD 485/1997, de 14 d’abril 
BOE 23.04.97 
6 Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de feina 
RD 486/1997, de 14 d’abril 
BOE 23.04.97 
En el capítol 1 s’exclouen les obres de construcció, però l’RD 1627/1997 l’esmenta quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de seguretat i higiene al treball (Ordre de 9 de març de 
1971). 
Modificació. L’RD 2177/2004, de 12 de novembre, modifica l’RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització d’equips de treball en matèria 
de feines temporals en alçada. La disposició final primera d’aquest RD també modifica l’apartat A.9 de 
l’annex I de l’RD 486/1997, de 14 d’abril. 
BOE 2004.11.13 
7 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que suposi 
riscs, en particular dors lumbars, per als treballadors 
RD 487/1997, de 14 d’abril 
BOE 23.04.97 
8 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la feina amb equips que inclou pantalles de 
visualització 
RD 488/1997, de 14 d’abril 
BOE 23.04.97 
9 Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina 
RD 664/1997, de 12 de maig BOE 24.05.97 
10 Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant la 
feina 
RD 665/1997, de 12 de maig 
BOE 24.05.97 
11 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual 
RD 773/1997, de 30 de maig 
BOE 12.06.97 
12 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de feina 
RD 1215/1997, de 18 de juliol 
BOE 07.08.97 
Observacions 
Transposició de la Directiva 89/655 / CEE 
Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de seguretat i higiene a la feina (Ordre de 9 de març de 
1971) 
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Modificació. L’RD 2177/2004, de 12 de novembre, modifica l’RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització d’equips de feina, en matèria 
de feines temporals en alçada. 
BOE 13.11.04 
13 Protecció als treballadors enfront dels riscs derivats de l’exposició al renou durant la feina 
RD 1316/1989, de 27 d’octubre 
BOE 02.11.89 
14 Protecció contra risc elèctric 
RD 614/2001 
BOE 21.06.01 
15 Instrucció tècnica complementària MIE-APQ-006. Emmagatzematge de líquids corrosius 
RD 988/1998 
BOE 03.06.98 
16 Reglament de la seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció 
Ordre de 20 de maig de 1952 
BOE 15.06.52 
Modificació 
Ordre de 10 de desembre de 1953 
BOE 22.12.53 
Modificació 
Ordre de 23 de setembre 1966 
BOE 01.10.66 
Articles 100-105 derogats per l’Ordre del 20 de gener de 1956 
17 Reglament general sobre seguretat i higiene a les bastides 
Ordre de 31 de gener de 1940 
Bastides Cap VII, art 66 a 74 
BOE 03.02.40 
18 Ordenança del treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica 
Ordre de 8 d’agost de 1970, art 1 a 4, 183 a 291, i annexos I i II 
BOE 05.09.70; 09.09.70 
Correcció d’errors 
BOE 17.10.70 
19 Senyalització, abalisament, neteja i acabament d’obres fixes a vies fora de població 
Ordre de 31 d’agost de 1987 
BOE 18.09.87 
20 Reglament d’aparells elevadors per a obres 
Ordre de 23 de maig de 1977 
BOE 14.06.77 
Modificació 
Ordre de 7 de març de 1981 
BOE 14.03.81 
21 Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors i manteniment 
referent a grues torre desmuntables per a obres 
RD 836/2003, de 27 de juny 
BOE 17.07.03, vigent a partir del 17 d’octubre de 2003 
(Deroga l’Ordre de 28 de juny de 1988, BOE 07.07.88, i la modificació: Ordre de 16 d’abril de 1990, BOE 
24.04.90) 
22 Reglament sobre seguretat a les feines amb risc d’amiant 
Ordre de 31 d’octubre de 1984 
BOE 07.11.84 
23 Normes complementàries del Reglament sobre seguretat de les feines amb risc d’amiant 
Ordre de 7 de gener de 1987 
BOE 15.01.87 
24 Ordenança General de seguretat i higiene en el treball 
Ordre de 9 març de 1971 
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BOE 16.03.71 / 17.03.71 
Correcció d’errors 
BOE 06.04.71 
Modificació 
BOE 02.11.89 
Derogats alguns capítols per: 
LLEI 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
25 S’aprova el Model de llibre d’incidències en obres de construcció 
Ordre de 12 de gener de 1998 
DOGC 27.01.98 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 
1 Cascos no metál·lics 
RD de 14 de desembre de 1974 
BOE 30.12.74: N.R. MT-1 
2 Protectors auditius 
R de 28 de juliol de 1975 
BOE 01.09.75: N.R. MT-2 
3 Pantalles per a soldadors 
R de 28 de juliol de 1975 
BOE 02.09.75: N.R. MT-3 
Modificació 
BOE 24.10.75 
4 Guants aïllants d’electricitat 
R de 28 de juliol de 1975 
BOE 03.09.75: N.R. MT-4 
Modificació 
BOE 25.10.75 
5 Calçat de seguretat contra riscs mecànics 
R de 28 de juliol de 1975 
BOE 04.09.75: N.R. MT-5 
Modificació 
BOE 27.10.75 
6 Banquetes aïllants de maniobres 
R de 28 de juliol de 1975 
BOE 05.09.75: N.R. MT-6 
Modificació 
BOE 28.10.75 
7 Equips de protecció personal de vies respiratòries: normes comunes i adaptadors facials 
R de 28 de juliol de 1975 
BOE 06.09.75: N.R. MT-7 
Modificació 
BOE 29.10.75 
8 Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics 
R de 28 de juliol de 1975 
BOE 08.09.75: N.R. MT-8 
Modificació 
BOE 30.10.75 
9 Equips de protecció personal de vies respiratòries: mascaretes autofiltrants 
R de 28 de juliol de 1975 
BOE 09.09.75: N.R. MT-9 
Modificació 
BOE 31.10.75 
10 Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtos contra amoníac 
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R de 28 de juliol de 1975 
BOE 10.09.75: N.R. MT-10 
Modificació 
BOE 01.11.75 
08.04 Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
 
OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 
Abans de l’inici de les feines el promotor haurà de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut 
quan en l’execució de les obres intervinguin més d’una empresa, una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
La designació del coordinador en matèria de seguretat i salut no eximirà al promotor de les 
responsabilitats. 
 
El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del començament de les obres, 
que es redactarà d’acord amb el que disposa l’annex III del Reial decret 1627/1997, i l’haurà d’exposar a 
l’obra de forma visible i actualitzar-lo si cal. 
 
 
COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
La designació del coordinador en l’elaboració del projecte i en l’execució de l’obra podrà recaure en la 
mateixa persona. 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les 
següents funcions: 
1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 
2. Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que les empreses i el personal actuant apliquin de 

manera coherent i responsable els principis d’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de  
prevenció de riscs laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, a les activitats a què es refereix 
l’Article 10 del Reial decret 1627/1997. 
3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions que s’hi 

introdueixin. 
4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’article 24 de la Llei de prevenció de riscs 

laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de feina. 
 
 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan no calgui desginar el coordinador. 
 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT A LA FEINA 
En aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut el contractista, abans de l’inici de l’obra, haurà d’elaborar 
un pla de seguretat i salut en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en aquest estudi bàsic i en funció del seu propi sistema d’execució d’obra. Aquest pla haurà 
d’incoure, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista plantegi, amb la 
corresponent justificació tècnica, les quals no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists 
en aquest estudi bàsic. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució d’aquesta. El contractista el podrà modificar en funció del procés 
d’execució, de l’evolució de les feines i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al  
llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa del coordinador. Quan no calgui designar coordinador 
les funcions que se li atribueixen seran assumides per la direcció facultativa. 
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Els que intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció a les empreses que hi intervinguin i els representants dels treballadors, podran presentar per  
escrit i de manera raonada els suggeriments i les alternatives que considerin oportunes. El pla haurà 
d’estar a l’obra a disposició de la direcció facultativa. 
 
OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 
El contractista i els subcontractistes estan obligats a: 
1. Aplicar els principis d’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de prevenció de riscs laborals i en 
particular: 

- el manteniment de l’obra en bon estat de neteja 
- l’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de feina, tenint en compte les seves condicions d’accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- la manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars 
- el manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i els 

dispositius necessaris per a l’execució de les obres, a fi de corregir els defectes que poguessin 
afectar la seguretat i la salut dels treballadors 

- la delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en 
particular si es tracta de matèries perilloses 

- l’emmagatzematge i l’evacuació de residus i enderrocs 
- la recollida de materials perillosos utilitzats 
- l’adaptació del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases de 

treball 
- la cooperació entre tots els intervinents a l’obra 
- les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre feina o activitat 

2. Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut. 
3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, tenint en compte les obligacions sobre 
coordinació de les activitats empresarials previstes a l’article 24 de la Llei de prevenció de riscs laborals, 
així com complir les disposicions mínimes establertes a l’annex IV del Reial decret 1627/1997. 
4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s’hagin d’adoptar quant a seguretat i salut. 
5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra. 
 
Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla i pel que fa a les 
obligacions que li corresponguin directament o, si escau, als treballs autònoms contractats per ells, a més 
de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes 
al pla. 
Les responsabilitats del coordinador, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran els contractistes i 
els subcontractistes de les seves responsabilitats. 
 
OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Els traballadors autònoms estan obligats a: 
1. Aplicar els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de prevenció de riscs laborals i, 
en particular: 

- l’emmagatzematge i l’evacuació de residus i enderrocs 
- el manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
- la recollida de materials perillosos utilitzats 
- l’adaptació del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases de 

trebal. 
- la cooperació entre tots els intervinents en l’obra. 
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D04               AMIDAMENTS I PRESSUPOST
       
         
 
Projecte de Reforma de separación de red de sanetjament a Plaça Cerdà 12 i 
Sant Magí 31 
 
Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris. 
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01.AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.1 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a 
camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución 
de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto    Parcial Subtotal

    25,000 0,400 0,400    4,000 4,000 
Total m³  ......: 4,000 20,84 83,36

1.2 
 

Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

Total Ud  ......: 2,000 96,29 192,58

1.3 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza y compactación en tongadas 
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto    Parcial Subtotal

    25,000 0,400 0,400    4,000 4,000 
Total m³  ......: 4,000 25,87 103,48
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1.4 M² Formación de firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto por: capa 
granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada 
para tráfico T32; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de 
emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 10 cm de espesor formada por 
material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 
13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T32 con filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de 
emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor 
formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, 
según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T3 con filler 
calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70. 
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la 
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. 
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. 
Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. 
Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de 
la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. 
Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla 
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación 
de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de 
mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto    Parcial Subtotal

    40,000 1,000    40 40

Total m²  ......: 40,000 27,30 1092,00
1.5 M² Capa de terminación de mortero de cal imitación de revoco tradicional, para pequeñas reparaciones 

puntuales de la fachada y garaje, tipo CR CSI W2, según UNE-EN 998-1, color a elegir, de 10 mm 
de espesor, con acabado liso lavado, aplicado manualmente, sobre capa base de mortero, en 
paramento exterior, vertical. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan 
verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la capa 
base de mortero. 

Total m²  ......: 50,000 21,78 1089,00

1.6 M Aplicación manual de mortero cementoso en anclaje barandillas, de alta resistencia mecánica y de 
fraguado rápido (5 minutos), con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 50 N/mm², 
según UNE-EN 1504-6, compuesto de cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos, exento 
de cloruros, con acabado superficial alisado con llana, para ejecución de anclaje o fijación en 
reparación no estructural de edificios y estructuras de hormigón. 
Incluye: Picado de la zona afectada, a reparar, pasivación anclajes metálicos.  
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido según doc. Gráfica. 
Fases de ejecución: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado. 
Criterio de medición de proyecto: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones 
de Proyecto. 

Total m²  ......: 60,160 3,39 203,96

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 2.764,38
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2.1 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con 
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno 
principal. 

 

Total m  ......: 25,000 38,98 974,50

2.2 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 55x55x55, prefabricada de 
polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa 
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los tubos. Conexionado de los tubos a 
la arqueta. Colocación de la tapa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno del 
trasdós. 

 

Total Ud  ......: 5,000 248,52 1.242,60

2.3 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 
250 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima 
del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

Total m  ......: 25,000 76,18 1.904,50

2.4 Ud Suministro e instalación en la superficie del techo en garaje de luminaria, de 1276x170x100 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de 
metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Total Ud  ......: 10,000 53,53 535,30

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES : 4.656,90
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Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÏAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
3.1 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, exterior, de 

madera de pino melis para barnizar, de dos hojas abatibles de lamas fijas, de 90x210 cm, colocada 
en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado de juntas, colocación de nuevas garras y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa 
toma de medidas in situ. Totalmente montada y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre “galfons”. Colocación y fijación de los elementos de 
colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

 

Total Ud  ......: 18,000 558,42 10.051,56
3.2 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, exterior, de 

madera de pino melis para barnizar, de dos hojas abatibles de lamas fijas, de 90x120 cm, colocada 
en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado de juntas, colocación de nuevas garras y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa 
toma de medidas in situ. Totalmente montada y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre “galfons”. Colocación y fijación de los elementos de 
colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

 

Total Ud  ......: 16,000 325,41 5.206,56
3.3 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, exterior, de 

madera de pino melis para barnizar, de una hoja corredera de lamas fijas, de 90x120 cm, colocada 
en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado 
de juntas, colocación de nuevas guias y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de 
medidas in situ. Totalmente montada y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre guía corredera. Colocación y fijación de los elementos de 
colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

Total Ud  ......: 7,000 268,14 1.876,98
3.4 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, exterior, de 

madera de pino melis para barnizar, de una hoja corredera de lamas fijas, de 75x90 cm, colocada 
en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado 
de juntas, colocación de nuevas guias y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de 
medidas in situ. Totalmente montada y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre guía corredera. Colocación y fijación de los elementos de 
colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

Total Ud  ......: 2,000 204,16 408,32
3.5 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, exterior, de 

madera de pino melis para barnizar, de una hoja corredera de lamas fijas, de 180x210 cm, colocada 
en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado 
de juntas, colocación de nuevas guias y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de 
medidas in situ. Totalmente montada y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre guía corredera. Colocación y fijación de los elementos de 
colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

Total Ud  ......: 1,000 910,26 910,26
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3.6 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, exterior, de 
madera de pino melis para barnizar, de una hoja fija de lamas fijas, de 110x70 cm, colocada en 
ventana. Accesorios, herrajes de colgar, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado de juntas, 
colocación de nuevos anclajes y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas in 
situ. Totalmente montada y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre marco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. 
Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

Total Ud  ......: 3,000 268,14 804,42

3.7 M² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de 
carpintería exterior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación 
selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, 
(rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y 
posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación, encintado y 
tratamiento de juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación 
sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos y medido a tres caras. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

 

Total m²  ......: 202,17 11,92 2.409,87

3.8 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de 
textura acanalada, 250x250 cm, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra 
para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso material de conexionado 
eléctrico, poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de herrajes de colgar con 
pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del 
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y 
engrase de mecanismos. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 1,000 2.335,64 2.335,64

Total presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÏAS : 24.003,61

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
1 ACTUACIONES PREVIAS  2.764,38

2 INSTALACIONES  4.656,90

3 CARPINTERÏAS  24.003,61

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)  31.424,89 €
Gastos generales 13% S/31.424,89€       4.085,24 € 

Beneficio Industrial 6% S/31.424,89€       1.885,49 € 

COSTE DE LAS OBRAS     37.395,62 € 
 21% IVA S/37.395,62 €      7.853,08 € 

TOTAL COSTE DE LAS OBRAS (iva incluido)     45.248,70 €
 
Asciende el coste de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS. 

 
 
Con lo expuesto en la memoria y demás documentos del proyecto se consideran suficientemente 
definidas las obras, por lo que se eleva y se somete a aprobación  del órgano competente. 
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02. PREUS UNITARIS 
 
 

Cuadro de precios nº 2 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     
         Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 

  1 ACTUACIONES PREVIAS     
1.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 

arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga 
a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,232 h 16,160 3,75   
  (Maquinaria)     
  

Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0,332 h 48,420 16,08 
  

  (Resto obra) 0,40   
  3% Costes indirectos 0,61   
              20,84

 
1.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 
del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta. 

    

  (Maquinaria)     
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Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 
recogida de tierras, colocado en obra a 
pie de carga, incluso servicio de entrega 
y alquiler. 

1,007 Ud 91,020 91,66 

  

  (Resto obra) 1,83   
  3% Costes indirectos 2,80   
              96,29

 
1.3 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza y compactación en 

tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,194 h 16,160 3,14   
  (Maquinaria)     
  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,020 0,40   
  

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 
kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.

0,151 h 6,380 0,96 
  

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 

0,101 h 9,250 0,93 
  

  (Materiales)     
  Cinta plastificada. 1,100 m 0,140 0,15   
  Zahorra natural caliza. 2,200 t 8,660 19,05   
  (Resto obra) 0,49   
  3% Costes indirectos 0,75   
              25,87
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1.4 m² Formación de firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto por: 
capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles 
<35, adecuada para tráfico T32; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación 
mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 
10 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado 
para tráfico T32 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; 
riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de 
betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor formada por material granular para la 
fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, 
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T3 con filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70. 
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación 
de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. 
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la 
imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego 
de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la 
fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la 
capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla 
bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo 
de prueba para la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,012 h 17,540 0,21   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,018 h 16,430 0,30   
  (Maquinaria)     
  Motoniveladora de 154 kW. 0,009 h 74,890 0,67   
  

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

0,010 h 40,230 0,40 
  

  
Camión cisterna equipado para riego, de 8 
m³ de capacidad. 

0,005 h 42,000 0,21 
  

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,005 h 40,020 0,20   
  

Compactador tándem autopropulsado, de 63 
kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.

0,010 h 41,000 0,41 
  

  
Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

0,009 h 62,300 0,56 
  

  
Camión basculante de 14 t de carga, de 
184 kW. 

0,019 h 39,140 0,74 
  

  
Desplazamiento de maquinaria de 
fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente. 

1,172 Ud 1,030 1,21 
  

  Transporte de áridos. 13,535 t·km 0,100 1,35   
  Transporte de aglomerado. 6,012 t·km 0,100 0,60   

  
Central asfáltica continua para 
fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente, de 200 t/h. 

0,010 h 309,000 3,09 
  

  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,005 h 12,300 0,06   
  

Compactador de neumáticos autopropulsado, 
de 12/22 t. 

0,010 h 58,200 0,58 
  

  
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 
kW. 

0,010 h 80,340 0,80 
  

  (Materiales)     
  

Filler calizo, para mezcla bituminosa en 
caliente. 

0,011 t 41,000 0,45 
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Filler calizo, para mezcla bituminosa en 
caliente. 

0,007 t 41,000 0,29 
  

  

Material granular para la fabricación de 
mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 
D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de 
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico 
T32, según PG-3. Según UNE-EN 13043. 

0,208 t 9,260 1,93 

  

  

Material granular para la fabricación de 
mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 
D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de 
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico 
T3, según PG-3. Según UNE-EN 13043. 

0,101 t 9,790 0,99 

  

  
Zahorra artificial ZA25, coeficiente de 
Los Ángeles <35, adecuada para tráfico 
T32, según PG-3. 

0,770 t 7,840 6,04 
  

  
Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base 
de betún asfáltico, según PG-3. 

1,000 kg 0,240 0,24 
  

  
Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de 
betún asfáltico, según PG-3. 

1,000 kg 0,260 0,26 
  

  Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 0,009 t 292,740 2,63   
  Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 0,006 t 292,740 1,76   
  (Resto obra) 0,52   
  3% Costes indirectos 0,80   
              27,30

 
1.5 Capa de terminación de mortero de cal imitación de revoco tradicional, tipo CR CSI W2, 

según UNE-EN 998-1, color a elegir, de 10 mm de espesor, con acabado liso lavado, 
aplicado manualmente, sobre capa base de mortero, en paramento exterior, vertical. El 
precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados 
durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la capa base de 
mortero. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1º revocador                      0,571 h 17,54 10,02   
 Peón especializado revocador 0,291 h 16,83 4,90  
  (Materiales)     

  

Mortero de cal imitación de revoco 
tradicional, tipo CR CSI W2, según UNE-EN 
998-1, para uso en interiores o en 
exteriores, color a elegir, compuesto de 
cal aérea y pigmentos minerales, 
suministrado en sacos 

16,000 kg 0,37 5,92 

  

 Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de 
anchura. 

1,000 M 0,10 0,10  
  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 0,84   
              21,78

 
1.6 L Aplicación manual de mortero cementoso cementoso en anclaje barandillas, de alta 

resistencia mecánica y de fraguado rápido (5 minutos), con una resistencia a compresión a 
28 días mayor o igual a 50 N/mm², según UNE-EN 1504-6, compuesto de cementos 
especiales, áridos seleccionados y aditivos, exento de cloruros, con acabado superficial 
alisado con llana, para ejecución de anclaje o fijación en reparación no estructural de 
edificios y estructuras de hormigón. 
Incluye: Picado de la zona afectada, a reparar, pasivación anclajes metálicos.  
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido según doc. Gráfica. 
Fases de ejecución: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado. 
Criterio de medición de proyecto: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1º construcción.                  0,031 h 17,54 0,54   
 Peón ordinario construcción 0,031 h 16,16 0,50  
  (Materiales)     

  

Mortero cementoso, de alta resistencia    
mecánica y de fraguado rápido (5 mín.) 
con una resistencia a compresión a 28 
días mayor o igual a 50N/mm2, según UNE 
EN 1504-6, con resistencia a la 
intemperie 
y alta resistencia a ciclos de congela- 
miento y deshielo, para anclajes y fija- 
ciones en reparaciones no estructurales 
de hormigón. 
 

2,100 kg 1,55 3,26 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 4,30   
              3,39

 
 2 INSTALACIONES   

2.1 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con 
arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo 
para tubos y accesorios de PVC. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación 
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo 
los tramos ocupados por piezas especiales. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno 
principal. 

    

  (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero. 0,190 h 18,130 3,44   
 Oficial 1ª construcción. 0,174 h 17,540 3,05   
 Ayudante fontanero. 0,095 h 16,400 1,56   
 Peón ordinario construcción. 0,219 h 16,160 3,54   

 (Maquinaria)     
 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,004 h 40,020 0,16 

  
 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,274 h 3,490 0,96 

  
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 
0,037 h 9,250 0,34 

  
 (Materiales)     

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,435 m³ 12,020 5,23 
  

 Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de 
diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 

1,050 m 15,910 16,71 
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 Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

0,098 l 12,220 1,20 
  

 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,049 l 18,620 0,91 
  

  (Resto obra) 0,74   
  Total 37,840   
  3% Costes indirectos 1,14   
              38,98

 
2.2 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 55x55x55, 

prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 
espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 
de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los tubos. Conexionado de 
los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno 
del trasdós. 

    

  (Mano de obra)     
 Oficial 1ª construcción. 0,558 h 17,540 9,79   
 Peón ordinario construcción. 0,412 h 16,160 6,66   

 (Materiales)     
 Agua. 0,008 m³ 1,500 0,01 

  
 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 
0,108 m³ 73,130 7,90 

  
 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 

55x55 cm, con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. 

1,000 Ud 114,690 114,69 
  

 Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm. 1,000 Ud 97,500 97,50 
  

  (Resto obra) 4,73   
  Total 241,280   
  3% Costes indirectos 7,24   
              248,52

 
2.3 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, 

serie B de 250 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero. 0,407 h 18,130 7,38   
 Ayudante fontanero. 0,204 h 16,400 3,35   
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 (Materiales)     
 Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
0,120 l 12,220 1,47 

  
 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,096 l 18,620 1,79 

  
 Tubo de PVC, serie B, de 250 mm de diámetro 

y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 45% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,050 m 50,730 53,27 

  

 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
250 mm de diámetro. 

1,000 Ud 5,250 5,25 
  

  (Resto obra) 1,45   
  Total 73,960   
  3% Costes indirectos 2,22   
              76,18

 
2.4 Ud Suministro e instalación en la superficie del techo en garaje de luminaria, de 

1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, 
de color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento 
mayor del 65%. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
 Oficial 1ª electricista. 0,323 h 18,130 5,86   
 Ayudante electricista. 0,323 h 16,400 5,30   

 (Materiales)     
 Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 

lámparas fluorescentes TL de 36 W, con 
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio; reflector interior de chapa de 
acero, acabado termoesmaltado, de color 
blanco; difusor de metacrilato; balasto 
magnético; protección IP65 y rendimiento 
mayor del 65%. 

1,000 Ud 25,370 25,37 

  

 Tubo fluorescente TL de 36 W. 2,000 Ud 7,210 14,42 
  

  (Resto obra) 1,02   
  Total 51,970   
  3% Costes indirectos 1,56   
              53,53
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  3 CARPINTERIAS     
3.1 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de dos hojas abatibles de lamas fijas, de 
90x210 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas, colocación de nuevas 
garras y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas en situ. Totalmente 
montada y correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocació, fijación y ajuste final sobre “galfons”. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,449 h 17,860 8,02   
  Ayudante carpintero. 0,449 h 16,560 7,44   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

1,900 m² 289,98 517,61 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de dos hojas practicables. 

1,000 Ud 14,40 14,40 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 10,95   
              558,42

 
3.2 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de dos hojas abatibles de lamas fijas, de 
90x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas, colocación de nuevas 
garras y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas en situ. Totalmente 
montada y correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocació, fijación y ajuste final sobre “galfons”. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,257 h 17,860 4,59   
  Ayudante carpintero. 0,257 h 16,560 4,26   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

1,080 m² 289,98 295,78 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de dos hojas practicables. 

1,000 Ud 14,40 14,40 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 6,38   
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              325,41

 
3.3 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de una hoja corredera de lamas fijas, de 
90x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado de juntas, colocación de nuevas guias y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas in situ. Totalmente montada 
y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre guía corredera. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,257 h 17,860 4,59   
  Ayudante carpintero. 0,257 h 16,560 4,26   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

1,080 m² 225,53 243,58 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de dos hojas practicables. 

1,000 Ud 12,00 12,00 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 5,26   
              268,14

 
3.4 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de una hoja corredera de lamas fijas, de 
75x90 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado de juntas, colocación de nuevas guias y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas in situ. Totalmente montada 
y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre guía corredera. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,159 h 17,860 2,84   
  Ayudante carpintero. 0,159 h 16,560 2,63   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

0,630 m² 289,98 182,69 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de una hoja practicable. 

1,000 Ud 12,00 12,00 

  

  (Resto obra)    
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  3% Costes indirectos 4,00   
              204,16

 
3.5 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de una hoja corredera de lamas fijas, de 
180x210 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado de juntas, colocación de nuevas guias y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas in situ. Totalmente montada 
y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre guía corredera. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,740 h 17,860 13,22   
  Ayudante carpintero. 0,740 h 16,560 12,25   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

2,94 m² 289,98 852,54 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de una hoja practicable. 

1,000 Ud 14,40 12,00 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 17,85   
              910,26

 
3.6 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de una hoja fija de lamas fijas, de 110x70 
cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p 
de fijaciones, sellado de juntas, colocación de nuevos anclajes y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller previa toma de medidas in situ. Totalmente montada y en correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre marco. Colocación y fijación de los elementos de 
colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,257 h 17,860 4,59   
  Ayudante carpintero. 0,257 h 16,560 4,26   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

1,080 m² 225,53 243,58 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de dos hojas practicables. 

1,000 Ud 12,00 12,00 
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  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 5,26   
              268,14

 
3.7 m² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie 

de carpintería exterior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con 
imprimación selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 
0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base 
de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante 
lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de 
imprimación, encintado y tratamiento de juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. 
Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,324 h 17,540 5,68   
  Ayudante pintor. 0,051 h 16,430 0,84   
  (Materiales)     

  
Esmalte sintético brillante para exterior 
a base de resinas alcídicas y pigmentos, 
exento de plomo, color a elegir, aplicado 
con brocha, rodillo o pistola. 

0,182 l 19,420 3,53 

  

  

Imprimación selladora para exterior, 
formulada con resinas alcídicas y 
pigmentos seleccionados, color blanco, 
para aplicar con brocha, rodillo o 
pistola. 

0,111 l 14,740 1,64 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 0,23   
              11,92

 
3.8 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 

galvanizado de textura acanalada, 250x250 cm, con bastidor de perfiles de acero laminado 
en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura automática con equipo de 
automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el 
precio). Incluso material de conexionado eléctrico, poste de acero cincado para agarre o 
fijación a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para 
la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. 
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado 
eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 5,769 h 18,130 104,59   
  Oficial 1ª cerrajero. 1,313 h 17,820 23,40   
  Oficial 1ª construcción. 0,563 h 17,540 9,88   
  Ayudante cerrajero. 1,313 h 16,490 21,65   
  Peón ordinario construcción. 0,563 h 16,160 9,10   
  (Materiales)     
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Equipo de motorización para apertura y 
cierre automático, para puerta de garaje 
abatible de una hoja. 

1,000 Ud 650,000 650,00 
  

  
Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, 
receptor y fotocélula) para 
automatización de puerta de garaje. 

1,000 Ud 305,000 305,00 
  

  

Puerta abatible de una hoja para garaje, 
formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 250x250 
cm, con bastidor de perfiles de acero 
laminado en frío, soldados entre sí y 
garras para recibido a obra, incluso 
poste de acero cincado para agarre o 
fijación a obra. Según UNE-EN 13241-1. 

1,000 Ud 1.099,530 1.099,53 

  

  (Resto obra) 44,46   
  3% Costes indirectos 68,03   
              2.335,64
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03. PREUS DESCOMPOSTOS 
 
 

Cuadro de precios nº 2 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     
         Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 

  1 ACTUACIONES PREVIAS     
1.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 

arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga 
a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,232 h 16,160 3,75   
  (Maquinaria)     
  

Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0,332 h 48,420 16,08 
  

  (Resto obra) 0,40   
  3% Costes indirectos 0,61   
              20,84

 
1.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 
del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta. 
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  (Maquinaria)     

  
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 
recogida de tierras, colocado en obra a 
pie de carga, incluso servicio de entrega 
y alquiler. 

1,007 Ud 91,020 91,66 

  

  (Resto obra) 1,83   
  3% Costes indirectos 2,80   
              96,29

 
1.3 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza y compactación en 

tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,194 h 16,160 3,14   
  (Maquinaria)     
  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,020 0,40   
  

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 
kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.

0,151 h 6,380 0,96 
  

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 

0,101 h 9,250 0,93 
  

  (Materiales)     
  Cinta plastificada. 1,100 m 0,140 0,15   
  Zahorra natural caliza. 2,200 t 8,660 19,05   
  (Resto obra) 0,49   
  3% Costes indirectos 0,75   
              25,87
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1.4 m² Formación de firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto por: 
capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles 
<35, adecuada para tráfico T32; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación 
mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 
10 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado 
para tráfico T32 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; 
riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de 
betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor formada por material granular para la 
fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, 
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T3 con filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70. 
 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación 
de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. 
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la 
imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego 
de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la 
fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la 
capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla 
bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo 
de prueba para la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,012 h 17,540 0,21   
  Ayudante construcción de obra civil. 0,018 h 16,430 0,30   
  (Maquinaria)     
  Motoniveladora de 154 kW. 0,009 h 74,890 0,67   
  

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

0,010 h 40,230 0,40 
  

  
Camión cisterna equipado para riego, de 8 
m³ de capacidad. 

0,005 h 42,000 0,21 
  

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,005 h 40,020 0,20   
  

Compactador tándem autopropulsado, de 63 
kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.

0,010 h 41,000 0,41 
  

  
Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

0,009 h 62,300 0,56 
  

  
Camión basculante de 14 t de carga, de 
184 kW. 

0,019 h 39,140 0,74 
  

  
Desplazamiento de maquinaria de 
fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente. 

1,172 Ud 1,030 1,21 
  

  Transporte de áridos. 13,535 t·km 0,100 1,35   
  Transporte de aglomerado. 6,012 t·km 0,100 0,60   

  
Central asfáltica continua para 
fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente, de 200 t/h. 

0,010 h 309,000 3,09 
  

  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,005 h 12,300 0,06   
  

Compactador de neumáticos autopropulsado, 
de 12/22 t. 

0,010 h 58,200 0,58 
  

  
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 
kW. 

0,010 h 80,340 0,80 
  

  (Materiales)     
  

Filler calizo, para mezcla bituminosa en 
caliente. 

0,011 t 41,000 0,45 
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Filler calizo, para mezcla bituminosa en 
caliente. 

0,007 t 41,000 0,29 
  

  

Material granular para la fabricación de 
mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 
D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de 
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico 
T32, según PG-3. Según UNE-EN 13043. 

0,208 t 9,260 1,93 

  

  

Material granular para la fabricación de 
mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 
D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de 
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico 
T3, según PG-3. Según UNE-EN 13043. 

0,101 t 9,790 0,99 

  

  
Zahorra artificial ZA25, coeficiente de 
Los Ángeles <35, adecuada para tráfico 
T32, según PG-3. 

0,770 t 7,840 6,04 
  

  
Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base 
de betún asfáltico, según PG-3. 

1,000 kg 0,240 0,24 
  

  
Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de 
betún asfáltico, según PG-3. 

1,000 kg 0,260 0,26 
  

  Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 0,009 t 292,740 2,63   
  Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 0,006 t 292,740 1,76   
  (Resto obra) 0,52   
  3% Costes indirectos 0,80   
              27,30

 
1.5 Capa de terminación de mortero de cal imitación de revoco tradicional, tipo CR CSI W2, 

según UNE-EN 998-1, color a elegir, de 10 mm de espesor, con acabado liso lavado, 
aplicado manualmente, sobre capa base de mortero, en paramento exterior, vertical. El 
precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados 
durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la capa base de 
mortero. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1º revocador                      0,571 h 17,54 10,02   
 Peón especializado revocador 0,291 h 16,83 4,90  
  (Materiales)     

  

Mortero de cal imitación de revoco 
tradicional, tipo CR CSI W2, según UNE-EN 
998-1, para uso en interiores o en 
exteriores, color a elegir, compuesto de 
cal aérea y pigmentos minerales, 
suministrado en sacos 

16,000 kg 0,37 5,92 

  

 Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de 
anchura. 

1,000 M 0,10 0,10  
  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 0,84   
              21,78

 
1.6 L Aplicación manual de mortero cementoso cementoso en anclaje barandillas, de alta 

resistencia mecánica y de fraguado rápido (5 minutos), con una resistencia a compresión a 
28 días mayor o igual a 50 N/mm², según UNE-EN 1504-6, compuesto de cementos 
especiales, áridos seleccionados y aditivos, exento de cloruros, con acabado superficial 
alisado con llana, para ejecución de anclaje o fijación en reparación no estructural de 
edificios y estructuras de hormigón. 
Incluye: Picado de la zona afectada, a reparar, pasivación anclajes metálicos.  
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido según doc. Gráfica. 
Fases de ejecución: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado. 
Criterio de medición de proyecto: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1º construcción.                  0,031 h 17,54 0,54   
 Peón ordinario construcción 0,031 h 16,16 0,50  
  (Materiales)     

  

Mortero cementoso, de alta resistencia    
mecánica y de fraguado rápido (5 mín.) 
con una resistencia a compresión a 28 
días mayor o igual a 50N/mm2, según UNE 
EN 1504-6, con resistencia a la 
intemperie 
y alta resistencia a ciclos de congela- 
miento y deshielo, para anclajes y fija- 
ciones en reparaciones no estructurales 
de hormigón. 
 

2,100 kg 1,55 3,26 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 4,30   
              3,39

 
 2 INSTALACIONES   

2.1 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con 
arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo 
para tubos y accesorios de PVC. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación 
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo 
los tramos ocupados por piezas especiales. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno 
principal. 

    

  (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero. 0,190 h 18,130 3,44   
 Oficial 1ª construcción. 0,174 h 17,540 3,05   
 Ayudante fontanero. 0,095 h 16,400 1,56   
 Peón ordinario construcción. 0,219 h 16,160 3,54   

 (Maquinaria)     
 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,004 h 40,020 0,16 

  
 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,274 h 3,490 0,96 

  
 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 
0,037 h 9,250 0,34 

  
 (Materiales)     

 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,435 m³ 12,020 5,23 
  

 Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de 
diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 

1,050 m 15,910 16,71 
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 Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

0,098 l 12,220 1,20 
  

 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,049 l 18,620 0,91 
  

  (Resto obra) 0,74   
  Total 37,840   
  3% Costes indirectos 1,14   
              38,98

 
2.2 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 55x55x55, 

prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 
espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 
de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los tubos. Conexionado de 
los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno 
del trasdós. 

    

  (Mano de obra)     
 Oficial 1ª construcción. 0,558 h 17,540 9,79   
 Peón ordinario construcción. 0,412 h 16,160 6,66   

 (Materiales)     
 Agua. 0,008 m³ 1,500 0,01 

  
 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 
0,108 m³ 73,130 7,90 

  
 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 

55x55 cm, con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. 

1,000 Ud 114,690 114,69 
  

 Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm. 1,000 Ud 97,500 97,50 
  

  (Resto obra) 4,73   
  Total 241,280   
  3% Costes indirectos 7,24   
              248,52

 
2.3 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, 

serie B de 250 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero. 0,407 h 18,130 7,38   
 Ayudante fontanero. 0,204 h 16,400 3,35   
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 (Materiales)     
 Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
0,120 l 12,220 1,47 

  
 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,096 l 18,620 1,79 

  
 Tubo de PVC, serie B, de 250 mm de diámetro 

y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 45% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,050 m 50,730 53,27 

  

 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
250 mm de diámetro. 

1,000 Ud 5,250 5,25 
  

  (Resto obra) 1,45   
  Total 73,960   
  3% Costes indirectos 2,22   
              76,18

 
2.4 Ud Suministro e instalación en la superficie del techo en garaje de luminaria, de 

1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, 
de color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento 
mayor del 65%. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
 Oficial 1ª electricista. 0,323 h 18,130 5,86   
 Ayudante electricista. 0,323 h 16,400 5,30   

 (Materiales)     
 Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 

lámparas fluorescentes TL de 36 W, con 
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio; reflector interior de chapa de 
acero, acabado termoesmaltado, de color 
blanco; difusor de metacrilato; balasto 
magnético; protección IP65 y rendimiento 
mayor del 65%. 

1,000 Ud 25,370 25,37 

  

 Tubo fluorescente TL de 36 W. 2,000 Ud 7,210 14,42 
  

  (Resto obra) 1,02   
  Total 51,970   
  3% Costes indirectos 1,56   
              53,53
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  3 CARPINTERIAS     
3.1 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de dos hojas abatibles de lamas fijas, de 
90x210 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas, colocación de nuevas 
garras y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas en situ. Totalmente 
montada y correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocació, fijación y ajuste final sobre “galfons”. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,449 h 17,860 8,02   
  Ayudante carpintero. 0,449 h 16,560 7,44   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

1,900 m² 289,98 517,61 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de dos hojas practicables. 

1,000 Ud 14,40 14,40 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 10,95   
              558,42

 
3.2 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de dos hojas abatibles de lamas fijas, de 
90x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas, colocación de nuevas 
garras y ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas en situ. Totalmente 
montada y correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocació, fijación y ajuste final sobre “galfons”. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,257 h 17,860 4,59   
  Ayudante carpintero. 0,257 h 16,560 4,26   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

1,080 m² 289,98 295,78 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de dos hojas practicables. 

1,000 Ud 14,40 14,40 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 6,38   
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              325,41

 
3.3 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de una hoja corredera de lamas fijas, de 
90x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado de juntas, colocación de nuevas guias y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas in situ. Totalmente montada 
y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre guía corredera. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,257 h 17,860 4,59   
  Ayudante carpintero. 0,257 h 16,560 4,26   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

1,080 m² 225,53 243,58 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de dos hojas practicables. 

1,000 Ud 12,00 12,00 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 5,26   
              268,14

 
3.4 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de una hoja corredera de lamas fijas, de 
75x90 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado de juntas, colocación de nuevas guias y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas in situ. Totalmente montada 
y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre guía corredera. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,159 h 17,860 2,84   
  Ayudante carpintero. 0,159 h 16,560 2,63   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

0,630 m² 289,98 182,69 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de una hoja practicable. 

1,000 Ud 12,00 12,00 

  

  (Resto obra)    
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  3% Costes indirectos 4,00   
              204,16

 
3.5 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de una hoja corredera de lamas fijas, de 
180x210 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de fijaciones, sellado de juntas, colocación de nuevas guias y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller previa toma de medidas in situ. Totalmente montada 
y en correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre guía corredera. Colocación y fijación de los 
elementos de colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,740 h 17,860 13,22   
  Ayudante carpintero. 0,740 h 16,560 12,25   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

2,94 m² 289,98 852,54 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de una hoja practicable. 

1,000 Ud 14,40 12,00 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 17,85   
              910,26

 
3.6 Ud Retirada de elemento existente, suministro y colocación de contraventana mallorquina, 

exterior, de madera de pino melis para barnizar, de una hoja fija de lamas fijas, de 110x70 
cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p 
de fijaciones, sellado de juntas, colocación de nuevos anclajes y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller previa toma de medidas in situ. Totalmente montada y en correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Colocación, fijación y ajuste sobre marco. Colocación y fijación de los elementos de 
colgar. Colocación de las hojas y ajuste final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto, a revalorar en obra según estado particular de cada una de las 
existentes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto y de la DF. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,257 h 17,860 4,59   
  Ayudante carpintero. 0,257 h 16,560 4,26   
  (Materiales)     

  
Contraventana mallorquina formada por 
lamas fijas, de madera de pino melis para 
barnizar. 

1,080 m² 225,53 243,58 
  

  

Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados, para contraventanas de 
madera de dos hojas practicables. 

1,000 Ud 12,00 12,00 
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  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 5,26   
              268,14

 
3.7 m² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie 

de carpintería exterior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con 
imprimación selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 
0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base 
de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante 
lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de 
imprimación, encintado y tratamiento de juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. 
Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,324 h 17,540 5,68   
  Ayudante pintor. 0,051 h 16,430 0,84   
  (Materiales)     

  
Esmalte sintético brillante para exterior 
a base de resinas alcídicas y pigmentos, 
exento de plomo, color a elegir, aplicado 
con brocha, rodillo o pistola. 

0,182 l 19,420 3,53 

  

  

Imprimación selladora para exterior, 
formulada con resinas alcídicas y 
pigmentos seleccionados, color blanco, 
para aplicar con brocha, rodillo o 
pistola. 

0,111 l 14,740 1,64 

  

  (Resto obra)    
  3% Costes indirectos 0,23   
              11,92

 
3.8 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 

galvanizado de textura acanalada, 250x250 cm, con bastidor de perfiles de acero laminado 
en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura automática con equipo de 
automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el 
precio). Incluso material de conexionado eléctrico, poste de acero cincado para agarre o 
fijación a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para 
la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. 
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado 
eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 5,769 h 18,130 104,59   
  Oficial 1ª cerrajero. 1,313 h 17,820 23,40   
  Oficial 1ª construcción. 0,563 h 17,540 9,88   
  Ayudante cerrajero. 1,313 h 16,490 21,65   
  Peón ordinario construcción. 0,563 h 16,160 9,10   
  (Materiales)     
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Equipo de motorización para apertura y 
cierre automático, para puerta de garaje 
abatible de una hoja. 

1,000 Ud 650,000 650,00 
  

  
Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, 
receptor y fotocélula) para 
automatización de puerta de garaje. 

1,000 Ud 305,000 305,00 
  

  

Puerta abatible de una hoja para garaje, 
formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 250x250 
cm, con bastidor de perfiles de acero 
laminado en frío, soldados entre sí y 
garras para recibido a obra, incluso 
poste de acero cincado para agarre o 
fijación a obra. Según UNE-EN 13241-1. 

1,000 Ud 1.099,530 1.099,53 

  

  (Resto obra) 44,46   
  3% Costes indirectos 68,03   
              2.335,64
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D05  PLÀNOLS 
 
Projecte de Reforma de separación de red de sanetjament a Plaça Cerdà 12 i 
Sant Magí 31 (Es Jonquet) 
Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris. 
i Rehabilitació Integral de Barris. 


