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0. FITXA INFORMATIVA

Document:     PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA
 
Expedient:  PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ
                          DE CAMP DE FUTBOL 11 PER A LES PISTES POLIESPORTIVES
                          EXTERIORS DE VERGE DE LLUC (CM 44 / 2018)

Promotor:  Institut Municipal de l’Esport
 CIF P5701504B 
 Camí de la Vileta, 40 
 07011 Palma

Arquitectes:        Guillem Tomàs Bosch COAIB 618721
                           e_mail:  guillem.tomas@gmail.com Tel   620726318

 

                           Martí Lucena
                           Antònia Mayol
                           Antonio Pérez-Villegas
                          arquitectes S.C.P COAIB 950753
                          e_mail: lmpv@coaib.es Tel   971 718877
                          C. Can Armengol n.5B 07003-Palma

Emplaçament:    Plaça Félix Rodríguez de la Fuente 3B
 (07009) Palma
 Referència Cadastral: 
 Camp de futbol 11 3133405DD7833C

3133414DD7833C
Accés, edifici de serveis

 pista esportiva i caseta 3133413DD7833C
Zona de petanca 3133416DD7833C

Planejament:     PGOU del TM de Palma/Nou PGOU PGOU 23/12/98 TR NNUU'06
                          Classificació del sòl: URBÀ

 Zonificació:
Camp de futbol 11 EQ2b/DP (57-03-E)
Accés ARE/57-01
Edifici de serveis, 
pista esportiva i caseta EQ0b/DP-P (57-02-E)
Petanca J2b

 Camp de futbol 11 EQ2b/DP (57-03-E)
 Parcel·la: L’existent (mínim 800m² amplada 20m)
 Ús principal: Equipament
 Tipologia dedicatòria: RPA   

  Edificabilitat: 0,25m²/m²
 Profunditat edificable: -
 Altura i nombre de plantes: Màx 10m / 2 plantes

Accés ARE/57-01
 Parcel·la: L’existent 
 Ús principal: Zona esportiva
 Tipologia dedicatòria: -   

  Edificabilitat: -
 Profunditat edificable: -
 Altura i nombre de plantes: -

Edifici de serveis, 
pista multiusos i magatzem EQ0b/DP-P (57-02-E)
Parcel·la: L’existent (mínim 400m² amplada 15m)
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 Ús principal: Equipament
 Tipologia dedicatòria: RPA
 Edificabilitat: 1,2m²/m²
 Profunditat edificable: -
 Altura i nombre de plantes: serà l’adequada a les necessitats 
Zona de petanca J2b
 Parcel·la: L’existent (mínim 100m² amplada 5m.)
 Ús principal: Residencial 

Es permet l’ús esportiu
 Tipologia dedicatòria: Vivienda unifamiliar
 Edificabilitat: 0,7m²/m²
 Profunditat edificable: -
 Altura i nombre de plantes: Màx 6,5m Total 8,5 / 2 plantes

PEM: 925.441,45€



I MEMÒRIA

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTS 
Promotor:
Institut Municipal de l’Esport
CIF P5701504B 
Camí de la Vileta, 40 
07011 Palma

Arquitectes redactors del projecte i directors de l’obra:
Guillem Tomàs Bosch COAIB 618721
e_mail:  guillem.tomas@gmail.com Tel   620726318

Martí Lucena
Antònia Mayol
Antonio Pérez-Villegas
Arquitectes, scp COAIB 950753
e_mail: lmpv@coaib.es Tel 971718877

1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA
El nostre equip va resultar adjudicatari de la licitació pública de contracte menor amb número d’expedient
CM 44-2018 que va publicar L’Institut Municipal de l’Esport, l’objecte del qual és el projecte i direcció d’obra
de les obres destinades a la construcció d’un camp de futbol 11 i una edificació per a vestidors a la pista
esportiva exterior Verge de Lluc.

El 2 d’octubre de 2018 es va visar el projecte bàsic al COAIB amb número d’expedient 11/08669/18 i el 27
de desembre de 2018 es va visar el projecte executiu al COAIB amb número d’expedient 11/11582/18. Tant
el projecte bàsic com l’executiu es van entregar a l’Ajuntament de Palma per obtenir informe tècnic i se li va
assignar el número d’expedient XCN 2019/00008. El 30 de gener de 2019 es va rebre l’informe previ, en el
que s’indicava que eren necessaris els informes i les autoritzacions sectorials d’AESA i de RECURSOS
HÍDRICS, altra documentació referent a la NOVA ALINEACIÓ I DOTACIÓ DE SERVEIS i el PROJECTE
D’INSTAL·LACIONS. 

Una vegada rebut l’informe es va preparar i entregar a l’administració corresponent tota la documentació per
sol·licitar els informes i autoritzacions d’AESA i recursos hídrics. L’IME va contractar l’empresa Engideas
Estudio Técnico, S.L per a la redacció del projecte d’urbanització i dotació de serveis complet per al costat
del carrer So Na Dolça perimetral al Poliesportiu de Verge de Lluc i a l’arquitecta Llucia Cabot Talens per a
redactar el  Proyecto de reforma y ampliación de la actividad existente del Equipamiento deportivo
Verge de Lluc coordinat amb aquest projecte bàsic i d’execució. 

Com que es va haver de redactar un projecte d’activitat  coordinat,  que ha assolit  part del contingut  de
l’anterior projecte entregat, i que durant aquest període de temps transcorregut el projecte ha evolucionat i
ha sofert algunes petites modificacions es es va redactar el Projecte modificat de bàsic i d’execució de
reforma i ampliació de camp de futbol 11 i edifici de serveis per a les pistes poliesportives exteriors
de Verge de Lluc (CM 44/2018).

Aquest  projecte  va rebre un informe tècnic  amb un  seguit  de deficiències,  entre  aquestes,  hi  havia  la
consideració de que s’havia d’acreditar que l’edifici principal situat a la parcel·la EQ0b/DP (57-02-E) era un
inadequat. Però no ha estat possible trobar el seu expedient de llicència i la documentació aportada no ha
estat considerada suficient per part dels serveis jurídics d’urbanisme de l’Ajuntament.

Davant aquest  inconvenient,  ara el  promotor  es planteja unes notables modificacions.  Principalment es
proposa intervenir a les parcel·les EQ2b/DP, J2b que afecten al camp de futbol, i intervenir parcialment a la
parcel·la EQ0b/DP (57-02-E), demolint un edifici de magatzems que es troba fora d’ordenació. 
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En aquests moments l’equipament esportiu de Verge de Lluc consta de:

PARCEL·LA  EQ2b/DP (57-03-E)
- Un camp de futbol 11 amb una zona de grades que es troba en molt mal estat, i que es reformarà.



Acabar d’executar la dotació de serveis que marca el planejament, al camí de So na Dolça. 

PARCEL·LA  J2B

- Una zona de petanca en bon estat a la qual no s’intervé, i una franja d’uns 5m que s’empren pel camp de
futbol i que es veuran afectades per la reforma.



PARCEL·LA  EQ0b/DP (57-02-E) i   ARE (57-01)  

- Una pista multiusos en bon estat, a la qual no s’intervé.

- Un edifici petit de 72,40m² de superfície construïda que s’utilitza com a magatzem i que es demoleix.



Aquest edifici està construït amb murs de càrrega de bloc prefabricat, el forjat de coberta és unidireccional
pla acabat amb rajola ceràmica. Té dues portes i dues finestres.

- L’edifici principal de serveis de les pistes, al qual no s’intervé.

-

Zona ARE (57-01)  afectada  pel  projecte,  amb
façana al carrer Alfàbia. 

Aquest  solar,  que  és de propietat  municipal,  fins aproximadament  el  2012 va  estar  ocupat  pels  antics



vestuaris del camp de futbol. 

Pel nou projecte és necessari  adaptar el  tancament del  solar al  planejament municipal,  que no permet
tancaments opacs superiors a 1,2 metres d’alçada, i tornar a ocupar aquest espai perquè el nou camp de
futbol i les seves instal·lacions hi càpiguen.

1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DE L’ACTIVITAT

PARCEL·LA EQ2b/DP (57-03-E)
L’objecte del projecte és:
- REFORMAR EL CAMP DE FUTBOL 11 (projectant dos camps de futbol 7 dedins)
-  DOTAR-LO DELS ELEMENTS I SERVEIS ASSOCIATS NECESSARIS  exceptuant els que s’ubiquen a
l’edifici principal de la parcel·la EQ0b-DP (57-02-E).
- Obrir una NOVA ENTRADA DE SERVEI
- MILLORAR ELS ESPAIS LLIURES que envolten els camps.

Per tant les intervencions de reforma i ampliació consisteixen més concretament en:
CAMP DE FUTBOL 11 (amb dos camps de futbol 7 dedins)
Es projecte un camp de futbol 11 d’herba artificial de 90x50m amb bandes exteriors d’1,5m als laterals i
2,5m darrera les porteries per a les categories Local, Regional, Recreatiu i Cadetes (sub-16), que alhora
conté dos camps de futbol 7 de 50x30m amb bandes exteriors d’1,5m. (Ambdós compleixen amb les normes
N.I.D.E.)
L’orientació del camp de futbol 11 és nord-oest / sud-est i la dels camp de futbol 7 nord-est / sud-oest. 
Per diferenciar el camp de futbol 11 dels de futbol 7, el primer es pintarà amb línies blanques i els altres amb
línies grogues de 12cm de gruix. 

ELEMENTS CAMP DE FUTBOL I SERVEIS ASSOCIATS NECESSARIS
· BANCS DE JUGADORS I ÀRBITRES
Els banquets de jugadors i àrbitres del camp de futbol 11 se situen a la zona nord-est, al centre del camp.
Per a cada camp de futbol 7 s’habilita una zona de descans enjardinada a la que es diferencies dos espais
de paviment dur amb un banc cada un perquè cada equip pugui descansar per separat. La del camp de
futbol 7 número 1 es situa a la zona nord-est del camp de futbol 11 i la del camp número 2 a la zona sud-
oest. 
· MOBILIARI
Tots els camps es dotaran del mobiliari necessari com ara les porteries, bancs...
· TERRENY DE JOC
El terreny de joc serà pla amb lleugera pendent i drenatge suficient per a l’evacuació de l’aigua de pluja.
· TANQUES I XARXES DE PROTECCIÓ
El recinte del camp de futbol estarà rodejat per tots els costats (excepte el dels banquets d’àrbitres) per un
tanca fixa al terra d’1m d’altura que separarà el terreny de joc (camp de futbol + bandes exteriors) de la zona
destinada als espectadors.



Es col·locarà una xarxa perimetral darrera les línies de meta (total 6m d’altura) per evitar que les pilotes
surtin del camp. En el cas que ja hi hagi una tanca s’adaptara per aprofitar-la. 
Darrera les porteries del camps de futbol 7 es col·locaran unes xarxes de protecció contra pilotades de 6m
d’altura. 
· IL·LUMINACIÓ
Es col·locaran 4 focus, a les cantonades del camp. S’adjunta el corresponent Estudi lumínic que compleix
amb les normes N.I.D.E. que s’especifiquen més endavant.
· CANONS DE REG
Es col·loquen al voltant del camp.
· GRADES D’ESPECTADORS
Les grades d’espectadors es refaran a la zona oest del camp seguint la normativa N.I.D.E.  Aquestes tendran
una cabuda de 120 espectadors asseguts i espai per a com a mínim 2 espectadors minusvàlids (1 per cada
100 espectadors). Les mides entre grada i grada seran de 80cm d’ample i 40cm d’altura. S’ha comprovat
que la inclinació de l’escalonat és l’adequada perquè el públic pugui seguir els partits. Darrera les grades hi
haurà una franja enjardinada a on es plantaran plataners que hi donaran ombra.

NOVA ENTRADA DE SERVEIS
Es col·loca a la cantonada sud-oest del camp per permetre el pas de vehicles de manteniment, entrada de
material, bombers, ambulàncies... Complementa l’entrada principal al recinte per la parcel·la EQ0b-DP (57-
02-E).

ESPAIS LLIURES
Com ja s’ha comentat a l’apartat «bancs de jugadors i àrbitres», es projecten unes zones enjardinades amb
bancs pel descans dels jugadors. A més a més es deixen pasteres al voltant. 
Més endavant es concreten les especificacions tècniques per a complir les normes N.I.D.E i els apartats
d’aplicació que afecten aquesta part del projecte del CTE.

ARE (57-01)
QUARTET D’INSTAL·LACIONS
Es col·loca l’aljub i el quartet amb les bombes d’aigua per regar el camp, soterrades amb l’accés per una
escala que es troba coberta per un petit cassetó.

DEPENDÈNCIES  AMPLIACIÓ I 
REFORMA PLANTA BAIXA

SUP. ÚTIL SUP. CONSTRUÏDA 

QUARTET INSTAL·LACIONS 3,60 m² 5,45 m²

DEPENDÈNCIES  AMPLIACIÓ I 
REFORMA PLANTA SOTERRANI

SUP. ÚTIL SUP. CONSTRUÏDA 

QUARTET INSTAL·LACIONS 21,55 m² 33,35 m²

SUP. ÚTIL TOTAL:  25,15 m  ²  
SUP. CONSTRUÏDA TOTAL COMPUTABLE:   5,45 m  ²  

L’objecte del projecte és:
- REFORMAR EL CAMP DE FUTBOL per dotar-lo dels serveis necessaris per poder donar servei com a
camp de futbol 11 (ó als 2 camps de futbol 7.
- INCLOURE LA DEMOLICIÓ DE L’EDIFICI DE MAGATZEM I EXECUTAR LA DOTACIÓ DE SERVEIS ,
per tal d’anar adaptant la instal·lació esportiva a la normativa vigent.

Per tant les intervencions de reforma consisteixen més concretament en:
EDIFICI DE MAGATZEM
Després de demolir l’edifici s’aprofitarà l’espai que queda lliure per fer una zona de descans per a la pista
multiesportiva. Aquesta estarà formada per una zona enjardinada a la que es diferenciaran dos espais de
paviment dur amb un banc cada un perquè cada equip pugui descansar per separat. 
EDIFICI PRINCIPAL 
Col·locar  reixes de separació  per  separar,  en els  dies  de partit  (tal  com marca la  normativa  NIDE)  el
recorregut del públic cap als vestuaris, del recorregut dels jugadors i àrbitres.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT



L’activitat actual de la instal·lació esportiva només contempla la zona a la qual es troba l’edifici principal de
serveis i la pista multiusos.

L’activitat objecte del present projecte pretén recollir la zona del camp de futbol que es reforma. L’ús de tot el
recinte és d’Actividades de los clubes deportivos , segons el Reial Decret 475/2007, del 13 d’Abril pel qual
s’aprova la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009):

ACTIVIDAD PRINCIPAL

   SECCIÓN R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO

     CNAE – 09: 93.12
DIVISIÓN: 93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
   GRUPO: 93.1 Actividades deportivas

               CLASE / NACE REV 2: 93.12 Actividades de los clubes deportivos

1.4 PRESTACIONS DE L’EDIFICI
El CTE no s’aplica íntegrament.
A continuació s’indiquen les prestacions de les zones de l’edifici en què s’intervé a partir dels requisits bàsics
indicats a l’Art. 3 de la LOE i en relació amb les exigències bàsiques del CTE. 
En el segon i si procedeix, s’indiquen les prestacions de l’edifici acordades entre el promotor i el projectista
que superin els llindars establerts en el  CTE.
Finalment, en el tercer apartat es relacionen les limitacions d’ús de l’edifici projectat.

Requisits bàsics: Segons CTE En proyecto Prestacions segons el CTE al projecte

Seguretat DB-SE
Seguretat 
estructural

DB-SE

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo,  daños  que  tengan  su  origen  o  afecten  a  la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan
directamente  la  resistencia  mecánica  y  la  estabilidad  del
edificio.

DB-SI
Seguretat en 
cas d’incendi

DB-SI

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones  seguras,  se  pueda  limitar  la  extensión  del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

DB-SU
Seguretat d’ 
utilització

DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.

Habitabilitat DB-HS Salubritat DB-HS

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma
que  se  alcancen  condiciones  aceptables  de  salubridad  y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore  el  medio  ambiente  en  su  entorno  inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

DB-HR
Protecció front 
el renou

DB-HR 
No és d’aplicació en aquest cas

DB-HE

Estalvi 
d’energia i 
aïllament 
tèrmic

DB-HE

No és d’aplicació en aquest cas

No és d’aplicació en aquest cas

Funcionalitat - Habitabilitat
D145/1997
D20/2007

No és d’aplicació en aquest cas

- Accessibilitat
L 8/2017

RD 1/2013

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación  reducidas  el  acceso  y  la  circulación  por  el
edificio en los términos previstos en su normativa específica.

-
Accés als 
serveis de 
Telecomunic.

RDL1/1998
RD401/2003

No és d’aplicació en aquest cas

Requisits 
bàsics:

Segons CTE Al projecte
Prestacions que superen el CTE 
al projecte

Seguretat DB-SE Seguretat estructural DB-SE No procedeix

DB-SI Seguretat en cas d’ incendi DB-SI No procedeix



DB-SU Seguretat d'utilització DB-SUA No procedeix
Habitabilitat DB-HS Salubritat DB-HS No procedeix

DB-HR Protecció front al renou No és d’aplicaicó No procedeix
DB-HE Estalvi d’energia No és d’aplicaicó No procedeix

Funcionalitat - Habitabilitat D145/1997 D20/2007 No procedeix
- Accessibilitat L 3/1993  D 110/2010 No procedeix
- Accés als serveis No és d’aplicaicó No procedeix

Limitacions d’ús 
de l’edifici

L’edifici només es podrà destinar als usos prevists en el projecte. La dedicació d’algunes de les seves 
dependències a un ús diferent del projectat requerirà d’un projecte de reforma o de canvi d’ús que serà 
objecte de nova llicència. Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan el nou destí no alteri les 
condicions de la resta de l’edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix en quant a 
estructura, instal·lacions...

1.5 Memòria urbanística

En compliment de l'article 152, punt 2, de la Llei 12/2017, de 29 de desembre de 2017, d’Urbanisme de les
Illes Balears, publicada al BOIB núm.160 de 29 de desembre de 2017, a continuació es descriuen els punts
a complimentar. 
Es tracta d’una reforma del camp de futbol 11 existent, actualment en molt mal estat. 
L’equipament  esportiu  actual  està  afectat  per  4  qualificacions  diferents  del  planejament  vigent  (PGOU
23/12/98 Text Refòs NNUU '06), com a l’ l’aprovació inicial del nou Pla General . 

· Camp de futbol 11 EQ2b/DP (57-03-E) / EQ2b/MB-P (57-03-E)
· Accés ARE/57-01 / F0a-VM
· Edifici de serveis, 
  pista esportiva i magatzem EQ0b/DP-P (57-02-E) / EQ0b/DE-P 57-02-E
. Pista petanca-Camp de futbol 11  J2b /  J2b
. Antics vestuaris Camp de futbol 11  ARE/57-01 /  EQ2b/MB-P

Finalitat
· Camp de futbol 11 EQ2b/DP (57-03-E)
Reformar el camp de futbol i dotar-lo dels serveis necessaris.
· Edifici de serveis, 
pista esportiva i magatzem EQ0b/DP-P (57-02-E) / EQ0b/DE-P 57-02-E
Demolició del magatzem.
· Accés ARE/57-01 / F0a-VM
No s’intervé.
. Pista petanca-Camp de futbol 11  J2b /  J2b
Reformar el camp de futbol i dotar-lo dels serveis necessaris.
. Antics vestuaris Camp de futbol 11  ARE/57-01 /  EQ2b/MB-P
Reformar el camp de futbol i dotar-lo dels serveis necessaris.

Ús
L’ús principal del recinte de les pistes poliesportives de Verge de Lluc és esportiu. Comptarà amb un camp
de futbol  11,  que alhora conté dos camp de futbol  7 (existent  reformat) i  una pista esportiva multiusos
(existent).

Normativa específica
Entre el  PGOU 23/12/98 Text Refòs NNUU '06 y el nou Pla General hi ha una diferència important. La
parcel·la de la instal·lació qualificada pel PGOU98 com a ARE/57-01 que dona al carrer Alfàbia, al nou Pla,
s’ha incorporat a la parcel·la d’equipament que ocupa el camp. Amb aquest canvi  és possible situar un
dels bàculs d’il·luminació, com també el tancament de l’escala d’accés al quartet d’instal·lacions de
les bombes del camp. La col·locació d’aquests elements queda condicionada a l’aprovació de la
modificació puntual del  PGOU 23/12/98 Text Refòs NNUU '06 que actualment es troba en redacció per
part  dels  tècnics de planejament  (s’adjunta la  sol·licitut  per  part  del  promotor)  a la qual  es canviarà la
qualificació de la parcel·la triangula  ARE/57-01  del carrer Alfàbia, per la qualificació EQ2b/DP que té el
camp.  També serà necessari  fer l’agrupació de les dues parcel·les,  per  tal  que es  pugui  encabir
aquests 2 elements constructius dins l’espai edificable de la nova parcel·la que quedarà resultant (es
descriu al plànol annexe 01).



El quartet tècnic on es situen les bombes i l’aljub per regar el camp. 
Respecte al nou Pla, segons l’article 3.3.5., al punt 2,  s’exclouen de l’obligació de la reculada a vial o espai
lliure  públic,  les  bombones  i  dipòsits  quan  es  construeixen  completament  enterrades,  així  com  les
construccions  exclusivament  destinades  a  aparcament,  rampes  d’accés,  escales  d’emergència  i
instal·lacions tècniques, que es construeixin completament soterrades respecte al terreny natural. Aquestes
construccions ocuparan, com a màxim, un cinc per cent (5%) de la superfície de la parcel·la i l’ocupació
haurà de computar-se dins dels límits establerts per a aquest paràmetre.
Al plànol 01, es dibuixa el canvi de les parcel·les.

Compliment de l’art. 68.1 de la LUIB
Transcripció de l'article 68.1 de la Llei 12/2017, d’Urbanisme de les Illes Balears:
“Normes d’aplicació directa
1.  De  conformitat  amb la  legislació  estatal  del  sòl,  les instal·lacions,  construccions  i  edificacions  s’han
d’adaptar, en els aspecte bàsics, a l’ambient en el que estiguin situades, i a aquest efecte: 
a) Les construccions en lloc immediats o que formin part d’un grup d’edificis de caràcter artístic, històric,
arqueològic, típic o tradicional han d’harmonitzar amb aquests, o quan, sense existir un conjunt d’edificis n’hi
hagués algún de gran importància o qualitat de les característiques indicades.
L’edifici a construir no es troba en aquest cas.
b) En lloc de paisatge obert i natural, sigui rural o marítim, o a les perspectives que ofereixin els conjunt
urbans de característiques històric-artístiques, típics o tradicionals i en els voltants de les carreteres i camins
de trajectes pintorescs,  no es permet que la situació,  la massa, l’altura els murs i  els tancaments o la
instal·lació d’altres elements, limiti el camp visual per a contemplar les belleses naturals, rompre l’harmonia
del paisatge o desfiguri la seva pròpia perspectiva.
L’edifici a construir no es troba en aquest cas.

S’adjunta un fitxa per a les qualificacions urbanístiques de la parcel·la principal del camp, encara
que a la parcel·la J2b s’ocupi una part del camp, com que aquest no afecta a paràmetres d’ocupació
o de superfície, es considera que no es modifiquen les condicions urbanístiques. També s’adjunta
fitxa de la parcel·la on es troba l’edifici principal, el magatzem i la pista poliesportiva.



PROJECTE MODIFICAT DE BÀSIC I D’EXECUCIÓ  
DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11
PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS
DE VERGE DE LLUC (CM 44 / 2018)

EMPLAÇAMENT c/ Alfàbia 1 (07009)

MUNICIPI Palma

PROMOTOR Institut Municipal de l’Esport (IME)

PROJECTISTES Guillem Tomàs i 
Martí Lucena, Antònia Mayol, Antonio Pérez-Villegas, arquitectes S.C.P

ANNEXE A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA
 Art. 152.2 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017)
Planejament 
vigent:

Municipal PGOU 23/12/98 TR NNUU'06 / 
aprovació inicial del nou Pla General 2022

Sobre parcel·la El mateix
Reuneix les condicions de solar segons l’Art. 25 de la LUIB  Si  X      No  □

 CONCEPTE  PLANEJAMENT P.G.O.U. 98 NOU P.G.O.U. APROV. INICIAL  PROJECTE

Classificació del sòl URBÀ URBÀ

Qualificació EQ2b/DP (57-03-E) EQ2b/MB-P (57-03-E) No es modifica

Parcel·la
Façana mínima 20m No es modifica

Parcel·la mínima 800m² No es modifica

Ocupació 20% 5.853,00m²=1.170,60m² 20% 6.173m²=1,234,60m² 82 m²

Profunditat edificable - -

Volum (m3/m2) - -

Edificabilitat (m2/m2) 0,25m²/m² = 1.547 m² Compleix

Ús Equipament Equipament esportiu

Situació edifici a la parcel·la
Tipologia

Lliure Lliure

Separació
a límits

Entre edificis 5m Compleix

Façana 5m Compleix

Fons 5m Compleix

Dreta 5m Compleix

Esquerra 5m Compleix

Altura
Metres

Reguladora - 10m 2,1m

Total 10m 12m 2,3m

Núm. de plantes 2 1

Índex d’intensitat d’ús
-

-

Observacions: 

Palma, Març de 2022

Guillem Tomàs i M.Lucena, A.Mayol, A. Pérez-Villegas, arquitectes S.C.P



PROJECTE BÀSIC DE REFORMA I AMPLIACIÓ  
DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS
PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS
DE VERGE DE LLUC (CM 44 / 2018)

EMPLAÇAMENT Plaça Félix Rodríguez de la Fuente (07009) 

MUNICIPI Palma

PROMOTOR Institut Municipal de l’Esport (IME)

PROJECTISTES Guillem Tomàs i 
Martí Lucena, Antònia Mayol, Antonio Pérez-Villegas, arquitectes S.C.P

ANNEXE A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA
   Art. 152.2 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017)

Planejament 
vigent:

Municipal PGOU 23/12/98 TR NNUU'06 / 
aprovació inicial del nou Pla General 2022

Sobre parcel·la El mateix
Reuneix les condicions de solar segons l’Art. 25 de la LUIB                                                 Si  X      No  □

                      CONCEPTE PLANEJAMENT P.G.O.U. 98 NOU P.G.O.U. APROV. INICIAL PROJECTE

Classificació del sòl URBÀ URBÀ

Qualificació EQ0b/DP-P (57-02-E) EQ0b/DE-P(57-02-E) No es modifica.

Parcel·la
Façana mínima 15m No es modifica.

Parcel·la mínima 400m² No es modifica.

Ocupació 551,35m2 (75% de 1.961,05 = 1.470,80m²) 478,95 m2

Profunditat edificable - -

Volum (m3/m2) - -

Edificabilitat (m2/m2) 429,25m2 (1,2m²/m² = 2.353,26 m²) 356,85 m²

Ús Equipament Equipament esportiu

Situació edifici a la parcel·la
Tipologia

Lliure Lliure

Separació
a límits

Entre edificis 5m  No es modifica

Façana 5m  No es modifica

Fons 5m No es modifica

Dreta 5m No es modifica

Esquerra 5m No es modifica

Altura
Metres

Reguladora L’adequada a les necessitats No es modifica

Total L’adequada a les necessitats No es modifica

Núm. de plantes L’adequada a les necessitats No es modifica

Índex d’intensitat d’ús
-

-

Observacions: 

Palma, Març de 2022

Guillem Tomàs i M.Lucena, A.Mayol, A. Pérez-Villegas, arquitectes S.C.P
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1.- Antecedents 

 

L’equipament esportiu situat a la barriada de Verge de Lluc necessita d’una remodelació 

integral. Es tracta d’un compromís de l’equip de Govern i que respon a una demanda 

històrica de la barriada on es situa aquesta instal·lació. L’interés públic en afrontar aquesta 

intervenció es fa palesa vista la degradació de la zona, lo qual fa que els beneficis del 

foment de l’esport siguin molt necessaris i d’urgent implantació a aquesta barriada. 

 

En aquest sentit, l’any 2018, en una primera actuació, es varen tomar les grades del costat 

del camí de So na Dolça, per cedir aquest espai tal com marca el Pla General. 

 

Seguidament, dins el mateix any, es va licitar i adjudicar el contracte de serveis per a la 

redacció del “Projecte i direcció d’obra de les obres destinades a la construcció d’un camp 

de futbol 11 i una edificació per a vestidors a la PE exterior Verge de Lluc”. 

 

Entrat el 2019, quan els serveis tècnics de l’IME varen rebre aquest projecte, es va decidir 

separar el projecte en dues fases. Una 1ª fase a la que es renovaria el camp de futbol, es 

rehabilitaria l’edifici existent i es centralitzarien les instal·lacions per a rebre, dins la 2ª fase, 

l’ampliació dels vestuaris. 

 

D’altra banda, l’Informe previ que es va rebre per part del Departament d’Obres (depenent 

d’Urbanisme), apuntava l’obligació d’executar la dotació de serveis de l’espai que s’havia 

cedit al carrer So na Dolça. Per tant, era necessari licitar i adjudicar un nou contracte per 

portar endavant també aquestes tasques (redacció de projecte, direcció d’obra i execució 

de la mateixa). 

 

Arrel de l’anterior, a mitjans d’any 2019 es va encomanar a l’equip redactor del projecte del 

camp de futbol i els vestidors revisar el Projecte executiu del projecte complet inicial. Al 

mateix temps es va presentar el Projecte Bàsic juntament amb el Projecte de Dotació de 

Serveis per a rebre l’informe tècnic d’Obres.  

 

Aquest informe va arribar al desembre de 2019, i entre d’altres qüestions, es demana 

acreditar que l’actual edifici de vestidors i local social no es troba fora d’ordenació. 

 

Davant aquest inconvenient, es va analitzar la situació urbanística de les diferents parcel·les 

que composen l’equipament esportiu: 

 

- Es tracta de fins a cinc parcel·les, titularitat municipal, amb quatre classificacions 

urbanístiques diferents com es pot apreciar a la següent fotografia.  

 

UUnniittaatt  

eemmiissssoorraa::  
Gerència IME 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

RR//NN::   

RR//VV::   

UUnniittaatt  

ddeessttiinnaattààrriiaa::  

Àrea de Model de Ciutat, 

Urbanisme i Habitatge Digne 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::  Biel Horrach 

AAssssuummppttee::  
Equipament esportiu Verge de Lluc.  

Situació urbanística: petició de modificació puntual del Pla General. 
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2.- Situació actual. 

 

La conclusió a la que s’arribà després de totes les consultes peticions, reunions etc. amb 

l’àrea d’Urbanisme i amb els tècnics redactors del projecte, és que no es pot intervenir en el  

solar on es troba el referit edifici fins que es regularitzi aquesta situació i, per fer-ho, és 

necessari canviar la normativa mitjançant una revisió del Pla General que actualment està 

inicialment aprovat i en fase d’al·legacions. Amb dita revisió, procedir a l’agrupació de les 

cinc parcel·les referides i unificar-les sota una mateixa classificació (en, principi, equipament 

esportiu). 

 

Igualment, per poder avançar amb el projecte i poder arribar a executar l’obra principal 

(renovació del camp de futbol, petanca, dotació de serveis carrer So Na Dolça, etc.), es va 

decidir donar sortida a la 1ª fase, amb la qual es renovarà el camp de futbol, la zona de 

petanca i s’executarà  la dotació de serveis, deixant per a més endavant, amb la revisió del 

PGOU, el canvi de classificació urbanística i agrupació de parcel·les, que farà possible la 

legalització de l’edifici, la seva reforma i l’ampliació dels nous vestuaris.  

 

Per confirmar la viabilitat de la 1ª fase és necessari confirmar, juntament amb els serveis 

d’Urbanisme, la posició de les torres d’il·luminació que s’han d’instal·lar al futur camp de 

futbol. 
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Les dimensions que ha de tenir el camp de futbol per a que compleixi amb el mínim 

reglamentari per a les competicions regionals i sub16 que marquen les normes és de 95x55 

metres, uns metres més llarg que l’actual. Amb aquestes mesures el terreny de joc, ocupa 

gairebé tot l’espai edificable i no queda espai suficient per a les torres, que s’han de separar 

4 metres de la línia de banda.  

 

Així doncs, l’IME va fer la pertinent consulta urbanística en data 1 de setembre de 2021. 

 

Arrel de dita consulta, s’ha rebut informe per part del Departament de Planejament 

d’Urbanisme, en el qual es conclou la impossibilitat d’instal.lar un dels bàculs a la zona de 

retranqueig de la parcel·la que conforma la zona destinada al camp de futbol. 

 

S’adjunta com annex I el referit informe de data 11 d’octubre de 2021. 

 

 

3.- Conclusió 

 

Sent que es tracta d’un projecte amb el qual està compromès l’actual equip de govern i 

que deriva d’una demanda veïnal històrica, comptant a més ja amb la financiació 

necessària per afrontar el projecte, la línea de treball proposada és: 

 

A.- iniciar la primera fase del projecte (actuar sobre les parcel·les del camp de futbol i 

la zona de petanca, així com la dotació de serveis del carrer So Na Dolça). 

 

B.- Paral·lelament a l’inici de la primera fase de l’obra i a una possible revisió del 

PGOU que està en fase d’al·legacions, es tramiti una modificació puntual de l’actual 

PGOU, mitjançant la qual la parcel·la municipal ARE 57-01 (en forma de “cunya”) 

situada al sud de la parcel·la on s’ubica el camp de futbol, passi a formar part de la 

mateixa, unificant-les en una de sola. 

 

C.- Aquesta unificació permetrà solucionar la problemàtica actual que planteja la 

instal·lació dels quatre bàculs d’il·luminació (un d’ells ha d’ubicar-se dins l’espai de 

retranqueig de la parcel·la que actualment conforma l’espai destinat al camp de 

futbol). 

 

 

En vista de tot l’exposat, mitjançant el present escrit, ES SOL.LICITA: 

 

- Que es procedeixi a iniciar els tràmits oportuns per modificar puntualment l’actual 

PGOU, amb l’objectiu d’unificar les dues parcel·les aquí referides que son de 

titularitat municipal:  

o EQ2b/DP 57-03-E (on es situarà el camp de futbol)  

o ARE 57-01 (en forma de “cunya”, colindant amb la parcel·la anterior, al sud).  

 

- Que es classifiqui la parcel·la resultant com d’equipament esportiu.  

 

Palma, 25 d e novembre de 2021. 

 

 

El gerent de l’IME 

 

Rafel Navarro Roig 

 

CSV : GEN-5579-1375-e2b2-7b98-6f0e-2660-c838-f5d3
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : RAFAEL NAVARRO ROIG | FECHA : 26/11/2021 13:21 | NOTAS : FC
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-0

d5
c-

37
5d

-1
9d

6-
46

91
-a

12
c-

f4
4f

-9
58

e-
02

09
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-0d5c-375d-19d6-4691-a12c-f44f-958e-0209 30/11/2021 11:48:18 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

LA0001309s21N0000054 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-0d5c-375d-19d6-4691-a12c-f44f-958e-0209

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.1 Sustentació de l’edifici: 
S’adjunta informe geotècnic subministrat per la propietat i redactat el desembre de 2018 per Ingeniería de
Sondeos de Baleares, S.L. (Expedient nº9236) i firmat per Luis Guasp Wilkinson (ITOP col·legiat n.17.664).

Tipus de construcció: C-1: Altres construccions de menys de 4 plantes
Tipus de terreny: T-1: Terrenys favorables – aquells amb poca variabilitat i en els que la pràctica habitual a la
zona és la de fonamentació directa mitjançant elements aïllats.

S’han dut a terme 1 sondeig de 6m de profunditat i 1 DPSH de 2m de profunditat a la zona de l’edifici i un
sondeig de 6m  i 1 DPSH de 2,20m de profunditat a la zona oest del camp de futbol. S’ha trobat el següent
terreny:
Terreny bastant similar en tota la zona d’estudi, compost per un nivell superficial de replens (amb una petita
capa de formigó) que arriben a una profunditat d’1-1,2m. A continuació hi ha material al·luvial format per
graves i «bolos» amb arena i fins fins al final del sondeig.
S’ha detectat terreny apte per fonamentar a partir d’1,2-1,6m de profunditat. 
No s’ha detectat nivell freàtic en les dates d’execució dels sondejos, tot i que es desconeix si poden arribar a
existir  aqüífers esporàdics o  penjats després de fortes pluges.  El  sòl  no és agressiu  pel  formigó,  ni  té
propietats expansives. El terreny té o pot arribar a tenir una presència d’aigua baixa (grau 1 per murs i grau
2 per a sòls). L’acceleració sísmica de càlcul és de 0,0416g

A les grades la fonamentació es resol amb una llosa massissa, de cantell 65cm a la part més alta, que
s’adapta a l’escalonat dels seients col·locats a diferent nivell. 
Per als bàculs d’il·luminació s’utilitzen unes sabates armades de 2,10x2,10m i una profunditat d’1,40m.
Per al  quartet d’instal·lacions s’utilitza una llosa massissa de 30cm de cantell,  connectada als murs de
contenció d’amplada 25cm, que també són de formigó.

El formigó utilitzat a la fonamentació serà de tipus HA30-B-20_IIIa (el mateix que es farà servir als forjats i
pilars de l’estructura preparada per acabar vista), mentre que les armadures seran d’acer corrugat B-500-S.
Prèviament a la col·locació de les armadures i l’abocament del formigó es procedirà a la neteja i anivellat de
l’excavació mitjançant graves i una capa de formigó de neteja HL-150/P/20 d’uns 10 cm de espessor.

2.2 Sistema estructural DB SE:
Aquest projecte de reforma contempla les següents intervencions estructurals:

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
· Volum soterrani quartet d’instal·lacions
· Torres d’il·luminació camp de futbol
· Noves grades d’estructura prefabricada per al camp de futbol

El volum del quartet d’instal·lacions és de 2 plantes (planta soterrani i planta baixa) amb coberta plana. La
planta soterrada està construïda amb murs de contenció de formigó armat d’amplada 25cm. El forjat de
planta soterrani és de llosa massissa de 25cm de cantell damunt el dipòsit de reg i el quartet d’instal·lacions
(per poder suportar les sobrecàrregues dels vehicles de servei que hi puguin passar). El forjat de la planta
baixa és de llosa massissa de 15cm de cantell amb cèrcol perimetral de 25x30cm que queda vist en tot el
perímetre.
Les parets són de formigó armat de 20cm.

Les grades del  camp de futbol  tenen una longitud de 36m per una amplada de 1,30m. Per a la seva
construcció s’ha optat per utilitzar una estructura que combina elements de formigó in situ amb elements de
formigó prefabricats. Estan formades per dues peces en forma de L, que formen els seients de les grades;
una peça plana, que forma la zona de pas entre les dues grades. Les peces en L queden embegudes a una
gran sabata de formigó, i la peça plana es recolza sobre aquesta. Els escalons de les grades també són de
peces prefabricades de formigó.

El formigó utilitzat serà de tipus HA30-B-20_IIIa, mentre que les armadures seran d’acer corrugat B-500-S. 

2.3 Sistema envolupant:
Cobertes: Al quartet d’instal·lacions les cobertes seran planes. A la de planta soterrani la coberta tendrà
formació  de  pendents,  estarà  impermeabilitzada  i  enrajolada.  A  la  coberta  de  la  planta  baixa
s’impermeabilitzarà amb una tela autoprotegida. Els forjats és de llosa de formigó h=25cm (p. soterrani) i



h=15cm (planta baixa). Aquestes cobertes tenen els desaigües necessaris segons el CTE.
Façanes: La façana del cassetó de sortida serà de mur de formigó vist a la façana nord, i de bloc de formigó
i gelosia ceràmica a la façana sud.
Soleres: Les soleres seran de formigó armat de 15cm de gruix.
Aïllament  contra  la  humitat:  A  les  cobertes  planes  convencionals  la  impermeabilització  es  garantirà
mitjançant la formació de pendents d’1,5% i la làmina impermeable que pujarà pels remats fins a 20cm. Les
façanes de totxo  tendran doble  capa de morter,  bast  i  fi  pintades amb pintura  plàstica,  impermeable  i
transpirable. Sota la solera es col·locarà una barrera de vapor (tela de PVC) sobre capa geotèxtil que la
protegirà del terreny natural.

2.4 Sistema de compartimentació:
Són els sectors d’incendi o de diferent ús. Poden ser verticals o horitzontals. En aquest cas no hi ha sectors
d’incendi.

2.5 Sistema d’acabats
Els acabats s’han escollit segons criteris de funcionalitat, seguretat i habitabilitat.
Paviments i paraments interiors
Quartet d’instal·lacions: Paviment de formigó i paraments del mateix mur de formigó.
Paviments exteriors: Tots seran de formigó rentat.
Acabats de paraments exteriors: Les façanes aniran arrebossades de bast i fi, amb morter tipus Weber i
pintades de color blanc amb pintura tipus Revetón. 

2.6 Sistemes de condicionament i instal·lacions
Abastiment d’aigua: connexió a la xarxa pública.
Sanejament i pluvials: es garanteix la recollida separativa i es compleix amb el CTE.
Gas: No afecta.
ACS: No afecta.
Subministrament elèctric: Nous subquadres per la iluminació del camp i els grups de pressió.
Calefacció i aire condicionat: No afecta.
Ventilació: No afecta.
Evacuació de residus: tal com s’especifica al DB HS-2
Incendis: tal com s’especifica a l’apartat DB-SI. 
Es tendrà en compte la recollida d’aigües pluvials.

2.7 Equipament
CAMP DE FUTBOL
Abans de començar la reforma del camp de futbol es retiraran les dues porteries existents i es demolirà el
que queda de les grades existents. 
Una vegada s’hagin retirat els elements existents es procedirà amb la reforma total del camp. 
En primer lloc, es durà a terme el moviment de terres necessari per a la col·locació de les canaleres perime-
trals del camp i es faran les rases necessàries per a la col·locació dels tubs de connexió de drenatge. 
En quant al moviment de terres, es retirarà la quantitat d’arenes necessària fins aconseguir la anivellació de-
finida als plànols. Es donaran pendents amb dos vessants d’inclinació 0,8% formant una explanada que es
compactarà al 98%.
S'estendrà una capa de «zahorra» artificial de 20cm impermeabilitzada amb una làmina aïllant de polietilè,
sobre la que es col·locaran mantes de gespa artificial de 4m d’amplada. 
La instal·lació de drenatge consistirà en l’execució de 4 canaletes de formigó polímer amb reixeta, situades
a cada costat del camp, que disposaran de peces de registre. La xarxa es connectarà a l’existent. El punt de
connexió serà pròxim al dipòsit de reg.
Una vegada el camp estigui construït es procedirà a marcar les línies de joc. Seguidament es realitzarà el
replè d’arena de sílice i SBR de la superfície de gespa instal·lada. Posteriorment, es realitzarà un replè de
cautxú.
Finalment, es col·locaran tots els elements complementaris, com ara les porteries, els banderins, els ban-
quets d’àrbitres i jugadors, xarxes de protecció... Tots ells amb la corresponent fonamentació (especificada
al plànols de detall).
La il·luminació del camp constarà de 6 bàculs, 3 a un costat i 3 a l’altre. Els projectors seran de tecnologia
LED. 



3. COMPLIMENT DEL CTE

3.0 NIVELL DE COMPLIMENT DEL CTE:
S’aplica únicament a la intervenció descrita. A continuació s’enumeren els DBs i s’explica si s’han considerat
o no.

3.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB SE)

DB SE-AE ACCIONS A L’EDIFICACIÓ

Pel càlcul de l’estructura s’han tengut en compte les accions que marca el Document Bàsic SE-AE Accions
de l’edificació.

COEFICIENTS DE SEGURETAT
Els coeficient de seguretat utilitzats per les accions sobre l’estructura són els que marca el CTE:

ACCIONS CTE
COEFICIENT DE SEGURETAT

ORDINÀRIA
EXTRAORDINÀRIA

SISME INCENDI
Permanents 1,35 1,00 1,00
Sobrecàrrega d’ús 1,50 1,00 1,00
Neu 1,50 1,00 -
Vent 1,50 - -
Sisme - 1,00 -
Camió de bombers - - 1,00

Els coeficients senyalats a la taula anterior corresponen a les accions desfavorables, en general en valor
característic

ACCIONS PERMANENTS
Els pesos propis dels forjats, paviments i formacions de pendents; i les barres són incorporats de forma
automàtica pel programa de càlcul Tricalc. 

ACCIONS VARIABLES
Tenint en compte que es fan diferents intervencions estructurals s’han considerat els valors de sobrecàrrega
d’ús segons cada cas, tenint en compte el que estableix l’article 3.1.1 del DB SE-AE Accions a l’edificació.
En el cas del forjat del quartet d’instal·lacions s’ha considerat de 5kN a qualsevol punt, i a la coberta, només
accessible per al seu manteniment, s’ha considerat d’1kN a qualsevol punt. 
Aquesta sobrecàrrega d’ús, d’acord amb el que es menciona a l’article, no s’ha considerat concomitant amb
la resta de les accions variables.

ACCIONS DEL VENT
Només s’ha considerat l’acció del vent sobre les torres d’il·luminació, ja que la resta de construccions es
considera que no són sensibles als efectes dinàmics del vent. 

ACCIONS TÈRMIQUES
No s’han considerat accions d’origen tèrmic sobre l’edifici, ja que no existeixen elements continus de més de
40m de longitud.

NEU
D’acord amb l’Art. 3.5.1 del DB-AE s’ha pres un valor de sobrecàrrega vertical de neu sobre les cobertes de
0,2 kN/m².

ACCIONS SÍSMIQUES
No s’han considerat accions sísmiques (apartat NCSE-02)

DB SE-C FONAMENTACIÓ

La fonamentació s’ha calculat d’acord amb l’establert al CTE SE-C i al EHE-08. Es contemplen diferents
distribucions del diagrama de pressions sota les sabates en funció de les càrregues que incideixen sobre



aquestes: en el cas de sabata centrada amb càrrega vertical i sense moment, es considera un diagrama de
distribució de pressions rectangular i uniforme; en el cas de sabata centrada amb càrrega vertical i moments
i en el cas de sabata de cantonada o mitgera amb càrrega vertical i/o moments, es considera també un
diagrama  rectangular  i  uniforme  estès  a  part  de  sabata  de  forma  que  l’àrea  de  pressions  sigui  co-
baricèntrica amb la resultant d’accions verticals.
Quan  dues  sabates  estan  unides  per  una  biga  centradora,  s’analitza  el  conjunt  sabata-biga-sabata
independentment de que alguna de les sabates es trobi també unida amb una altra sabata mitjançant una
biga,  sense  considerar  interaccions  amb  altres  conjunts  biga-sabata-biga.  A la  biga  se  li  pot  assignar
qualsevol tipus d’unió (inclús unions elàstiques), cosa que es tengut en compte pel programa. El conjunt de
sabata i biga centradora s’analitza com una biga invertida, amb càrrega continua igual a la resultant de la
pressió del terreny en les dues sabates, i amb recolzament en els pilars, comprovant-se que la tensió sota
les dues sabates no superi la tensió admissible del terreny.
La Instrucció EHE-08 defineix la secció de càlcul S2, situada a una distància ‘d’ de la cara del pilar, i que té
en compte la secció total de l’element de fonamentació, a on d el cantell útil de la sabata. Aquests valors es
mesuren segons la direcció en la que es realitzen les comprovacions. En la comprovació a tallant es verifica
que el tallant existent a la secció S2 és menor o igual a Vu2 (tallant d’esgotament per tracció a l’ànima de les
peces sense armadura transversal). En la comprovació a punxonament es verifica que la tensió tangencial
produïda pel tallant en un perímetre crític situat al voltant del pilar i a una distància 2d de la seva cara no
supera la màxima tensió tangencial Trd.
En la Instrucció EHE-08 es defineix la secció de càlcul S1, situada a 0,15b, interior a la cara del pilar de
costat b, per a pilars de formigó mentre que per a pilars d’acer es pren com a referència la secció en la cara
del pilar. El càlcul de l’armadura a flexió es realitza en aquesta secció i de manera que no sigui necessària
l’armadura a compressió. L’armadura mínima col·locada compleix una separació màxima entre barres de
30cm i 0,9 ‰ quantia geomètrica mínima d’acer B 500 S de la secció de formigó.

DB SE-A  ACER

S’han  seguit  els  criteris  indicats  en  el  CTE  DB  SE-A («Codi  Tècnic  de  l’Edificació.  Document  Bàsic.
Seguretat Estructural. Acer») per realitzar la comprovació de l’estructura, en base al mètode dels estats límit.

El programa de càlcul realitza les següents comprovacions per als elements d’acer:
· Estat límit últim d’equilibri
· Estabilitat lateral global i vinclament
· Estat límit últim de ruptura
· Estat límit de servei de deformació
· Estat límit últim d’abonyegament de l’ànima
· Estat límit últim de vinclament lateral de les bigues

D’acord amb el CTE DB-SE, es comprova la màxima deformació vertical (fletxa) de bigues i diagonals refent
a:
· Fletxa produïda per les sobrecàrregues amb les combinacions característiques
· Fletxa produïda per totes les càrregues amb les combinacions quasi permanents

D’acord amb el DB-SE s’ha realitzat la comprovació per una fletxa relativa de L/300, ja que no existeixen
elements constructius indeformables. 

EHE-08

Els criteris considerats per l’armat segueixen les especificacions de la Instrucció EHE-08, ajustant-se als
valors de càlcul dels materials, els coeficient de majoració de càrregues, la disposició de les armadures i de
les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. El mètode de càlcul
es el denominat per la Norma com el del «estat límit». S’han dut a terme les següents comprovacions:
· Estat límits d’equilibri (Article 41)
· Estat límit d’esgotament davant sol·licitacions normals (Article 42)
· Estat límit d’inestabilitat (Article 43)
· Estat límit d’esgotament davant tallant (Article 44)
· Estat límit d’esgotament per torsió (Article 45)
· Estat límit de punxonament (Article 46)
· Estat límit de fissuració (Article 49)
· Estat límit de deformació (Article 50)

S’han adoptat les següents opcions de càlcul:
· Formigó HA30-B-20-IIIa a la fonamentació



· Armadues B-500-S de duresa naturalesa
· Recobriment de les armadures indicada en els plànols que corresponguin. 

CLASSES D’EXPOSICIÓ DEL FORMIGÓ

Tenint en compte la taula 8.2.2 «CLASSES GENERALS D’EXPOSICIÓ RELATIVES A LA CORROSIÓ DE
LES ARMADURES» de la EHE-08, s’adopta per a la fonamentació la classe d’exposició ambiental IIIa, que
comporta la utilització de formigó HA30-B-20-IIIa.  D’acord amb la taula 37.3.2.a de la EHE, la màxima
relació d’aigua ciment per a aquest formigó serà 0,50 i el contingut mínim de ciment serà de  300 Kg/m³ de
formigó resultant.
El recobriment mínim necessari de les armadures, segons el que diu la taula 37.2.4.1.a per al ciment  CEM
III (el disponible habitualment a la illa de Mallorca) serà de 35mm, per tant es prescriu en tot el projecte un
recobriment nominal de les armadures de 35mm per a totes les peces (25mm recobriment mínim + 10 mm
de marge de recobriment), excepte en els elements de fonamentació sense formigó de neteja (en contacte
directe amb el terreny), que serà de 70mm.

NCSE-02

El projecte contempla l’ampliació amb un nou volum de vestuaris i una rampa exterior, la construcció d’una
pèrgola a la coberta transitable existent, la construcció d’unes grades i un nou volum per a la infermeria. Es
tracta d’una edificació d’importància normal ubicada a Palma de Mallorca, el coeficient d’acceleració sísmica
bàsica del qual és de 0,04g. 

RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA PROJECTADA

Com que es tracta d’un edifici de pública concurrència, d’acord amb el DB-SI, l’estructura ha d’assegurar
una resistència al foc R90. Els pilars i les lloses de formigó garanteixen aquesta resistència al foc.
Quan es tracta d’estructures exteriors, no és necessari complir amb un resistència mínima al foc.

3.2 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB SI)

A continuació es descriuen totes les seccions contemplades per la norma que afecten l’edifici:
SI 1. Propagació interior
1. Compartimentació:
No és necessari fer sectors d’incendi.

2. Locals i zones de risc especial:
- Sala de calderes amb P útil nominal = Risc baix
- Local de contadors elèctrics i quadres generals = Risc baix
Taula 2.2. Condicions de les zones de risc especial integrades en edificis.
Per a RISC BAIX:
Resistència al foc de l’estructura portant R90
La seva resistència es justifica a l’apartat de Resistència al foc de l’estructura.
Resistència al foc de les parets i sostres EI90
Els sostres i les parets del quartet d’instal·lacions són de formigó amb 35mm de recobriment sense revestir.
Per tant, resisteix a REI90.

No fa falta vestíbul d’independència
Com que les portes donen directament a l’exterior NO fa falta que siguin EI2 45-C5.
Màxim recorregut fins a una sortida del local ≤ 25m

3. Espais ocults:
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables tendrà continuïtat en els espais ocults com ara
xemeneies de ventilació, cambres, fals sostres, paviments elevats..., a no ser que estiguin compartimentats
respecte els primers almenys amb la mateixa resistència al foc, si fos així es podria reduir a la meitat en els
registres de manteniment.
La resistència al foc exigida en els elements de compartimentació d’incendis es mantendrà en els punts a on
aquests elements siguin travessats per elements d’instal·lacions, com ara cablejat, tuberies, conduccions,
conductes de ventilació...  excloent  aquelles penetracions la  secció  de pas de les quals  sigui  inferior  a
50cm2.

4. Reacció al foc dels elements constructius i decoratius: 
Parets Paviments



Zones ocupables: C-s2,d0 EFL

Passadissos B-s1,d0 CFL-s1
Recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1
Espais ocults no estancs B-s3,d0 BFL-s2

S’aportaran  les  fitxes  específiques  dels  materials  d’acabat  on  s’indica  aquesta  resistència  al  foc  dels
elements constructius i decoratius. 

SI 2. Propagació exterior
1. Mitgeres i façanes:
1.1. No hi ha elements verticals separadors d’un altre edifici.
1.2. Hi ha un edifici diferent confrontat a una distància de 3m, per tant a més del 50% dels 3m (1,5m) 
requerits. Per tant, la façana del nostre edifici no fa falta que sigui EI 60.
1.3. No hi ha dos sectors d’incendi a diferents plantes, ni zones de risc especial alt, ni escales protegides o 
passadissos protegits. Per tant, no fa falta que sigui EI 60.
1.4. La reacció al foc d’acabats dels materials que ocupen un més del 10% de la superfície d’acabat 
exteriors de les façanes serà B-s3 d2 fins a una altura de 3,5m com a mínim.

SI 3. Evacuació dels ocupants
L’edifici que ens ocupa és de PÚBLICA CONCURRÈNCIA.
1. Compatibilitat dels elements d’evacuació
No és d’aplicació.
2. Càlcul de l'ocupació:

PLANTA BAIXA S Útil
 (m2)

Densitat 
(m2/p)

Aforament teòric
(pers) Aforament (pers)

Dimensionat mínim
portes i pasos (m)

QUARTET D’INSTAL·LACIONS 4,6m² 0 0 0 0,80

TOTAL PLANTA BAIXA 4,6m² 1

CAMP DE FUTBOL 11 GRADES  pers/seient 120

CAMP DE FUTBOL 11 ALTRES 50

PETANCA 30

PISTA MULTIUSOS 20

TOTAL EDIFICI 221
Portes exteriors del 
recinte 1,46

3. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació:
Cada una de les dependències té sortida directa a espai exterior segur. 
Els recorreguts de cada dependència són ≤ 25m.
El recinte esportiu té tres sortides, una és la porta principal de l’edifici i les altres portes, de serveis del camp
de futbol 11. 
4. Dimensionat dels elements d’evacuació:
· Portes i pasos:
A ≥ P /200 ≥ 0,80m       
Calculat a la taula anterior, totes les dependències poden tenir una porta de 0,80m
· Passadissos i rampes:
No hi ha passadissos tancats, tots són al aire lliure.
- A  zones a l’aire lliure:
· Pasos, passadissos i rampes A ≥ P /600
Passadissos exterior de la planta baixa  A ≥ 139 /600 = 0,23m (compleixen sense problemes).
Portes de sortida al exterior del recinte  A ≥ 876 /600 = 1,46m (tant la porta de serveis del camp de futbol 11 
com la porta de sortida principal són majors de 1,70m).
· Escales A ≥ P /480
6. Portes situades en recorreguts d’evacuació: 
Totes les portes del recorregut d’evacuació poden obrir en sentit contrari al d’evacuació perquè estan 
previstes per menys de 50 ocupants del recinte o espai que ocupen. 
7. Senyalització dels mitjans d’evacuació:
7.1. S’utilitzaran senyals d’evacuació definides per la norma UNE 23034:1988, seguint els següents criteris:
- No hi ha punts del recorregut en els que existeixin alternatives que puguin induir a error.
- No hi ha portes de que no siguin de sortida que puguin induir a error.
7.2. Les senyals seran visibles en cas que el subministrament d’enllumenat normal falli. Si són luminescents,
les seves característiques de emissió lluminosa compliran amb l’establert per la norma UNE 23035-4:2003
8. Control de fums d’incendi:
No és d’aplicació en aquest cas perquè tot i ser un edifici de pública concurrència no excedeix de 1000 
persones. 



9. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi:
Es disposa d’un itinerari accessible des de tot origen d’evacuació situat en una zona accessible fins a una 
sortida de l’edifici accessible.

SI 4. Detecció, control i extinció de l’incendi
1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis
- Extintors 21A-113B cada 15m de recorregut d’evacuació.
Es col·locarà un extintor a cada dependència.
- Boques d’incendi equipades.
No fan falta perquè la superfície construïda no excedeix 500m².
- Columna seca.
No fa falta perquè l’altura d’evacuació no excedeix de 24m.
- Sistema d’alarma.
No fa falta.
- Sistema de detecció d’incendi
No fa falta perquè la superfície construïda no excedeix 1000m².
- Hidrants exteriors
No fa falta perquè la superfície construïda del recinte esportiu no està compresa entre 5.000 i 10.000m².
- Instal·lació automàtica d’extinció
No fa falta perquè la P. instal·lada de la cuina és < 50kW.
2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis
Les senyals seran visibles en cas que el subministrament d’enllumenat normal falli. Si són luminescents, les 
seves característiques de emissió lluminosa compliran amb l’establert per les normes UNE 23035-1:2003 
UNE 23035-2:2003 UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà d’acord amb l’indicat a la norma  
UNE 23035-3:2003.
En el cas de senyals de mitjans de protecció contra incendis manuals (extintors, boques d’incendi, hidrants 
exteriors, polsadors manuals d’alarma i dispositius de dispar d’extinció) es senyalitzarà mitjançant senyals 
definides a la norma UNE 23033-1. Les dimensions de les senyals seran:
- 210 x  210mm quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi  de 10m.
- 420 x  420mm quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre 10 i 20m.
- 594 x  594mm quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre 20 i 30m.

SI 5. Intervenció dels bombers
1. Condicions d’aproximació i entorn:
1.1 Aproximació als edificis
L’aproximació dels bombers a l’edifici es farà per la porta de serveis del camp de futbol per C/ Alfàbia, que 
compleix amb totes les condicions de les vies d’aproximació a l’edifici fins a les façanes accessibles:
- Amplada  mínima lliure: 3,5m
- Altura mínima lliure: 4,50m
- Capacitat portant del vial: 20kN/m2
- En els trams corbs, el carril de rodada queda delimitat per una corona circular de radis mínims 5,30 i 
12,50m amb una amplada mínima lliure per a la circulació de 7,20m.
1.2 Entorn dels edificis
No necessita espai de maniobra perquè l’altura d’evacuació descendent és inferior a 9m. 
2. Accessibilitat per la façana
Compleix

SI 6. Resistència al foc de l’estructura
3. Elements estructurals principals:
Taula 3.1. Resistència al foc suficient dels elements estructurals
Edifici de pública concurrència amb altura d’evacuació ≤15m = R90
Taula 3.2. Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrats en els 
edificis
- Sala de calderes amb P útil nominal = Risc baix 
- Local de contadors elèctrics i quadres generals = Risc baix = R90
Resistència al foc de l’estructura portant R90
Resistència al foc de les parets i sostres EI90
Els sostres i les parets del quartet d’instal·lacions són de formigó amb 35mm de recobriment sense revestir. 
Per tant, resisteix a REI90.L’estructura dels nous vestuaris de personal està formada per pilars de formigó 
armat de 25x25cm amb un recobriment de 35mm i una llosa de 25cm de cantell amb un recobriment de 
35mm. Per tant, resisteix a R90.



4. Elements estructurals secundaris:
Els elements estructurals, el col·lapse dels quals davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys 
als ocupants, ni comprometre l’estabilitat global estructural, l’evacuació o la compartimentació en sectors 
d’incendi de l’edifici no han de complir cap exigència de resistència al foc.
5. Determinació dels efectes de les acciones durant l’incendi.
6. Determinació de la resistència al foc.
Tota l’estructura del quartet d’instal·lacions és considerada de pública concurrència, resisteix a R90 segons les 
taules de l’annexe C del DB-SI.

3.3. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (DB SUA)

SU1  .   Front el risc de caigudes   
L’edifici que ens ocupa és de pública concurrència.
1. Lliscament en paviments:
· Zones interiors seques CLASSE 1
·  Zones  interiors  humides:  entrades  als  edificis  des  de  l’exterior,  vestuaris,  banys,  terrasses  cobertes,
cuines... amb pendent < 6% CLASSE 2
2. Discontinuïtat dels paviments:
No hi haurà elements que sobresurtin. 
En zones de circulació el sòl no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera
d’1,5cm de diàmetre.
No hi ha zones de circulació a les que hi ha un escaló aïllat, ni dos consecutius.
tractant-se d’una planta baixa, no es preveu cap discontinuïtat ni desnivell a l’edifici. A més a més, tots els
paviments compleixen les condiciones necessàries per evitar caigudes.
3. Desnivells:
Als  desnivells  com  ara  balconades,  obertures,  escales,  rampes...  es  col·locarà  una  protecció  amb
resistència i rigidesa per a resistir una força horitzontal segons el SE-AE de 3kN/m (categoria d’ús C5 –
zones d’aglomeració)
Com que la diferència de cota no excedeix de 6m, l’altura de la protecció serà de 0,90m. 
Les característiques constructives de les proteccions seran les següents:
- Que no puguin ser fàcilment escalables per nins.
- Que no puguin ser travessades per una esfera de 10cm de diàmetre, exceptuant els triangles que formen
la petjada i la contrapetja amb el límit inferior de la barana, sempre que la distància amb aquest límit i la línia
d’inclinació de l’escala no excedeixi 5cm.
4. Escales i rampes:
Els escalons de la grada compleixen, fan 17,5 X 28 cm.
Les mesetes compleixen.
Si l’altura de barana i dels passamans no és l’adequada es modificarà perquè compleixin. 

No es preveuen rampes, en cas de ser necessàries, els trams seran rectes, amb una pendent del 8% i
longitud de més de 6m. L’amplada útil dels trams és d’1,3m. Tenen una superfície horitzontal al principi i al
final del tram de longitud de mínim 1,45m. Les mesetes col·locades entre els trams de la rampa en la
mateixa  direcció  tenen  1,30m d’amplada  (l’amplada  de  la  rampa)  i  1,50m de longitud.  Disposa  dels  2
passamans reglamentaris en tot el tram als dos costats. Els passamans es prolonguen 30cm en els extrems,
als dos costats. 
5. Neteja de vidres exteriors:
No n’hi ha.

SU 2  . Front al risc d’impacte o d’atrapament  
1. Impacte
-Impacte amb elements fixes: L’altura lliure de pas en les zones de circulació té una alçada superior a 2,20m
en totes les zones. Els llindars de les portes supera els 2,00m. Els elements fixes que sobresurten de la
façana estan situats a 2,20m d’altura. 
Es limitarà el risc d’impacte d’elements volats l’altura dels quals sigui inferior a 2m, com ara els trams i
mesetes de la rampa, col·locant elements fixes que restringeixin el pas fins a ells i permetin la detecció per
bastons de persones amb discapacitat visual.
- Impacte amb element practicables: L’obertura de les portes no invadeix els corredors. 
- Impacte amb elements fràgils:

Tenen barrera de protecció (barana).
Àrees de risc d’impacte:
a) portes, la zona entre el paviment en una alçada de 1.50m i una amplada igual a la porta més 0.30mm. a 
cada costat. 



b) en trams fixes, l’àrea compresa entre el paviment i un alçada de 0.90m
- Impacte amb element insuficientment perceptibles
Engrunar-se: Per evitar el risc d’engrunar-se amb les portes corredisses d’accionament manual, la seva
distància inclosos els mecanismes d’obertura i tancament fins a l’objecte fix més pròxim superarà els 0.20m
com a mínim. 

SU 3. Front al risc d'empresonament en recintes
1. Empresonament
· Totes les portes d’un recinte que tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l’interior i les persones puguin
quedar accidentalment atrapades al seu interior, s’ha previst un sistema de desbloqueig des de l’exterior.
· La força d’apertura de les portes de sortida serà de 140N, com a màxim, expecte en les situades en
itineraris accessibles, a las que serà 25N en general i 6% quan siguin resistents al foc.

SU 4. Front al risc causat per il·luminació inadequada
1. Enllumenat normal en zones de circulació.
A les zones interiors la il·luminació serà de 100 lux com a mínim i a les exteriors de 20 lux, mesurades des
del paviment. El factor d’uniformitat mitja serà del 40% com mínim. 
2. Enllumenat d’emergència.
En  aquest  projectes  disposaran  d’aquest  tipus  d’enllumenat  els  locals  de  risc  especial,  els  llocs  a  on
s’ubiquen els  quadres  de distribució  o  accionament  de  la  instal·lació  d’enllumenat  de les zones abans
citades, les senyals de seguretat i els itineraris accessibles. 
Aquestes se situaran 2m per damunt del nivell  del paviment. N’hi haurà 1 a cada porta de sortida dels
recorreguts d’evacuació. 
La instal·lació estarà proveïda de la seva pròpia font d’energia i entrarà automàticament en funcionament al
produir-se un error d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal.

SU 5. Front al risc causat per situacions d’alta ocupació
No és d’aplicació en aquest projecte perquè no es preveuen més de 3000 espectadors de peu.

SU 6. Front al risc d’ofegament
No és d’aplicació en aquest projecte.

SU 7. Front al risc causat per vehicles en moviment
No és d’aplicació en aquest projecte.

SU 8. Front al risc causat per l’acció d’un llamp
L’edifici no conté substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives. Tampoc supera els
43m d’altura. 
Freqüencia esperada d’impactes Ne = Ng X Ae X C1 X10-6 (número d’impactes/any)
Ne = 2 X 1493m² X 0,5 X10-6 = 1,493 X10-3

La freqüència esperada d’impactes és de 0.001493 impactes/any.
Risc admissible d’impactes  Na = (5,5 / C2 X C3 X C4 X C5) X10-3 

 Na = (5,5 / 1 X 1 X 3 X 1 ) X10-3 = 1,83 X10-3

El risc admissible d’impactes és de 0.00183 impactes/any
Na > Ne = 0,00183 > 0,00149 
Per tant, no és necessària la instal·lació de sistemes de protecció contra llamp.

SU 9. Accessibilitat (DB SUA)
L’edifici és accessible. Tots els itineraris i les dependències d’ús públic són accessibles. Als plànols adjunts i
a la justificació de la normativa (LLEI 8/2017 D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS)
queda reflectit que es compleixen les condicions d’aquest DB.

3.4 SALUBRITAT (DB HS)

HS-1. PROTECCIÓ ENVERS LA HUMITAT

Murs en contacte amb el terreny: Al quartet d’instal·lacions.
 Presència d’aigua                                   Zona inundable - alta
 Coeficient de permeabilitat del terreny                     KS= > 10-5 cm/s                  
 Grau d’impermeabilitat                                             5     
 Tipus de mur                                   Mur pantalla                     



 Tipus d’intervenció en el terreny                               sense intervenció                 
 Condicions de les solucions constructives               Imp. exterior C2+I1 

C2: Quan el mur es construeixi «in situ» s’haurà d’utilitzar formigó de consistència fluida.
 I1: La impermeabilització s’haurà de realitzar mitjançant la col·locació en el mur d’una làmina 
impermeabilitzant o l’aplicació durecta in situ de productes líquids, així com polímers acrílics, cautxú acrílic, 
resines sintètiques o poliéster. En els murs pantalla construïts amb excavació la impermeabilització 
s’aconsegueix mitjançant la utilització de «lodos bentolíticos».
Se s’impermeabilitza per l’exterior amb làmina, quan aquesta estigui adherida s’haurà de col·locar una capa 
antipunxonament a la cara exterior, i quan no estigui adherida a cada una de les seves cares. En ambdos 
casos, si se disposa d’una làmina drenant es pot suprimir la capa antipunxonament. 
Si s’impermeabilitza amb aplicacions líquides s’haurà de col·locar una capa protectora a la cara exterior, a no
ser que es col·loqui una làmina drenant en contacte directe amb la impermeabilització. La capa protectora 
pot ser un geotextil o un morter reforçat amb armadura. 

Sòls: soleres
 Presència d’aigua                                   baixa
 Coeficient de permeabilitat del terreny                     KS= > 10-5 cm/s                  
 Grau d’impermeabilitat                                             2      
 Tipus de sòl                                   solera                         
 Tipus d’intervenció en el terreny                               sense intervenció                 
 Condicions de les solucions constructives               C2+C3+D1   

C2: Utilitzar formigó de retracció moderada
 C3: S’ha de realitzar una hidrofugació complementaria del sòl mitjançant l’aplicació d’un producte líquid   
colmatador de porus sobre la superfície acabada del mateix.      
 D1: S’ha de posar una capa drenant i filtrant sobre el terreny situat sota el sòl. En el cas que s’utilitzi com a 
capa drenant un emmacat, s’ha de col·locar una làmina de polietilè per damunt d’aquesta. 

 Façanes
 Zona pluviomètrica de promitjos                               III 
 Alt. de coronació de l’edif. sobre el terreny     2,30m.
 Zona eòlica               C               
 Classe de l’entorn en el que està situat l’edifici         E1             
 Grau d’exposició al vent                      V3             
 Grau d’impermeabilitat                        3  
 Revestiment exterior                                                 sí   
 Condicions de les solucions constructives                R1+C2 ó R1+B1+C1
Façanes: R1+B1+C1
Revestiment exterior: Arrebossat i pintat d'espessor entre 10-15mm
Fulla principal exterior de totxo sèrie panal de 11,5x10x24.
Les façanes disposaran d’una barrera impermeable que cobreixi tot el gruix de la façana a més de 15cm per
damunt del nivell de sòl exterior per evitar que l’aigua ascendeixi per capil·laritat. 
Com que la fulla principal està interrompuda pels forjats es deixarà una junta de desolidarització entre la
fulla principal i cada forjat per davall d’aquests, deixant un espai lliure de 2cm que s’omplirà després de la
retracció  de  la  fulla  principal  amb un material,  l’elasticitat  del  qual  sigui  compatible  amb la  deformació
prevista del forjat.
Els ampits es remataran amb fiola degudament segellada i  amb inclinació cap a l’exterior suficient  per
expulsar l’aigua. 

 Les parts superiors de les façanes es remataran amb un perfil metàl·lic amb goteró.

  Coberta quartet tècnic
Tipus de coberta             Coberta plana enrajolada. 
Normativa             CTE. DB HS1 i Decret 59/1994

 Formació de pendents
 Tipus de coberta  Plana
 Material               Acabada amb graves
 Pendent mínima  1,5%
 Barrera de vapor  No en té
Aïllament tèrmic             No en té

 Impermeabilització
 Sistema                Làmina impermeable 



Evacuació d’aïgues        Al terreny natural

Es  resoldran  correctament  les  trobades  de  la  coberta  amb  els  paraments  verticals  pujant  la  tela
impermeable ≥20cm
A les vores laterals es col·locarà un perfil metàl·lic amb goteró

HS-2. RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS
No és d’aplicació a la part a la qual s’intervé.

HS-3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
No és d’aplicació a la part a la qual s’intervé.

HS-4. SUBMINISTRE D’AIGUA

El Edificio está dotado de agua potable de la red municipal y las aguas residuales se evacuan hacia  el
colector del edificio de forma separativa y a la red de saneamiento municipal. La instalación cumplirá con lo
establecido en  el Código Técnico, Documento Básico HS-Salubridad.

AGUA FRÍA SANITARIA. 

Se colocarán llaves de  corte  en  los  arranques de cada montante,  y  en los  accesos a cada  punto de
suministro, para facilitar la reparación de averías. Se instalarán elementos compensadores del golpe de
ariete. Se ha calculado el dimensionado de la instalación, de tal forma que las velocidades de circulación, no
ocasionen molestias por ruidos. 

Se  colocarán  manguitos  pasatubos  en  todos  los  pasos  de  muro  y  se  separarán  por  medio  de  juntas
elásticas  las  tuberías  de  los  soportes.  Los  grupos  de  presión  se  aislarán  convenientemente  mediante
manguitos elásticos y de la estructura mediante bancadas flotantes. 

La zona afectada por el proyecto únicamente afecta al riego del campo o la zona ajardinada.

Se prestará la máxima atención por parte del instalador de todos los elementos de la red, para conseguir un
funcionamiento correcto y duradero de la instalación. De esta forma se perseguirá el perfecto alineado de
las tuberías y  su perfecta sustentación,  para evitar  que se transmitan tensiones a las válvulas,  grupos
electrobombas, etc.. Se deben prever racores o bridas en todos los elementos susceptibles de desmontaje.
Se intercalaran aislamientos elásticos entre los soportes y abrazaderas y la propia tubería, así como la
colocación de manguitos pasamuros. En los finales de la distribución se pondrán tapones para evitar la
introducción en la red de materias extrañas.

Una  vez  terminada  la  instalación,  ejecutada  teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  expuestas,  se
realizarán las pruebas necesarias para comprobar que el funcionamiento de la instalación es el correcto. 

Se procederá a una prueba de presión de al menos 1.5 veces la presión de trabajo, o bien a 20 kg/cm2.
Realizando la prueba de estanquidad, se comprobará si la presión en los puntos más desfavorables es
suficiente, permitiendo el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios instalados.

El titular del establecimiento es el responsable de garantizar que el agua hasta el grifo del usuario, es apta
para  el  consumo humano,  deberá  ser  salubre  y  limpia,  no  contendrá  ningún  tipo  de  microorganismo,
parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana.
 
En el caso que se utilicen sustancias para el tratamiento del agua de consumo humano, estas deberán
cumplir  con  la  norma  UNE-EN correspondiente  para  cada  producto  y  vigente  en  cada  momento.  Los
aparatos de tratamiento de aguas en el edificio no podrán transmitir al agua sustancias, gérmenes o pro-
piedades indeseables o perjudiciales para la salud y deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 14 del RD
140/2003, Productos de construcción en contacto con el agua de consumo humano, éstos por ellos mismos
o por las prácticas de instalación que se utilicen, no transmitirán al agua de consumo humano sustancias o
propiedades  que  contaminen  o  empeoren  su  calidad  y  supongan  un  incumplimiento  de  los  requisitos
especificados en el anexo I o un riesgo para la salud de los  usuarios. 

La  red  de  distribución  interior  de agua potable  está  diseñada de  forma que  se  eliminan  los  puntos  y
situaciones  que  facilitan  la  contaminación  o  el  deterioro  del  agua  distribuida.  Dispone de mecanismos



adecuados que permiten el cierre por sectores, con objeto de poder aislar áreas ante situaciones anómalas,
y de sistemas que permitan las purgas por sectores para proteger a los usuarios de posibles riesgos para la
salud. Después de cualquier actividad de mantenimiento o reparación que pueda suponer un riesgo de
contaminación del agua de consumo humano, se realizará un lavado y/o desinfección del tramo afectado de
tuberías con sustancias que señala el Art. 9. 

Al  objeto  de  minimizar  el  gasto  de  agua,  en  los  puntos  de  consumo  se  diseñarán  los  mecanismos
adecuados para permitir el máximo ahorro de fluido, y a tal efecto:

a) Los grifos de consumo individual dispondrán de aireadores de chorro o similares.

AGUA CALIENTE SANITARIA. 

No afecta al ámbito del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACS.

No afecta al ámbito del proyecto.

HS-5. EVACUACIÓ D’AIGÜES

La evacuación de las aguas residuales se realiza de forma separativa, a través de la red de saneamiento
general del edificio hasta la red municipal, dispone de acometida a la red mediante el correspondiente pozo
de bloqueo.

Todos los desagües del edificio disponen de sifón o cierre hidráulico, para evitar la entrada de insectos o
roedores. Con el mismo fin, las aberturas de los locales con el exterior se han cerrado de forma conveniente
mediante cristalería.

Se ha utilizado para el cálculo de la red de saneamiento las tablas del DB HS evaluando el número de
aparatos sanitarios evacuados por el tramo y la pendiente de la tubería en dicho tramo. El material que se
utilizará para las conducciones de esta red será PVC de la clase C, con uniones encoladas.

Se dejarán registros en los siguientes puntos:

 En los aparatos sanitarios debe permitirse la accesibilidad al desagüe.
 En la proximidad de la unión de la red horizontal secundaria con la bajante.
 En los extremos de las redes horizontales.
 En las uniones de los tramos de tuberías importantes.
 En los bajantes, por la existencia de redes horizontales secundarias, un registro por planta.
 En las tuberías enterradas a pie de bajante y en el encuentro de diferentes tramos.

Se instalarán tubos de ventilación en las bajantes para evitar el desifonamiento de los aparatos, según la
siguiente tabla (relaciona el diámetro de la bajante con el diámetro de la columna de ventilación):

 75 mm    50 mm

 90 mm    75 mm

 110 mm  75 mm

 125 mm  75 mm

 160 mm  90 mm

 200 mm   110 mm

Todos los aparatos sanitarios dispondrán de su correspondiente sifón para evitar olores.  Los diámetros
mínimos de los desagües de cada aparato serán los siguientes:

 Lavabo: 40 mm
 Inodoro con tanque bajo: 110 mm



                 RED DE PLUVIALES

Se ha utilizado para el  cálculo de la red de saneamiento las tablas del  NTE-ISS evaluando los m 2 de
cubierta servidos por el tramo, la pendiente de la tubería en dicho tramo y la zona pluviométrica de Palma.
El  material  que  se  utilizará  para  las  conducciones  de  esta  red  será  PVC de  la  clase  F,  con  uniones
encoladas.

Se dejarán registros en los siguientes puntos:

 En la proximidad de la unión de la red horizontal secundaria con la bajante.
 En los extremos de las redes horizontales.
 En las uniones de los tramos de tuberías importantes.
 En las tuberías enterradas a pie de bajante y en el encuentro de diferentes tramos.

Todas las bajantes se realizarán con tubería de PVC clase F de 90 mm.

3.5 PROTECCIÓ FRONT AL RENOU (DB HR)

· AÏLLAMENT ACÚSTIC
No és d’aplicació,  ja que només s’ha d’aplicar a: Edificis d’ús residencial: públic i  privat; -D’ús sanitari:
hospitalari i centres d’assistència ambulatòria; -D’ús docent; -Administratius. 
· CONDICIONAMENT ACÚSTIC
No és d’aplicació.
· RENOU I VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS
La maquinària  que pugui  provocar molèsties per  producció  i  transmissió  de renous i  vibracions estarà
degudament aïllada dels elements constructius, tots els elements susceptibles de provocar molèsties per
renou seran tractats amb els aïllaments corresponents.

3.6 ESTALVI D’ENERGIA (DB HE)

HE0. LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
No és d’aplicació.

HE1. LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
No és d’aplicació.

HE2. RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
No és d’aplicació. 

HE3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ
Nomes és d’aplicació a la zona del nou camp de futbol a on s’instal·la la il·luminació del terreny de joc i de
les grades. Les grades s’assimilaran a zones comuns del grup 1. 

HE4. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍN. ACS
No és d’aplicació.

HE5. CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA
No és d’aplicació.

4. COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS

4.1 DECRET 145/1997 I 20/2007. CONDICIONS D’HABITABILITAT
Fitxa justificativa del compliment dels Decrets 145/1997 i 20/2007 del Govern Balear:

PARCEL·LA  EQ2b/DP (57-03-E)

DEPENDÈNCIES  PLANTA BAIXA SUP. ÚTIL 
DIÀMETRE

INSCRIT
ALTURA
LLIURE

ACCÉS SOTERRANI 3,60 m² 0,95 m 2,10 m



DEPENDÈNCIES  PLANTA SOTERRANI SUP. ÚTIL 
DIÀMETRE

INSCRIT
ALTURA
LLIURE

QUARTET INSTAL·LACIONS 21,55 m² 2,00 m 2,20 m

4.2 LLEI 8/2017 D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS

TIPUS D’ACTUACIÓ
Reforma i ampliació.
Es complirà la Llei d’accessibilitat 8/2017 en les zones d’intervenció, la zona del camp de futbol, els seus
voltants i accessos. 

ACCESSIBILITAT EN L'EXTERIOR D’ACCÉS AL CAMP (DB SUA 9 1.1.1)

La parcel·la disposarà almenys d'un itinerari accessible que comuniqui una entrada principal a l'edifici amb la via
pública i amb les zones comunes exteriors.

Contemplat  en
projecte

Itinerari accessible exterior entre la via pública i l'entrada principal de l'edifici.
Verificar l'Annex I.

SÍ

En l'itinerari accessible exterior hi ha una rampa accessible. 
Verificar l'Annex II.

SI

En l'itinerari accessible exterior hi ha un ascensor. 
Verificar l'Annex III.

NO

L'entrada principal de l'edifici està en contacte amb la via pública i al mateix nivell. 
No cal verificar cap condició.

NO

En referència a l’accessibilitat en l’exterior de l’edifici, s'incompleix alguna prescripció de la normativa 
aplicable
Si a causa de les condicions físiques del terreny o altres condicionants no és possible un itinerari  accessible que comuniqui una 
entrada principal a l'edifici amb la via pública i amb les zones comunes exteriors, s'emplenarà l'apartat d'Observacions particulars del 
projecte, on es descriuen detalladament les solucions alternatives adoptades.

NO

ANNEX I 

ITINERARI ACCESSIBLE Contemplat en 
projecte

Espai per al gir 
lliure d'obstacles

En vestíbuls d'entrada, fons de passadís de més de 10 m i enfront 
d'ascensors accessibles o a l'espai deixat en previsió per a ells

Ø ≥ 1,50 m SÍ

Passadissos i 
passos

Amplària lliure de pas ≥ 1,20 m SÍ

Estrenyiments puntuals de longitud ≤ 0,50 m i amb separació ≥ 0,65 m a 
buits de pas o canvis d'adreça

≥ 1,00 m No n’hi ha

Portes

Amplària lliure de pas mesurada en el marc i aportada per no més d'una fulla ≥ 0,80 m SÍ

Amplària lliure de pas reduïda pel grossor de la fulla de la porta en el màxim 
angle d'obertura d'aquesta

≥ 0,78 m SÍ

Altura dels mecanismes d'obertura i tancament, de funcionament a pressió o 
palanca i maniobrables amb una sola mà o automàtics

0,80 – 1,20 m SÍ

Espai horitzontal lliure de l'escombratge de les fulles en ambdues cares de 
les portes

Ø ≥ 1,20 m SÍ

Distància des del mecanisme d'obertura fins a la trobada en racó ≥ 0,30 m SÍ

Força d'obertura de les portes de sortida no resistents al foc ≤ 25 N SÍ

Força d'obertura de les portes de sortida resistents al foc ≤ 65 N SÍ

Paviments

No conté peces ni elements solts, tals com graves o sorra. Les estores i moquetes estan 
encastats o fixats al sòl

SÍ, les zones de
graves són molt

reduïdes i no
condicionen

l’itinerari
accessible

Són resistents a la deformació (per permetre la circulació i arrossegament de cadires de 
rodes, etc.)

SÍ



Pendent 
Longitudinal ≤ 4,00 % o compleix les condicions de rampa accessible

(Annex II)
SÍ

Transversal ≤ 2,00 % SÍ

Senyalització

Els  itineraris  accessibles en  zones  d'ús  públic  o  quan  existeixin  diversos  recorreguts
alternatius  en  zones  d'ús  privat se  senyalitzaran  mitjançant  el  Símbol  Internacional
d'Accessibilitat, complementat, si escau, amb fletxa direccional. (DB SUA 9 2.2)

Les bandes senyalitzadors visuals i tàctils seran de color contrastat amb el paviment, amb
relleu  d'altura  3±1  mm en  interiors  i  5±1  mm  en  exteriors.  Les  exigides  per  senyalitzar
l'itinerari accessible fins a un punt de trucada accessible o fins a un punt d'atenció accessible,
seran amb solcs paral·lels a l'adreça de la marxa i d'amplària 40 cm (DB SUA 9 2.2)

Quan existeixin diversos recorreguts o entrades alternatives se senyalitzaran aquells que 
siguin accessibles amb les característiques indicades en el DB SUA 9 2.2

SÍ

Mecanismes

Excepte a l'interior dels habitatges i a les zones d'ocupació nul·la (veure Annex A de el DB 
SI), els interruptors, els dispositius d'intercomunicació i els polsadors d'alarma seran 
mecanismes accessibles

Altura dels elements de comandament i control Entre 80 y 120 cm
Altura de les preses de corrent o de senyal Entre 40 y 120 cm
Distància a trobades en cantonada          ≥ 35 cm

Els interruptors i polsadors són de fàcil accionament mitjançant puny tancat, colze i amb una 
mà, o bé de tipus automàtic, tenen contrast cromàtic respecte de l'entorn, no són de gir i 
palanca. No existeix il·luminació amb temporització en cabines de condícies accessibles i 
vestuaris accessibles.

SÍ

Observacions 
No es considera part d'un itinerari accessible a les escales, rampes i passadissos mecànics, a les portes giratòries, a les barreres tipus
torn i a aquells elements que no siguin adequats per a persones amb marcapassos o altres dispositius mèdics. 

4.3 INFRAESTRUCTURES COMUNS DE TELECOMUNICACIONS (RDL 1/1998 i RD 346/2011)
No és d’aplicació en aquest projecte, ja que no està regulat per la Llei de Propietat Horitzontal. 

4.4 DECRET 59/1994 CONTROL DE QUALITAT
A la CAIB està vigent el citat Decret, de 13 de maig de la Conselleria d’Obres públiques i Ordenació del Ter -
ritori, referent al Control de Qualitat en l’Edificació. Aquest Decret se superposa parcialment amb les exigèn-
cies del CTE i, a l’espera de la modificació o concreció de l’Administració competent, se justifica en la me-
mòria del projecte el compliment de l’esmentat Decret i el Pla de Control que se presenta fa referència als
materials NO relacionats en el Decret 59/1994 però sí requerits obligatòriament al DB.

Memòria per al compliment del Decret 59/94, que regula el Control de Qualitat,  el seu Ús i Manteniment.
1 Objecte
La present documentació té com objectiu poder garantir les qualitats aplicables als materials que intervenen
en la construcció de les obres d’edificació i obliga a definir -a nivell de projecte d’execució- les característi -
ques dels materials, el criteri bàsic de control i el pressupost del material en els següents capítols de l’edifi -
cació:
-Formigó i les seves armadures
-Biguetes dels forjats unidireccionals amb elements prefabricats 
-Cobertes planes i cobertes amb materials bituminosos 
-Fàbriques amb elements resistents
La programació del control, establint lots, amassades, provetes, freqüència i condicions dels assaigs, així
com el seu seguiment serà competència del director de l’execució de les obres.

 2  Descripció de l’edificació
Situació: Plaça Félix Rodríguez de la Fuente 3B (07009) Palma
Tipus d’edificació: Edifici aïllat

 3 Actuacions en el procés de l’edificació
-Abans de la utilització dels materials, control en la seva recepció.
-Durant l’execució de les obres se realitzaran els controls necessaris que determinen les diferents normes
d’aplicació. Aquests resultats s’escriuran en el Llibre d’Ordres.
-Se redactarà el corresponent Programa de Control, en el qual se definiran els criteris de recepció dels ma-
terials, definició dels lots a controlar, quantitat de mostres a realitzar, definició dels criteris d’acceptació o re-
buig i fixació de les condicions en què s’han de realitzar els contra-assaigs.



-En acabar les obres el Tècnic Director del Programa de Control expedirà el certificat sobre el compliment
del Programa de Control dels materials utilitzats.
-Així mateix, el promotor haurà d’entregar, als diferents usuaris de l’edifici, un Manual d’ús amb les instrucci-
ons per el manteniment adequat.
4  Materials
A la Memòria Descriptiva del projecte i a la Memòria Constructiva es descriuen els materials a emprar a
cada una de les partides de l’obra, completant aquesta descripció en el document Estat d’amidaments i
Pressupost. Amb tot, en aquest apartat es descriuran de forma específica les controls i les qualitats dels ma -
terials utilitzats:

CONTROL FORMIGÓ: 
Se seguirà l’indicat per la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE-08”
Nivell de control previst en el present projecte: Modalitat 100 per 100 
Criteris de recepció, control i assaigs del formigó:
Control estadístic. S’aplicarà l’art. 86.5.5 de la EHE-08 pel que fa a la presa de mostres, definició de lots i
obtenció de resultats.
Condiciones d’acceptació o rebuig. S’aplicarà l’art. 86.5.5.2 de la EHE-08. En cas de resultats desfavorables
que impliquin la necessitat de realització de contra assaigs s’aplicarà l’art. 86.7.3.1 de la EHE.
CONTROL FORJATS:
El  fabricant  del  forjat  que es  col·loqui  a  obra  haurà  d’aportar  la  següent  documentació  als  efectes  de
complimentar la documentació de final d’obra i justificar el Control Documental:
Abans del subministre:
Còpia  de  las  fitxes  de  característiques  tècniques  del  forjat  utilitzat,  en  las  quals  figuri  el  segell  de
l’autorització d’ús concedida.
Durant el subministrament:
Plànols actualitzats dels forjats realment executats firmats per l’autor dels mateixos. 
Certificat,  emès pel fabricant i  signat per persona física, dels elements constitutius del forjat,  indicant la
conformitat del subministrat amb l’Autorització d’Ús.
després del subministrament:
Certificat  de garantia  final  del  subministre.  En aquest  se recollirà  la totalitat  dels  materials  o productes
subministrats. Haurà de mantenir la necessària traçabilitat de tots els materials o productes certificats. El
contengut mínim d’aquest certificat està indicat a l’apartat 3.1 de l’annex 21 de la EHE-08.

CONTROL ACER:
Criteris de recepció, control i assaigs de l’acer:
Haurà d’utilizar-se acer Certificat.
Condicions de subministre. Es convenient que la identificació i classificació se realitzi tenint en compte els
següents aspectes:
Diàmetre.
Tipus d’acer.
Marca del fabricant.
Lots no superiors a 30T. 
Mostres a analitzar. Se determinaran segons artº 88.5.3 de la  EHE-08.
Assaigs. Se realitzaran segons l’especificat a l’artº 88.5.3.1 de la  EHE-08.
Condicions d’acceptació o rebuig i de realització de contraasaigs. S’aplicarà l’artº. 88.5.3.1 de la  EHE-08.

COBERTES PLANES (MATERIALS BITUMINOSOS)
Control de recepció
Serà d’aplicació l’article 7.2. del CTE, Control de Recepció en obra de productes, equips i sistemes.
El producte haurà de  disposar del marcat CE i s’haurà d’aportar la documentació acreditativa en funció del
tipus de material, segons el següent quadre:

PRODUCTO ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA

MARCAD
O CE 

DECLARACI
ÓN CE

CERTIFICA
DO CE

DI
TE

Sistemas de impermeabilización de cubiertas
mediante membranas fijadas mecanicamente

Guía DITE nº 006 X   X

Sistemas de impermeabilización de cubiertas
mediante aplicación de productos líquidos

Guía DITE nº 005 X   X

Láminas flexibles capa base de tejados UNE EN 13859-1 X X X  
Sellantes aplicados en caliente UNE EN 14188-1 X X   
Sellantes UNE EN 14188-2 X X   
Lám. flexibles de plástico y elastómeros UNE EN 13956 X X X  
Láminas  flexibles  para  impermeabilización.
Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho.

UNE EN 14909 X X X  

Láminas  flexibles  bituminosas  barrera  de UNE EN 13970 X X X  

http://13859-1.pdf/


vapor
Láminas bituminosas con armadura UNE EN 13707 X X X  
Láminas  flexibles  PVC  y  caucho  barrera  de
vapor

UNE EN 13984 X X X  

Laminas  flexibles  para  impermeabilización.
Barreras anticapilaridad bituminosas

UNE EN 14967 X X X  

Control d’execució:
S’efectuarà d’acord amb l’article 7.3 del Código Técnico.
Control d’obra acabada:
Haurà de realitzar-se una prova d’estanqueïtat de la coberta mitjançant la seva inundació durant un termini
de 24 hores o bé mitjançant el seu rec continuat durant 48 hores.
CONTROL DE FÀBRIQUES RESISTENTS:
- Serà d’aplicació l’article 7.2 del CTE, Control de Recepció en obra de productes, equips i sistemes.
- Els totxos i blocs de formigó hauràn d’estar degudament marcats segons l’especificat a la Ordre de 20 de
juny de 1995 de la Conselleria de O.P. i O.T. de la C.A.I.B.
- Documentació a presentar:
- Certificat de inscripció al Registre de fabricants de fàbriques resistents.
- Actes dels assaigs de resistència a compressió quant es donin els següents cassos:
- Superfície construïda >400m2 
- Número de plantes >2 

Pressupost  
En el pressupost detallat de l’obra s’ha especificat una partida alçada per a la realització dels assaigs i pro -
ves de control que la Direcció Tècnica estimi oportú en aplicació del present Decret.
En els annexos de la present Memòria s’adjunta el Pla de Control de Qualitat de l’obra de referència.

4.5 RD 842/2002 i RD 1053/2014. REBT 02. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ

El espacio deportivo Virgen de Lluc dispone de un suministro en Baja Tensión, desde las redes de Baja Tensión
de la Compañía Suministradora.
 
Desde el Cuadro General saldrán las líneas secundarias que alimentarán a los nuevos subcuadros eléctricos
de los recintos a reformar. 

Se establece el criterio para que no existan dispositivos de mando y conexión, al alcance de personas no
autorizadas o que no sean afectas a la actividad, a fin de evitar manipulaciones indebidas o accidentes
fortuitos. 

CLASIFICACIÓN DEL LOCAL.

El establecimiento se clasificará como Local de reunión y trabajo y será considerado como Local de Pública
Concurrencia. 

En especial se considerará la ITC-BT-028 “Instalaciones en locales de pública concurrencia”. Así mismo se
cumplirán las indicaciones contenidas en la ITC-BT-030, y en cuanto a aseos y duchas, lo expuesto a tal
efecto  en  el  punto  2  de  la  ITC-BT-024  y  punto  2  de  la  ITC-BT-030,  respetándose  los  volúmenes  de
prohibición y protección, adecuando los diferentes dispositivos y tomas a las indicaciones allí contenidas.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.

Los conductores utilizados serán de cobre, con doble capa aislante y con una rigidez dieléctrica de 750V
tipo ES07Z1-K y en los casos que así se especifique de 0.6/1kV tipo RZ1-K, colocados bajo tubo protector
no propagador de la llama, teniendo el tubo el diámetro suficiente para permitir el paso libre de los conducto-
res y no dañar su aislamiento ni su resistencia eléctrica.

La sección de los conductores se ha calculado de forma que la caída de tensión máxima entre el origen de la
instalación y cualquier punto sea inferior al 3% en Alumbrado y el 5% en Tomas de Fuerza. La intensidad que
circula por los conductores será menor que la máxima admisible según la ITC-BT-020.

Los cálculos se han realizado utilizando las fórmulas y criterios de la vigente legislación. Para el cálculo de las
líneas de los consumos de fluorescencia y de las lámparas de descarga, se han calculado afectando a la
potencia total de los tubos y lámparas con el factor 1.8, de acuerdo con la instrucción.



Los nuevos subcuadros se instalarán en un lugar al que no tenga acceso el personal ajeno a la actividad y
estará separado del local donde exista peligro acusado de incendio o de pánico, por medio de elementos a
prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.

Se dispondrán los dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas de alimentación de los
subcuadros. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito
al que pertenecen. 

Las canalizaciones se ejecutarán según lo dispuesto en las ITC-BT-19 y 20, disminuyendo la intensidad máxima
admisible de los conductores en un 15%, respecto a las tablas de carga de los modos de instalación de
referencia. Conductores aislados de tensión nominal no inferior a 750 V, colocados bajo tubo metálico rígido o
flexible, preferentemente empotrado conforme a la norma UNE-EN 50086-1. En lo que respecta a la reacción al
fuego deberán cumplir lo indicado en la norma UNE 20-432-3.

En el caso que el riesgo de incendio no sea despreciable, se debe procurar que la aparición y propagación del
fuego y del humo estén limitados y que la emisión de humos y gases tóxicos sea de tal naturaleza que no se
dificulten la evacuación del personal afectado a la actuación de los equipos de rescate y extinción de incendios,
por todo ello se deben utilizar cables similares al AFUMEX, que responden a la norma UNE 21-1002 los de
tensión nominal  de 750 V y a la norma UNE 21-123-4, los de tensión nominal 1.000 V. Se utilizarán cables que
a sus propiedades de no propagadores del incendio unen las de reducida emisión de gases tóxicos.

Las uniones o conexiones para derivaciones se realizarán en cajas de empalme, mediante bornes de conexión
adecuados al diámetro del conductor, y en ningún caso se realizarán por simple arrollamiento y recubrimiento
con cinta aislante. Todos los motores estarán protegidos por el guardamotor adecuado. La ejecución de la
instalación eléctrica será realizada por personal dependiente de un instalador eléctrico en posesión de carnet
que le autorice para ello.

POTENCIAS A CONSIDERAR.

En líneas generales la instalación consta de Alumbrado y tomas Libres.

La relación de potencias a considerar: 

Cuadro de Potencias VIRGEN DE LLUC 230V 400V

Unidades
Ud

. Pu(W) Pc(W) FC P(W) Total I(A)
L(m

)

S(
m
m2
) U(V)  

5 SUBCUADRO GRUPOS

Diferencial 1.

L1 Al. Cto Técnico 2 18W 18 1,8 32,4 64,8 0,70 14 1,5 0,11

L2
Tomas Libres Cto 
Máq. 4 150W 150 1 150 600 3,26 11 2,5 0,37

L3 Emergencias 1 300Lm 6 1 6 6 0,03 3 1,5 0,01

Total      770,8 4,00    

Diferencial 2.

L1 Grupo Pres AFS 1 3500W 3500 1 3500 3500 6,31 15 2,5 0,63

L2 Maniobra Grupos AFS 1 100W 100 1 100 100 0,54 15 2,5 0,06

Total      3600 6,85    

Diferencial 3.



L1 Grupo Pres RIEGO 1 18500W 18500 1 18500 18500 33,38 10 4 1,39

L2
Maniobra Grupos Rie-
go 1 100W 100 1 100 100 0,54 10 2,5 0,06

Total      18600 33,92    

Diferencial 4.

L1 Central Riego 1 250W 250 1 250 250 0,82 10 2,5 0,09

L2 Electroválvulas. 6 150W 150 1 150 900 4,89 10 2,5 0,56

Total      1150 5,71    

Alumbrado 64,8  W

Fuerza 23956  W

Potencia Instalada 24020,8  W

Derivación Subc 1 24020,8 1 24020,8 24020,8 50,48 133 16 8,90 2,23%

6 ALUMBRADO CAMPO

Diferencial 1.

L1 Al. Gradas 6 6x20W 20 1,8 36 216 0,65 64 1,5 0,80

L2
Tomas Libres Cto 
Máq. 4 150W 150 1 150 600 3,26 21 2,5 0,78

L3 Al. exterior 5 5x26W 26 1 26 130 0,71 58 1,5 0,47

Total      946 4,62    

Diferencial 2.

L1
Control Alumbrado 
Pista 1 250W 250 1 250 250 0,82 10 2,5 0,09

L2 Toma Libre 2 150W 150 1 150 300 1,63 10 2,5 0,19

Total      550 2,45    

Diferencial 3

L1 AL. APOYO 1D 3 1426W 1426 1,8 2567 7700 13,95 61 6 4,05

Total      7700 13,95    

Diferencial 4

L1 AL. APOYO 2D 3 1426W 1426 1,8 2567 7700 13,95 7 6 0,47

Total      7700 13,95    



Diferencial 5

L1 AL. APOYO 3D 3 1426W 1426 1,8 2567 7700 13,95 102 6 6,78

Total      7700 13,95    

Diferencial 6

L1 AL. APOYO 4D 3 1426W 1426 1,8 1591 7700 13,95 159 6 6,34

Total      7700 13,95    

Alumbrado 31146  W

Fuerza 900  W

Potencia Instalada 40146  W

Derivación Subc 1 40146 1 40146 40146 62,87 85 16 7,51 1,88%

Se adjuntan los esquemas eléctricos con los cálculos de intensidades, secciones y caídas de tensión, de cada
circuito.

El cuadro resumen de Potencias añadidas de la Instalación:
Cuadro de Potencias VIRGEN DE LLUC

CUADRO Baja Tensión. AL(W) Fu(W) P.Ins (W) I(A) L(m) S(mm2) U(V) U%

1 SUBCUADRO GRUPOS 64,8 23.956 24.020 50,48 133 16 8,90 2,23

2 ALUMBRADO CAMPO 31.146 900 32.046 62,87 85 16 7,51 1,88

TOTALES 31.210,8 24.856 56.066 113,35 218 50 3,46 0,86

SIM 0,7

 Derivación Hasta Cuadro Gen   39.246,2 79,35 15 50 1,04 0,26

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS.

Para el dimensionado de las líneas y sus protecciones se han utilizado las siguientes fórmulas:
A)  Monofásico (230 V):

B) Trifásico (400 V):

Siendo:

S Sección de los conductores (mm2)

L Longitud conductores (m)
I  Intensidad (A)
ρ  Resistividad (cobre = 1/56 Ω·m/mm2)



V Tensión de servicio (V)
u  Caída de tensión máxima (V)
P  Potencia (W)
cos  Factor de potencia

El cálculo es en cada caso, función de la potencia instalada, el sistema de distribución, la longitud simple de
cada circuito, sección de los conductores, etc..., reseñándose las características principales de cada circuito.

TOMA DE TIERRA.  

Desde el cuadro general partirán tanto para los circuitos de alumbrado como para las tomas, la red de
conductores de protección, que será individualizada para cada circuito y tendrá la misma sección que la fase
activa correspondiente y con un mínimo 2.5 mm2 de sección.

El valor de la resistencia de tierra será como máximo de 80 Ω obtenida a partir  de piquetas de acero
galvanizado conectadas en paralelo. Este valor resulta de aplicar la fórmula:

  RT = Resistencia de tierra
  Vd = Tensión de defecto a tierra

Is = Sensibilidad del interruptor diferencial

Tomando  como  valores  de  Vd =  24V,  ya  que  la  zona  de  vestuarios  se  considera  local  mojado;  los
interruptores diferenciales utilizados son de alta sensibilidad, corriente de fuga de 30 mA. El cálculo de la
resistencia de tierra, lo haremos para interruptores diferenciales de sensibilidad  Is = 0.3A, de esta forma,
aseguramos una "buena" tierra en la instalación.

    

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA.

Se cumplirán las prescripciones generales de la ITC-BT-28, para los locales de pública concurrencia. Los
conductores utilizados serán de cobre, con doble capa aislante y con una rigidez dieléctrica de 750V tipo
ES07Z1-K y en los casos que así se especifique de 0.6/1kV tipo RZ1-K, colocados bajo tubo protector no
propagador de la llama, teniendo el tubo el diámetro suficiente para permitir el paso libre de los conductores
y no dañar su aislamiento ni su resistencia eléctrica. Los conductores utilizados serán de cobre, con doble
capa aislante y con una rigidez dieléctrica de 750V tipo ES07Z1-K y en los casos que así se especifique de
0.6/1KV tipo RZ1-K, colocados bajo tubo protector no propagador de la llama, teniendo el tubo el diámetro
suficiente para permitir el paso libre de los conductores y no dañar su aislamiento ni su resistencia eléctrica. 

El cuadro general y los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y
estarán separados de los locales donde exista peligro acusado de incendio o de pánico, por medio de
elementos  a  prueba  de  incendios  y  puertas  no  propagadoras  del  fuego.  En  ellos  se  dispondrán  los
dispositivos  de  mando  y  protección  para  cada  una  de  las  líneas  generales  de  distribución  y  las  de
alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa
indicadora del circuito al que pertenecen. 

Las instalaciones de alumbrado de locales de pública concurrencia, el número de líneas secundarias y su
disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una
cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas alimentadas por
dichas líneas. 

Los  cables  y  sistemas  de  conducción  de  cables  se  instalarán  de  forma  que  no  se  reduzcan  las
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los cables eléctricos a utilizar
serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Norma UNE 21.123 parte
4 ó 5; Norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable). Los elementos de conducción de cables
con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las



normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA:

La alimentación del alumbrado de emergencia se efectúa mediante una fuente propia de energía, aparatos
autónomos.  La puesta en funcionamiento se realizará al  producirse la  falta  de tensión en los circuitos
alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía
eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 

La instalación de alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al
alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación
del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será
automática con corte breve. 

Alumbrado de seguridad:  Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las
personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de
abandonar  la  zona.  El  alumbrado  de  seguridad  estará  previsto  para  entrar  en  funcionamiento
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a
menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes
propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente
propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.

Alumbrado  de  evacuación:  Es  la  parte  del  alumbrado  de  seguridad  previsto  para  garantizar  el
reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar
ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el
eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que
exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El
alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal,
como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o antipánico: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo
de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y
acceder  a  las  rutas  de  evacuación  e  identificar  obstáculos.  El  alumbrado  ambiente  o  antipánico  debe
proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo
hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado
será menor de 40. El alumbrado ambiente o antipánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo
de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Las unidades autónomas de Alumbrado de emergencia se situarán en las siguientes zonas:
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas
b) en los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén

previstos para la evacuación de más de 100 personas.
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.
d) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.
e) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.
f) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.
g) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.
h) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida
i) cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.
j) cerca de cada cambio de nivel.
k) cerca de cada puesto de primeros auxilios.
l) cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
m) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente,

el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.

Los  aparatos  autónomos  destinados  a  Alumbrado  de  Emergencia,  son  luminarias  que  proporcionan
alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como
la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están
contenidos  dentro  de  la  luminaria  o  a  una  distancia  inferior  a  1  m  de  ella.  Los  aparatos  autónomos
destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE- EN 60.598-2-22 y la norma UNE



20.392  o  UNE  20.062,  según  sea  la  luminaria  para  lámparas  fluorescentes  o  incandescentes,
respectivamente.

Locales Húmedos. ITC-BT-30, emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se
manifiestan  momentánea  o  permanentemente  bajo  la  forma  de  condensación  en  el  techo  y  paredes,
manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o las paredes estén impregnados de
agua. En estos  emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice MBTS, cumplirá las siguientes
condiciones, Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de
las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical
de gotas de agua (IPX1). Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/ 750V y discurrirán por el
interior de tubos:

- Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21.
- En  superficie:  según  lo  especificado  en  la  ITC-BT-21,  pero  que  dispondrán  de  un  grado  de

resistencia a la corrosión 3.

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua IPX1 y no serán de la clase
0. Los aparatos de alumbrado serán de la Clase II, según la ITC BT 43.

Locales Mojados.  ITC-BT-30, emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y partes
están o pueden estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer aunque sólo sea temporalmente
lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien están cubiertas de vaho durante largos
periodos, se consideran como locales mojados las instalaciones a la intemperie.

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas,
sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la proyección del agua
(IPX4). Este requisito lo deberán cumplir las canalizaciones prefabricadas. Los conductores tendrán una
tensión asignada de 450/ 750V y discurrirán por el interior de tubos:

- Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC- BT- 21.
- En superficie:  según lo  especificado  en  la  ITC-  BT-  21,  pero  que  dispondrán  de  un  grado  de

resistencia a la corrosión 4.

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS LOCALES DE TRABAJO. RD 486/97.

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica,
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la
normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las siguientes condiciones:

a) La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores
deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos
directos o indirectos.

b) La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los
factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes
de la instalación. 

c) Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento
periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones
del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.

4.2.   CUMPLIMIENTO ORDENANZAS AYUNTAMIENTO DE PALMA   

Los espacios que conforman la reforma y ampliación cumplirán las condiciones de diseño y habitabilidad
exigidas por el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, de la CAIB, y lo establecido en la Ley 8/2017 de 3 de
Agosto de Accesibilidad Universal de les Illes Balears.

Las  construcciones  cumplirán  las  condiciones  de  aislamiento  térmico  y  acústico  previstas  en  las
disposiciones vigentes sobre ahorro de energía y acondicionamiento ambiental. Los materiales empleados,
su diseño y solución constructiva cumplirán las condiciones impuestas por la normativa sectorial respectiva.



Los recintos  deben ser  estancos  y  estar  protegidos  de  la  penetración  de  humedades.  Las  soluciones
constructivas de soleras,  muros perimetrales de sótanos,  cubiertas,  juntas de construcciones,  y  demás
puntos  que  puedan  ser  causa  de  filtración  de  aguas,  garantizarán  la  debida  estanqueidad,
impermeabilización y/o aislamiento.

El desagüe de las aguas pluviales sobrantes se hará mediante un sistema de recogida que por bajantes las
haga llegar a las atarjeas que las conduzcan a la red de pluviales municipal. Está prohibido conectar las
aguas pluviales con la red general de saneamiento.

Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad de evacuación
sobre la base de criterios indicados en el Documento Básico HS y deberán conectar de forma separativa
con la red de alcantarillado municipal. Acometerán a la red general, por intermedio de pozos de bloqueo, y
pozos de registro en el encuentro entre la red horizontal de saneamiento y la red general municipal. En
ningún caso, podrán verterse aguas residuales no depuradas al cauce público. 

El establecimiento contará con un local para cubos de basura convenientemente ventilado. La instalación de
evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y almacenamiento,  en función de las
necesidades de los usuarios. 

Cuando las basuras u otros residuos sólidos que se produzcan, que por sus características, no puedan o
deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar
adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad.

Los servicios higiénicos y vestuarios cumplirán con las siguientes condiciones generales:
Cabinas de inodoros: 1m ancho x 1,20 m largo, como mínimo. 
Superficie mínima total del servicio higiénico, sin incluir vestuarios: 2 m². 
El diámetro mínimo inscribible tanto en un aseo como en un  vestuario será de 1m. Las duchas y los lavabos
incluidos en los servicios higiénicos deberán estar dotados de A.F.S y A.C.S 

4.6 RD 105/2008 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ  
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1. ANTECEDENTS
1.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest document es redacta en compliment del que es disposa en:
- L'article 52 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i sòls contaminats de les Illes Balears (BOIB Núm.23 de
21/02/2019).
- Els apartats 1.a) i 1.b) de l'article 4 del Reial decret 105/2008 d'1 de febrer del Ministeri de la Presidència, pel qual es
regula la producció i gestió de residus de demolició i construcció (BOE Núm. 38 de 13/02/08).
També resulten d'aplicació:
a) Per a l'illa de Mallorca les exigències derivades de l'articulat del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus
de Construcció de l'Illa de Mallorca (BOIB Núm. 141 de 23/11/02).

2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
2.1. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS A GENERAR EN OBRA
La  quantificació  específica  de  residus,  d'acord  amb  el  Pla  Sectorial  i  amb  la  caracterització  que  s'especifica  a



continuació, s'adjunta en l'Annex 4.2 del present Estudi de gestió de residus.
A continuació, es relaciona la caracterització que s'ha realitzat a partir de l'apartat 17 de la Llista Europea de Residus,
amb algunes observacions i puntualitzacions:
17/01: Formigó/ Maó/ Teules i materials ceràmics.
17/02: Fusta / Vidre / Plàstic.
17/03: Mescles bituminoses, quitrà d'hulla o altres productes amb quitrà
17/04: Metalls (fins i tot els seus aliatges).
17/05: Terres, pedres i llims.

Els materials naturals de construcció i demolició com ara terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres estan regulats per
l'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva
utilització en operacions de farciment i obres diferents a aquelles en les quals es van generar.
Per a les illes de Mallorca i Menorca ha d'assenyalar-se que prèvia conformitat de la Direcció Facultativa de les obres, la
totalitat o una part dels mateixos pot destinar-se a restauració de pedreres segons el procediment establert en el Pla Director
Insular de Gestió de Residus RCD’s.

17/06 Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant.
17/08 Materials de construcció a base de guix.
17/09 Altres residus de construcció i demolició.
Per a veure la llista completa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955
2.2.1. INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS
Pel que fa a la producció de residus perillosos s’ha de manifestar que en principi en aquesta obra no està prevista la
seva producció. No obstant això, si durant el desenvolupament de la mateixa es produïssin aquest tipus de residus, en
el  seu  moment  s’haurà  de  realitzar  el  corresponent  inventari  d'aquests,  classificant-los  segons  els  subapartats
corresponents de les categories de l'ordre MAM/304/2002 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/08 i 17/09, que
venen senyalitzats amb *.  
A continuació, es relaciona l'inventari realitzat a partir de l'apartat 17 de la Llista Europea de Residus:
17 01 06* Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.
17 02 04* Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles.
17 03 01*  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
17 03 03* Quitrà d'hulla i productes amb quitrà.
17 04 09*  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10* Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 05 03* Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 05* Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 07* Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 06 01* Materials d'aïllament que contenen amiant.
17 06 03* Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses o contenen aquestes substàncies.
17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant.
17 08 01* Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
17 09 01* Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02* Residus de construcció i demolició que contenen PCB.
17 09 03* Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen substàncies perilloses.

2.2. MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
En aquest apartat s’ha de considerar tot el conjunt de mesures destinades a evitar la generació de residus o aconseguir
la seva reducció; i també la de la quantitat de substàncies perilloses o contaminants presents en ells.   
Aquestes mesures tendeixen bàsicament a aconseguir la minimització en origen, que comprèn totes aquelles actuacions
preventives a realitzar en obra, per a reduir al màxim la producció de residus.   
En relació a aquest tema, s’ha d'assenyalar que la política preventiva a considerar en aquest cas s’ha de fonamentar
bàsicament en les directrius que segueixen:

· Adequada organització de l'obra, amb un ordenat control i previsió dels diferents subministraments
d'aquesta, per a evitar la presència d'un volum excessiu de materials sobrants, derivats d'una política
de compres maximalista.        
·  Coordinació,  supervisió  i  control  dels  treballs  dels  operaris  dels  diferents  oficis  i  industrials  que
participin en l'obra, especialment en casos d'obra de paleta tradicional, per a evitar que la falta de
comunicació entre els mateixos pugui provocar increments indesitjats en la producció de residus.     
· Utilització en l'obra d'elements constructius fàcilment desmuntables, substituïbles o reutilitzables.  
·  Prioritat  d'ús d'aquells materials,  productes,  instal·lacions i  components diversos, l'ocupació dels
quals produeixi menors quantitats de residus.    
· Utilització en la construcció de materials que arribin a obra amb un alt grau de transformació en
components i semi-productes, necessitant un mínim de manipulacions a peu d’obra.  
·  Construir  amb  mitjans  auxiliars  de  vida  útil  llarga,  o  que  quedin  incorporats  a  l'obra  de  forma
definitiva  
· Ús de materials reciclats i de reutilització, en farciments, sub-bases de fermes, terraplens, àrids per a
elements de formigó no estructural, etc.  
· En el cas de realitzar-se per part del promotor diverses obres alhora, organitzar-les de manera que el
material auxiliar sobrant d'una d'elles, pugui emprar-se simultàniament en les altres.    
·  Devolució  als fabricants dels materials procedents dels embalatges dels productes emprats que
puguin ser objecte de reutilització (especialment en el cas de subministraments paletitzats)

2.3. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORACIÓ O ELIMINACIÓ A QUE ES DESTINARAN
ELS RESIDUS GENERATS EN OBRA

D'acord amb el llistat d'actuacions que figura en l'Annex 1 de l'Ordre MAM/304/2002 i de les definicions que s'inclouen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955


en el Pla Director de Gestió de Residus de Mallorca i el Pla Director de Gestió de Residus de Menorca, s’ha d'indicar
que les operacions de gestió de residus objecte del present projecte corresponen als següents criteris:
REUTILITZACIÓ: Considerant aquest concepte en el sentit de l'ús d'un producte utilitzat per a la mateixa finalitat per al
qual va ser dissenyat originàriament. S’ha d'indicar que en els casos que contemplin l'enderrocament d'edificacions, es
podran utilitzar en la mateixa obra els materials de recuperació que resultin adequats a la pròpia naturalesa d'aquesta,
sempre que aquests compleixin les exigències establertes en els diferents DB’s del Codi Tècnic d'Edificació i altres
normes, reglaments i instruccions d'aplicació obligatòria. 
D'altra banda, s’ha d'informar igualment que, encara que directament no s'hagin d'incloure en aquest estudi, si resulta
necessari, es reutilitzarà una part dels productes no contaminats procedents d'excavació en la formació d'anivellaments,
farciments i terraplenats de l'obra. 
Quant a la resta de productes que puguin ser objecte de posterior reutilització i que no s'hagin d'emprar en l’obra, es
podrà optar entre el seu lliurament al gestor responsable del tractament general del servei públic insularitzat, o la seva
adjudicació a empreses especialitzades en la venda de productes usats o reciclats, tot això per a la seva posterior
reutilització.
VALORACIÓ: S'inclouen en aquest apartat els procediments que permetin l'aprofitament dels recursos continguts en els
residus, sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient.
En principi,  s'ha considerat que en la mateixa obra, per mitjà d'un tractament de triatge i  matxucat previ,  es pugui
procedir a la valoració d'una part dels residus inerts no perillosos, per a utilitzar-los si es considera convenient,  en
l'execució de farciments, massissats i formació de sub-bases de diferents components constructius.      
Per a  la  resta de residus s’ha d'assenyalar  que,  segons la  part  B)  del  citat  Annex,  en aquest  cas bàsicament  es
consideren les operacions dels grups R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, per mitjà de les actuacions de separació, tractament i
valoració a desenvolupar en els diferents centres de transferència i pretractament, zones d’emmagatzematge temporal,
plantes de tractament, centres de valoració i/o eliminació, de l'empresa o empreses autoritzades per a la gestió de
residus. 
Les operacions de valoració i reciclatge a realitzar per aquest gestor s'orientaran bàsicament a l'obtenció dels següents
elements: àrids reciclats (ecograva); productes valoritzables (metalls, plàstics, fustes, vidres, asfalts, etc.) i productes no
valoritzables
ELIMINACIÓ: Aquest apartat correspon als procediments d'abocament de residus o bé a la seva destrucció, no havent-
se previst aquest tipus d'actuacions en el propi àmbit de la mateixa obra.
De forma general s’ha d'assenyalar que, segons la part A) del citat Annex, en aquest cas es consideraran les operacions
dels grups D-1, D-12 i D-13, a desenvolupar en les instal·lacions de l'empresa o empreses autoritzades o, si escau, en
abocadors autoritzats, per a la part de productes no valoritzables que resulti finalment dels processos de valorització.

2.4. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA
D'acord amb les determinacions de les normatives citades, i per a donar compliment de forma genèrica a les exigències
d'aquestes, s’ha d'indicar que les mesures de separació a considerar en l'obra són les que segueixen:
1. En primer lloc, separació dels residus produïts en els dos grups generals que segueixen:

 Residus perillosos
 Residus no perillosos

2. Quan es prevegi la producció de més de 5 m³ de residus no perillosos, aquests al seu torn s’hauran de separar en
les dues fraccions que segueixen:
2.1. Residus inerts: S'inclouran en aquest apartat les restes corresponents a materials ceràmics, formigó, petris i

similars.
2.2. Resta de residus no perillosos:  S'inclouran en aquest apartat  la  resta d'aquests  tipus de residus,  o sigui

envasos de qualsevol tipus, restes metàl·liques, fustes, plàstics i similars, etc.
D'altra banda, totes aquestes restes s’hauran de separar, a més de forma individualitzada, en forma de
fraccions independents, quan per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de
l'obra, superi les quantitats que es relacionen seguidament:

Formigó: 80 Tones
Maons, teules, ceràmics: 40 Tones 
Metall: 2 Tones  
Fusta: 1 Tona
Vidre: 1 Tona
Plàstic: 0,50 Tones
Paper i cartró: 0,50 Tones

No obstant això, quan per raons d'espai físic en l'obra o per les pròpies característiques d'aquestes, no
resulti  tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor dels residus (constructor,
subcontractista,  o  treballador  autònom),  previ  acord  amb el  productor  d'aquests,  encomanarà  aquesta
separació, en fraccions individualitzades, a un gestor autoritzat de residus en instal·lació externa de l'obra.

3. En referència als residus perillosos, s’ha d'assenyalar, tal com s'ha indicat amb anterioritat, que en cas de produir-
se en obra, hauran de classificar-se adequadament, separant-se de la resta de residus, evitant la mescla entre ells
i/o  amb  altres  productes  no  perillosos.  En  aquest  supòsit,  com a  actuació  addicional,  haurà  d'efectuar-se  el
corresponent inventari dels residus perillosos o contaminants realment generats.

4. Quant  als  materials  rocosos  o  terris  no  contaminats  procedents  d'excavacions,  s’ha  d'assenyalar  a  manera
informativa que una part dels mateixos se separarà per a la seva posterior ocupació en la formació d'anivellaments,
farciments i terraplens de la mateixa obra, en tant que la resta de materials es retirarà d'aquesta amb destinació al
punt de dipòsit autoritzat per a posterior reutilització, o per a la restauració de pedreres, prèvia autorització expressa
de la Direcció Facultativa de les obres.

2.5. INSTAL·LACIONS PREVISTES EN OBRA PER A l'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES
OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS



S'adjunten  en  l'annex  del  present  estudi  plànols  de  les  instal·lacions  previstes  per  a  l'emmagatzematge,  maneig,
separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra.
Sobre aquest tema, s’ha d'indicar que, per a la realització d'aquestes operacions, s'han de considerar bàsicament els
elements que segueixen:

 Baixant d'enderrocs (en els casos que procedeixi)
 Zona, dipòsit i/o contenidor per a rentada de canaletes i/o cubetes de formigó
 Contenidors de capacitat mínima 4,5 m³, que quan se situïn en espais no tancats i/o controlats, hauran d'anar

proveïts de tapa per a evitar abocaments incontrolats. Els citats contenidors s'hauran de destinar als usos que
segueixen:
 1 unitat per a residus perillosos.
 1 unitat per a part inerta de residus no perillosos.
 1 unitat per a part restant de residus no perillosos.

 Espai per a emmagatzematge de materials de recuperació, terres a reutilitzar i altres materials reciclats
Per a les possibles operacions de reutilització es disposarà, si escau, d'una màquina matxucadora mòbil per a valoració
i posterior reutilització en obra de part dels productes inerts produïts en aquesta.      
VEURE ANNEX 4.1.

2.6. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
A continuació,  es relacionen els  punts  del  plec de prescripcions tècniques particulars del  Projecte,  en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició
dins de l'obra:
I) El productor de residus de construcció i demolició haurà de disposar de documentació suficient que acrediti que els

residus realment produïts en les seves obres han estat totalment o parcialment gestionats en aquesta, o lliurats a
un gestor de residus autoritzat, perquè aquest efectuï les preceptives operacions de valoració i/o eliminació en les
seves pròpies instal·lacions, tot això segons les exigències de les diferents normatives d'aplicació.

II) La persona física o jurídica que executi les obres estarà obligada a presentar al promotor/propietari de les mateixes
un pla de gestió, que reflecteixi com es duran a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de
construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra.

III) D'altra banda, a la vista d'exigències parcialment concurrents de les normes citades sobre el tema d'abonament
dels costos de gestió de residus, abans de l'inici de les obres, el productor i el posseïdor de residus hauran de
pactar la forma expressa en què se sufragaran els corresponents costos.

IV) El  constructor,  subcontractista,  o  treballadors  autònoms que participin  en  l'execució  de  les  obres,  en  la  seva
condició de posseïdors dels residus, quan no procedeixin a gestionar-los per si mateixos, estaran obligats a lliurar-
los a un gestor autoritzat en la matèria per al seu posterior tractament.

V) De la mateixa manera,  els citats agents estaran obligats a mantenir-los,  mentre es trobin en el  seu poder,  en
adequades condicions de seguretat i higiene, evitant al mateix temps que la mescla de fraccions ja seleccionades
impedeixi la seva posterior valorització i/o eliminació.

VI) El gestor de residus en instal·lacions externes de l'obra, haurà de facilitar la documentació acreditativa de que ha
realitzat la separació individualitzada per fraccions exigida pel RD 105/2008

VII) En els casos d'enderrocaments, com a actuacions prèvies a aquests, en primer lloc, es procedirà a la retirada dels
elements  perillosos i/o  contaminants  tan  aviat  com sigui  possible.  Seguidament  es desmuntaran  els  elements
valuosos  a  conservar,  o  que  puguin  ser  objecte  de  posterior  reutilització.  Finalment,  es  procedirà  a  efectuar
l'enderrocament de la resta d'elements, segons el sistema general que s'hagi previst per a aquest.

VIII) El  dipòsit  temporal  d'enderrocs  s'efectuarà  en  recipients  i/o  contenidors  específics  per  a  cadascuna  de  les
categories i fraccions previstes, havent-se de complir les condicions i situació que puguin plantejar les ordenances
d'aplicació.  Els  citats  elements  de  dipòsit  temporal  hauran  d'estar  senyalitzats  convenientment  per  a  evitar
confusions i apilaments incorrectes.

IX) El responsable de l'empresa constructora de les obres adoptarà les mesures necessàries per a evitar que en els
citats recipients es puguin dipositar residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys
fora de l'horari de treball, per a evitar el dipòsit de restes no procedents de l'obra.

X) Les restes de rentada de formigoneres, canaletes i cubes de formigó, seran tractats igualment com a residus.
XI) En l'equip  de  l'obra,  es  disposaran  els  mitjans humans,  tècnics  i  procediments  específics  de  separació  per  a

cadascuna de les categories de RCD’s considerades en aquesta documentació.
XII) Les terres i materials d'excavació no contaminats que puguin tenir una posterior reutilització, tant en obra com fora

d'ella,  seran retirades  i  emmagatzemades durant  el  menor  termini  de temps possible,  no havent-se  d'efectuar
amuntegaments d'altura superior als dos metres, evitant-se excessos d'humitat, cuidant-se la seva manipulació  i la
seva possible contaminació i mescla amb altres materials.

XIII) S'evitarà  en  tot  moment  la  contaminació  dels  diferents  tipus  de  residus  ja  caracteritzats,  amb  components  i
productes tòxics o perillosos. En el cas de generar-se en obra productes d'aquest tipus no prevists inicialment,
deuran  separar-se  adequadament  per  al  seu  tractament  adequat,  evitant  la  mescla  entre  ells  i/o  amb  altres
productes no perillosos. En aquest supòsit, haurà de realitzar-se, a més, el corresponent inventari dels residus
perillosos realment generats.

XIV)En el cas que, durant el desenvolupament de les obres, es detectessin zones de sòl potencialment contaminat,
s'haurà de cursar avís a les autoritats competents en la matèria a nivell municipal, insular i/o autonòmic.

 
2.7. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE GESTIÓ DE RESIDUS
S'ha previst, en el pressupost del projecte i en capítol independent, la valoració del cost previst de la gestió de residus
de construcció i demolició.  
Paral·lelament, i d'acord amb el Pla director sectorial, s'adjunta en l'ANNEX 4.2 del present estudi, una fitxa amb la
quantificació i valoració del cost previstes de gestió de residus.



3. CONSIDERACIONS FINALS
S’ha d'assenyalar que quan, en compliment de l'indicat l'Art.-5 del RD 105/2008, la persona física o jurídica que realitzi
les obres, presenti a la propietat el pla de gestió dels residus de demolició/construcció d'aquestes, a partir dels mitjans
tècnics i humans disponibles i de les pròpies circumstàncies i característiques dels treballs a efectuar, es podran ajustar
de forma definitiva, la naturalesa i procés de desenvolupament de les diferents operacions de gestió de RCD’s.         

4. ANNEXOS

4.1. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A l'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I, SI
ESCAU, ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINS DE
L'OBRA.



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2022/020632

Localitzador: 0241800459564

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1442

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

1.523,5000

43,35

82.554,66

36,06

€

€

€

€/t

t

0,3033 721,0000 1.516,5000

0,0227 0,0145 5 5,5

1,0000 9,7800 1,5000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 1.523,5000 t

Projecte
PROJECTE MODIFICAT DE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 PER A LES PISTES

POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE LLUC

Emplaçament

Promotor   Institut Municipal de l’Esport

PLAÇA FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 3B

Municipi PalmaNº Llicència o expedient municipal

Projectista M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas arquitectes S.C.P. i Guillem Tomàs Bosch

Telèfon 971281870

NIF promotor P5701504B

CP Obra 07009 Correu electrònic caterina.reus@ime.palma.cat

1. Residus procedents de demolició 5000Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 5000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 1000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

82.590,72

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000339837281

1004233035

82.590,72905210788880003398372811004233035082590720 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

7F15D471-9EAE-4259-89E5-3D0E571B5397 9236780 06/12/2022 11:32:58 pàg. 1 - 7

Data: 06/12/2022

Signatura del projectista:



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,1077 0,2150 538,5000 1.075,0000

0,034 0,0853 170,0000 426,5000

0,001 0,0014 5,0000 7,0000

0,0003 0,0007 1,5000 3,5000

0,0006 0,0003 3,0000 1,5000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0006 0,0006 3,0000 3,0000

0,1442 0,3033 721,0000 1.516,5000

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,002 0,002 2,0000 2,0000

0,001 0,001 1,0000 1,0000

0,0030 0,0030 3,0000 3,0000

170904 - Barrejats 0,001 0,001 1,0000 1,0000

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria XAltres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 5000Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó XAltres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 5000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

1000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

1 1,5 1,5000

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

1,0000 9,7800 1,5000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 2.218,8570 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 2.218,8570 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 1305,21 2.218.857,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 1000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,001 0,0015 1,0000 1,5000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,0020 0,0025 2,0000 2,5000

0 0 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 1000Superfície m2

Observacions

Observacions



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2022/020632

Localitzador: 0241800459564

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1442

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

1.523,5000

43,35

82.554,66

36,06

€

€

€

€/t

t

0,3033 721,0000 1.516,5000

0,0227 0,0145 5 5,5

1,0000 9,7800 1,5000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 1.523,5000 t

Projecte
PROJECTE MODIFICAT DE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 PER A LES PISTES

POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE LLUC

Emplaçament

Promotor   Institut Municipal de l’Esport

PLAÇA FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 3B

Municipi PalmaNº Llicència o expedient municipal

Projectista M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas arquitectes S.C.P. i Guillem Tomàs Bosch

Telèfon 971281870

NIF promotor P5701504B

CP Obra 07009 Correu electrònic caterina.reus@ime.palma.cat

1. Residus procedents de demolició 5000Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 5000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 1000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

82.590,72

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000339837281

1004233035

82.590,72905210788880003398372811004233035082590720 €

9236780 06/12/2022 11:32:58 pàg. 4 - 7

Data: 06/12/2022

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

7F15D471-9EAE-4259-89E5-3D0E571B5397



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2022/020632

Localitzador: 0241800459564

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1442

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

1.523,5000

43,35

82.554,66

36,06

€

€

€

€/t

t

0,3033 721,0000 1.516,5000

0,0227 0,0145 5 5,5

1,0000 9,7800 1,5000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 1.523,5000 t

Projecte
PROJECTE MODIFICAT DE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 PER A LES PISTES

POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE LLUC

Emplaçament

Promotor   Institut Municipal de l’Esport

PLAÇA FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 3B

Municipi PalmaNº Llicència o expedient municipal

Projectista M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas arquitectes S.C.P. i Guillem Tomàs Bosch

Telèfon 971281870

NIF promotor P5701504B

CP Obra 07009 Correu electrònic caterina.reus@ime.palma.cat

1. Residus procedents de demolició 5000Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 5000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 1000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

82.590,72

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000339837281

1004233035

82.590,72905210788880003398372811004233035082590720 €

9236780 06/12/2022 11:32:58 pàg. 5 - 7

Data: 06/12/2022

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

7F15D471-9EAE-4259-89E5-3D0E571B5397



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,1077 0,2150 538,5000 1.075,0000

0,034 0,0853 170,0000 426,5000

0,001 0,0014 5,0000 7,0000

0,0003 0,0007 1,5000 3,5000

0,0006 0,0003 3,0000 1,5000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0006 0,0006 3,0000 3,0000

0,1442 0,3033 721,0000 1.516,5000

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,002 0,002 2,0000 2,0000

0,001 0,001 1,0000 1,0000

0,0030 0,0030 3,0000 3,0000

170904 - Barrejats 0,001 0,001 1,0000 1,0000

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria XAltres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 5000Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó XAltres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 5000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

1000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

1 1,5 1,5000

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

1,0000 9,7800 1,5000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 2.218,8570 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 2.218,8570 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 1305,21 2.218.857,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 1000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,001 0,0015 1,0000 1,5000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,0020 0,0025 2,0000 2,5000

0 0 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 1000Superfície m2

Observacions

Observacions



4.2 FITXA DE QUANTIFICACIÓ I VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS.
S’adjunta

4.7 RELACIÓ DE NORMATIVA DE L’EDIFICACIÓ D’ÀMBIT ESTATAL,  AUTONÒMIC I  MUNICIPAL D’
APLICACIÓ EN EL PROJECTE QUE S’HA TENGUT EN COMPTE PER A LA REDACCIÓ DEL MATEIX

ÍNDICE GENERAL

00 GENERAL

E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
E.01 Acciones
E.02 Estructura 
E.03 Cimentación

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO 
C.01 Envolventes
C.02 Aislamientos e impermeabilización

I INSTALACIONES
I.01 Electricidad
I.02 Iluminación
I.03 Fontanería
I.04 Evacuación
I.05 Térmicas
I.06 Telecomunicaciones
I.07 Ventilación
I.08 Combustible
I.09 Protección
I.12 Actividades

S SEGURIDAD 
S.01 Estructural
S.02   Incendio 
S.03 Utilización

H HABITABILIDAD 

A ACCESIBILIDAD

Ee EFICIENCIA ENERGÉTICA

Me MEDIO AMBIENTE

Co CONTROL DE CALIDAD

UyM USO Y MANTENIMIENTO 

Re RESIDUOS

Va VARIOS

Se SEGURIDAD Y SALUD

00 GENERAL

01 LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE    06.11.1999 Entrada en vigor 06.05.2000
Modificaciones:
L 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
BOE 31.12.2001 Modifica el artículo 3
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003
BOE    31.12.2002 Modifica la disposición adicional segunda



L 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
BOE 23.12.2009 Modifica el artículo 14
L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
BOE 27.06.2013 Modifica los artículos 2 y 3
L 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
BOE 10.05.2014 Añade la Disposición adicional octava
L 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
BOE 15.07.2015 Modifica el art. 19 y la Disposición adicional primera. Se añade: Disposición transitoria tercera y Disposición derogatoria tercera

02 CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006
Modificación del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE 23.10.2007 Aprueba el DB-HR y modifica los artículos 4, 5, 7, 14 y 15
Corrección de errores del RD 1371/2007
BOE 20.12.2007
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006
BOE 25.01.2008
Modificación del CTE RD 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE 18.10.2008 Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006
Modificación del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
BOE 23.04.2009    Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006
Corrección de errores de la O VIV/984/2009
BOE 23.09.2009
Modificación del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOE 11.03.2010 Modifica los artículos 1, 7 y 12. Redacta el Anejo I
Modificación del CTE RD 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 22.04.2010 Modifica el artículo 4
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
BOE 30.07.2010    Declara nulo el art. 2.7 así como la definición del párrafo 2º de uso administrativo y la definición completa de pública concurrencia del DB
SI
Modificación del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
BOE 27.06.2013 Modifica los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del CTE
Modificación del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE 12.09.2013 Actualización del DB HE.  Entrada en vigor 13.03.2014
Corrección de errores de la O FOM/1635/2013
BOE 08.11.2013
Modificación del CTE O FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento
BOE 23.06.2017 Modifica el DB-HE y el DB-HS. De aplicación obligatoria a partir del 24.09.17

03 NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios
oficiales

04 OTROS
En la relación de normativa que se adjunta se indica la fecha de publicación en el BOE o en BOIB de cada una de ellas, así como de sus principales modificaciones
o corrección de errores. En relación al CTE, sus modificaciones y corrección de errores se han unificado en el apartado 02.

E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006
NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
BOE     11.10.2002

E.02 ESTRUCTURA
EHE- 08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE     22.08.2008
CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
EAE INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.06.2011
Corrección de errores
BOE     23.06.2012
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006



E.03 CIMENTACIÓN

CTE DB SE-CSeguridad estructural. CIMIENTOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES
CTE DB HS 1 Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
RC 16 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS
RD 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE   25.06.2016  
Corrección de errores
BOE     27.10.2017

C.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN

CTE DB HE0 y HE1 Ahorro de energía. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE        28.03.2006
CTE DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda
BOE        23.10.2007
LA LEY DEL RUIDO 
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE        18.11.2003
Modificación RDL 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado
BOE 07.07.2011
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
RD 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE        17.12.2005 Desarrollo en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Modificación RD 1367/2007, de 19 de octubre
BOE 23.10.2007
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE        23.10.2007    Desarrollo en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Modificación Sentencia del TS de 20 de julio de 2010
BOE 26.10.2010
Modificación RD 1038/2012, de 6 de julio
BOE 26.06.2012

I INSTALACIONES 

I.01 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE 18.09.2002
Modificación Sentencia del TS de 17 de febrero de 2004
BOE 05.04.2004
Modificación RD 560/2010, de 7 de mayo
BOE 22.05.2010
Modificación RD 1053/2014, de 12 de diciembre
BOE 31.12.2014    Se modifican las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y se añade la BT-52
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES
ILLES BALEARS
D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria d’Economia, Comerç
i Indústria
BOIB    24.04.2003
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía
BOE 27.12.2000

I.02 ILUMINACIÓN

CTE DB HE 3 Ahorro de energía.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
CTE DB SUA 4 Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006



I.03 FONTANERÍA

CTE DB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
CTE DB HE 4 Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo
BOE   21.02.2003
NORMAS PARA LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN
Resolución del director general de industria de 29 de enero de 2010
BOIB    16.02.2010
REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS I SE N’APROVEN ELS 
MODELS DE DOCUMENTS
Resolución del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008
BOIB 18.03.2008

I.04 EVACUACIÓN
CTE DB HS 5 Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
PLAN HIDROLÓGICO 2015 DE LAS ILLES BALEARS
RD 701/2015, de 17 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
BOE 18.07.2015

I.05 TÉRMICAS 

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 29.08.2007
Modificación RD 1826/2009 de 27 de noviembre
BOE 11.12.2009
Modificación RD 249/2010, de 5 de marzo
BOE 18.03.2010
Modificación RD 238/2013 de 5 de abril
BOE 13.04.2013
Modificación RD 56/2016 de 12 de febrero
BOE 13.02.2016

I.06 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
BOE    28.02.1998
Modificación Ley 38/1999, de 5 de noviembre
BOE 06.11.1999
Modificación Ley 10/2005, de 14 de junio
BOE 15.06.2005
Modificación Ley 9/2014 de 9 de mayo de Telecomunicaciones
BOE 10.05.2014
REGLAMENTO  REGULADOR  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  DE  TELECOMUNICACIONES  PARA  EL  ACCESO  A  LOS  SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE    01.04.2011
Corrección de errores
BOE 18.10.2011
Modificación Sentencia del TS de 9 de octubre de 2012
BOE 01.11.2012  
Modificación Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012
BOE 07.11.2012  
Modificación RD 805/2014, de 19 de septiembre
BOE 24.09.2014
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE  LAS INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  DE  TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO
O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE    16.06.2011
Modificación RD 805/2014, de 19 de septiembre
BOE 24.09.2014
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN PARA LA
RECEPCIÓN  DE  LA  TELEVISIÓN  DIGITAL  TERRESTRE  Y  SE  MODIFICAN  DETERMINADOS  ASPECTOS  ADMINISTRATIVOS  Y  TÉCNICOS  DE  LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio
BOE    13.04.2006

I.07 VENTILACIÓN
CTE DB HS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda



BOE 28.03.2006

I.08 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
ICG 01 A 11.
RD 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.09.2006
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía
BOE   20.06.1988
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
BOE 22.10.1999

I.09 PROTECCIÓN

CTE DB SI 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 
CTE DB SUA 8 Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
RD 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
BOE 12.06.2017 

I.12 ACTIVIDADES
ATRIBUCIONES  DE  COMPETENCIAS  A  LOS  CONSELLS  INSULAR  EN  MATERIA  DE  ACTIVIDADES  CLASIFICADAS  Y  PARQUES  ACUÁTICOS,
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidència del Govern
BOCAIB     22.04.1995
Modificación L 14/1998, de 23 de diciembre
BOCAIB 31.12.1998
Modificación L 12/1999, de 23 de diciembre
BOCAIB 30.12.1999
Modificación L 8/2000, de 27 de octubre
BOIB 02.11.2000
Modificación L 9/2000, de 27 de octubre
BOIB 02.11.2000
Modificación L 8/2004, de 23 de diciembre
BOIB 30.12.2004
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació
BOCAIB 24.02.1996
RÉGIMEN JURÍDICO DE INSTALACIÓN, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS
L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidència del Govern
BOIB 30.11.2013
Modificación L 4/2014, de 23 de junio
BOIB 28.06.2014

S SEGURIDAD

S.1 ESTRUCTURAL
CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006

S.2 INCENDIO
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
CLASIFICACIÓN  DE  LOS  PRODUCTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y DE  LOS  ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS  EN  FUNCIÓN  DE  SUS  PROPIEDADES  DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.11.2013

S.3 UTILIZACIÓN
CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

H HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS, ASÍ COMO LA
EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment
BOCAIB   06.12.1997

http://www.coaib.es/AreaTecnica/I/Decreto312-2005.pdf


Modificación D 20/2007
BOIB 31.03.2007
Modificación Reglamento de la LOUS para la isla de Mallorca
BOIB 30.04.2015

A ACCESIBILIDAD

LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS
L 8/2017, de 3 de agosto, de la Presidència de les Illes Balears
BOIB   05.08.2017
Observaciones:  Desde el 06.08.2017 son de aplicación las condiciones de accesibilidad del: CTE, DA DB-SUA/2, Orden VIV/561/2010 y RD 1544/2007
CTE DB SUA 1 Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
CTE DB SUA 9 Seguridad de utilización y accesibilidad. ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOE 11.03.2010

Ee EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.04.2013
Corrección de errores
BOE 25.05.2013
Modificación RD 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 06.06.2017

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori
BOCAIB 28.05.1994
Modificación D 111/1994, de 22 de noviembre
BOCAIB 29.11.1994
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes
BOCAIB 15.07.1995
Modificación D 77/2012, de 21 de septiembre
BOIB 25.09.2012
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia
BOE           14.10.2011
Observaciones:   Deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas, consecuentemente se elimina la

obligatoriedad de la autorización de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se requiere
únicamente la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción que lo requieran

UyM USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
BOCAIB 17.03.2001
Corrección de errores
BOIB 24.07.2001
Corrección de errores
BOIB 27.10.2001

Re RESIDUOS

CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE     30.07.1988
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE
MALLORCA
Pleno del 8 de abril de 2002. Consell de Mallorca
BOIB 23.11.2002

http://www.coaib.es/coab/atv/NN/A04499-04507.pdf


Va VARIOS

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, RESIDUOS, AGUAS, 
OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
BOIB 29.11.2012
Modificación L 7/2013, de 26 de noviembre
BOIB 30.11.2013
Modificación L 12/2015, de 29 de diciembre 
BOIB 30.12.2015
Modificación L 4/2017, de 12 de julio
BOIB 20.07.2017
Modificación L 6/2018, de 22 de junio
BOIB 26.06.2018

SS SEGURIDAD Y SALUD        

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, es un documento independiente anexo al proyecto. 
La normativa de aplicación se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA
REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

4.8 COMPLIMENT ORDENANCES MUNICIPALS
Los espacios que conforman la reforma y ampliación cumplirán las condiciones de diseño y habitabilidad
exigidas por el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, de la CAIB, y lo establecido en la Ley 8/2017 de 3 de
Agosto de Accesibilidad Universal de les Illes Balears.

Las construcciones cumplirán las condiciones de aislamiento térmico y acústico previstas en las disposiciones
vigentes sobre ahorro de energía y acondicionamiento ambiental.  Los materiales empleados,  su diseño y
solución constructiva cumplirán las condiciones impuestas por la normativa sectorial respectiva.

Los  recintos  deben  ser  estancos  y  estar  protegidos  de  la  penetración  de  humedades.  Las  soluciones
constructivas de soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones, y demás puntos
que puedan ser causa de filtración de aguas, garantizarán la debida estanqueidad, impermeabilización y/o
aislamiento.

El desagüe de las aguas pluviales sobrantes se hará mediante un sistema de recogida que por bajantes las
haga llegar a las atarjeas que las conduzcan a la red de pluviales municipal. Está prohibido conectar las aguas
pluviales con la red general de saneamiento.

Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad de evacuación
sobre la base de criterios indicados en el Documento Básico HS y deberán conectar de forma separativa con la
red de alcantarillado municipal. Acometerán a la red general, por intermedio de pozos de bloqueo, y pozos de
registro en el encuentro entre la red horizontal de saneamiento y la red general municipal. En ningún caso,
podrán verterse aguas residuales no depuradas al cauce público. 

El establecimiento contará con un local para cubos de basura convenientemente ventilado. La instalación de
evacuación  de  basuras  se  definirá  por  su  capacidad  de  recogida  y  almacenamiento,  en  función  de  las
necesidades de los usuarios. 

Cuando las basuras u otros residuos sólidos que se produzcan, que por sus características, no puedan o deban
ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado
para su vertido por cuenta del titular de la actividad.

Los servicios higiénicos y vestuarios cumplirán con las siguientes condiciones generales:
Cabinas de inodoros: 1m ancho x 1,20 m largo, como mínimo. 
Superficie mínima total del servicio higiénico, sin incluir vestuarios: 2 m². 
El diámetro mínimo inscribible tanto en un aseo como en un  vestuario será de 1m. Las duchas y los lavabos
incluidos en los servicios higiénicos deberán estar dotados de A.F.S y A.C.S 
En cuanto a servicios y vestuarios adaptados, se estará a lo dispuesto en la normativa de supresión de barreras
arquitectónicas. 

También cumplirán con las siguientes condiciones específicas para servicios higiénicos destinados al público,
concretamente locales de uso deportivo:



Estos locales dispondrán, como mínimo, de dependencias dotadas de 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavabo para
hombres y 1 inodoro y 1 lavabo para mujeres, por cada 100 personas de aforo o fracción. Cuando se prevean
zonas de uso deportivo deberá disponerse, además, de vestuarios, duchas, etc. en función de las necesidades
de cada caso. 
La superficie mínima de cada uno de los servicios higiénicos deberá cumplir lo que para cada clase y grupo de
establecimiento determine con mayor exigencia la normativa sectorial.   
El lavabo y el urinario, en su caso, se situarán en el vestíbulo previo a la cabina o recinto del inodoro. 

Los servicios higiénicos y los vestuarios deberán instalarse en dependencias suficientemente ventiladas de
forma natural o forzada, conforme a lo señalado en esta Ordenanza. Se dotarán de alumbrado normal y de
alumbrado de emergencia y señalización.   
Todos los servicios sanitarios deberán estar dotados de jabón con dosificador, toallas o papel de un solo uso o
secamanos.   
El suelo será impermeable, antideslizante y fácilmente lavable. Las paredes serán impermeables y estarán
alicatadas hasta una altura de dos (2) metros como mínimo. 
Los servicios higiénicos deberán mantenerse y conservarse en perfectas condiciones tanto higiénico sanitarias
como de funcionamiento, aspecto y limpieza, sin que sean causa de incomodidad para sus usuarios. 

Para la ventilación deberán cumplir con las siguientes indicaciones:
La superficie de los huecos de ventilación directa de servicios higiénicos no será inferior a cero coma veinticinco
(0,25) m2 por cada 3 unidades de inodoros y/o urinarios o fracción. La ventilación directa no podrá realizarse a
través de patinejos. 
Si  no puede dotarse a estas dependencias de ventilación directa se instalará  un conducto independiente
normalizado, individual o colectivo, de ventilación estática o dinámica (forzada), capaz de producir un mínimo de
6 renovaciones hora que vierta el aire de renovación directamente al exterior sobre la cubierta del edificio o por
fachadas, a una altura mínima de 2,20 m sobre el pavimento exterior o patio de manzana, en todo caso de
forma que no produzca molestias de ningún tipo al vecindario. 

4.9 DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS HIGIÈNIQUES O SANITÀRIES
La ventilación de los locales ocupados (vestuarios) se realizará mediante aportación de aire del exteriors con
impulsores  de  aire  y  recuperadores  entálpicos,  de manera  que  el  aire  introducido  será  filtrado  y  tratado
térmicamente aprovechando la energía del aire extraído. 

En los baños, para la ventilación y conducción de los malos olores hacia el exterior se propone una instalación
de extractores en linea con toma de aspiración en cada dependencia y conducción independiente hacia el
exterior. 

Las tomas de aire para la renovación de las diferentes dependencias y para la aportación de aire exterior, son
lisas y fácilmente desinfectables. Están situadas alejadas de los puntos de descarga de extracciones, aire
caliente y chimeneas.

Se  llevará  a  cabo  el  conveniente  programa  de  mantenimiento,  para  garantizar  la  limpieza  sistemática,
desinfección de filtros, bandejas de condensados de la instalación de aire acondicionado.

La Actividad, dispone de agua potable de la red municipal. Las características químicas y bacteriológicas del
agua, para su tratamiento y control, serán las adecuadas para el uso al que se destina. Los análisis químicos
del agua deben ser realizados por personal adecuado y con una periodicidad semanal, para garantizar las
características de potabilidad del agua.

La actividad dispone de 2 baños públicos, 6 vestuarios y 3 vestuarios para árbitros. Uno de los baños y todos
los vestuarios (excepto los de árbitros)  están adaptado a personas discapacitadas.  En los vestuarios hay
taquillas para los usuarios. Las taquillas para el personal están situadas en uno de los espacios de debajo de la
rampa.

Los aseos en general están dotados de inodoros y lavabos, están convenientemente iluminados, ventilados y
alicatados hasta el techo.

Los vestuarios en general están dotados de inodoros (y urinarios en los masculinos), lavabos, duchas, zona de
bancos con taquillas para cambiarse.

La recogida de basuras se realiza en la actividad de forma diaria y se almacenan en recipientes herméticos en
el cuarto de basuras. La basura se evacua a través del servicio de recogida que existe en el Municipio.

Estarán debidamente señalizados los lugares que puedan comportar peligro para las personas con movilidad



reducida. Las puertas de vidrio deberán estar dotadas a una altura de 160 cm. de alguna marca que las
identifique como tales, para que puedan ser detectadas por personas con visibilidad reducida.

4.10 REAL DECRETO 486/97 DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL
El Titular del establecimiento deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o para que tales riesgos se
reduzcan al mínimo. Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el
Real Decreto 486/87, en cuanto a condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización,
instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y material
de primeros auxilios. 

Condiciones Constructivas:  El diseño y las características constructivas del  lugar  de trabajo  ofrecerá
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos
o caídas de materiales sobre los trabajadores.  El  diseño y las características constructivas facilitará el
control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitará la rápida y segura
evacuación de los trabajadores.

Seguridad Estructural: El local posee la estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización. Para las
condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales tienen la solidez y la resistencia necesaria
para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos y que asegure su estabilidad.

Espacios de trabajo y zonas peligrosas: Las dimensiones del local permiten que los trabajadores realicen
su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Las dimensiones
mínimas de los puestos de trabajo según este Real Decreto son:

a) 2.5 metros de altura desde el piso hasta el techo. 
b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
c) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.

Suelos, aberturas, desniveles, y barandillas: El suelo del recinto será fijo, estable y no resbaladizo, sin
irregularidades ni pendientes peligrosas. Los desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente.
Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de
una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre
personas.

Tabiques, ventanas y vanos:  Los tabiques acristalados situados en el  local  deberán estar claramente
señalizados y fabricados con materiales seguros, para impedir que los trabajadores puedan golpearse con
los mismos o lesionarse en caso de rotura. Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las
operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas.

Vías de circulación: Las vías de circulación, incluidas puertas, pasillos, escaleras y rampas deberán poder
utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los trabajadores. El trazado
de las vías de circulación estará claramente señalizado. La anchura mínima de las puertas exteriores y de
los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, respectivamente.

Puertas:  Las  puertas  transparentes  tendrán  una  señalización  a  la  altura  de  la  vista.  Las  superficies
transparentes o translúcidas de las puertas que no sean de material  de seguridad deberán protegerse
contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.
Las  puertas  de  acceso  a  las  escaleras,  no  se  abrirán  directamente  sobre  sus  escalones  sino  sobre
descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Rampas y Escaleras:  Los pavimentos de las rampas, escaleras serán de materiales no resbaladizos o
dispondrán de elementos antideslizantes. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su
longitud sea menor que 3 metros, del 10% cuando su longitud sea menor a 10m y del 8% en el resto de los
casos.
La escaleras tendrán una ancho mínimo de 1 metro.  Los peldaños de la escalera tendrán las mismas
dimensiones.  Los  peldaños  de  las  escaleras  tendrán  una  huella  de  entre  23  y  36  centímetros,  y  una
contrahuella de entre 13 y 20 centímetros.

Vías y salidas de evacuación:  Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las
puertas que den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en el Documento Básico Seguridad en Caso de
Incendio.  Las  vías  y  salidas  de  evacuación  deberán  permanecer  expeditas  y  desembarcar  lo  más



directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.
En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad. Todas las puertas del recorrido de evacuación pueden abrir en sentido
contrario al de evacuación porque están previstas para menos de 50 ocupantes del recinto o espacio que
ocupan.
Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera
adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial cuando el
local  esté  ocupado.  Las  vías  y  salidas  específicas  de  evacuación  deberán  señalizarse  conforme  a  lo
establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de
seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar
obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. En caso de
avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación estarán equipadas con iluminación de seguridad
de suficiente intensidad.

Condiciones de  protección contra  incendios:  El  local  deberá ajustarse  a  lo  dispuesto en el  DB SI.
Condiciones de Uso Administrativo. Los elementos para la lucha contra los incendios deberán ser de fácil
acceso y manipulación, deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Instalación  eléctrica:  La  instalación  eléctrica  deberá  ajustarse  a  lo  dispuesto  en  el  REBT 2002.  La
instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán estar
debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.
La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores
externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

Discapacitados: Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios
higiénicos  y  puestos  de  trabajo,  utilizados  u  ocupados  por  trabajadores  discapacitados,  deberán  estar
acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos.

Orden, limpieza y mantenimiento:  Las zonas de paso, salidas y vías de circulación del local deberán
permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.
Las dependencias se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario, para mantenerlas en todo
momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes
son tales que permiten dicha limpieza y mantenimiento.
Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y
demás productos  residuales  que  puedan originar  accidentes o  contaminar  el  ambiente  de trabajo.  Las
operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que
las efectúen o para terceros.
El recinto  y en particular, sus instalaciones, serán objeto de mantenimiento periódico, de forma que sus
condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto,  subsanándose con
rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La instalación de climatización deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y limpieza. En el caso
de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento.

Señalización de Seguridad: El  REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, establece las disposiciones
mínimas para la señalización de seguridad y salud en el trabajo. El empresario deberá adoptar las medidas
precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud que cumpla lo
establecido en los anexos I a VII del Real Decreto  485/1997. La señalización de seguridad pretende:
1) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de riesgos, prohibiciones u obligaciones.
2) Alertar  a  los  trabajadores  cuando  se  produzca  una  determinada  situación  de  emergencia  que

requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
3) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones

de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
Los  medios  y  dispositivos  de  señalización  serán  limpiados,  mantenidos  y  verificados  regularmente,  y
reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades
intrínsecas y de funcionamiento. La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la
aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica
o una comunicación verbal. 



Iluminación:  La  iluminación  permitirá  que  los  trabajadores  dispongan  de  condiciones  de  visibilidad
adecuadas para  poder  circular  por  el  recinto  y  desarrollar  en  ellos  sus  actividades sin  riesgo  para  su
seguridad y salud. 
La iluminación de cada zona se adapta a las características de la actividad que se efectúa en el recinto,
teniendo en cuenta:

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.

El local dispone de iluminación natural, que se completará con iluminación artificial cuando la primera, por si
sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En estos casos se utiliza la iluminación artificial
general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de
iluminación elevados.
En general,  el  nivel  mínimo de iluminación de los lugares de trabajo se considera de bajas exigencias
visuales 100 lux, excepto en la cocina del bar en el que se considera de exigencias visuales moderadas 200
lux. Para las vías de circulación de uso ocasional  25 lux y para las vías de circulación de uso habitual 50
lux. El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se
realice;  en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del
suelo. La iluminación del local cumple en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes
condiciones:
a) La distribución de los niveles de iluminación será uniforme.
b) Se  procurará  mantener  unos  niveles  y  contrastes  de  luminancia  adecuados  a  las  exigencias

visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y
entre ésta y sus alrededores.

c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial
de  alta  luminancia.  En  ningún  caso  éstas  se  colocarán  sin  protección  en  el  campo visual  del
trabajador.

d) Se  evitarán,  asimismo,  los  deslumbramientos  indirectos  producidos  por  superficies  reflectantes
situadas en la zona de operación o sus proximidades.

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la
profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión
visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.

Existirá alumbrado de emergencia en el local, ante un fallo del alumbrado normal que suponga un riesgo
para  la  seguridad  de  los  trabajadores,  se  dispone  de  alumbrado  de  emergencia  de  evacuación  y  de
seguridad.

Servicios higiénicos:
1. Agua potable: Las instalaciones disponen de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible.
Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable.
 2. Lavabos y retretes: Los trabajadores disponen de colgadores o armarios para colocar su ropa.

a) El local dispone de aseo con espejo,  lavabo con agua corriente, fría y caliente, jabón y toallas
individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas.

b) Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En el retrete que
haya de ser utilizado por mujeres, se instalará un recipiente especial con tapa de cierre. Las
cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha.

c) El local de aseo y sus instalaciones es de fácil acceso, adecuado a su uso y de características
constructivas que facilitan su limpieza.

d) El local de aseo, está separado por sexos. El local de aseo no se utilizará para uso distinto de
aquel para el que está destinado.

Material   de primeros auxilios:  El local  dispondrá del material  necesario para la prestación de primeros
auxilios a los trabajadores accidentados. El material para primeros auxilios en caso de accidente, deberá ser
adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que están
expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros
auxilios se adaptará a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. Se dispone de
un botiquín portátil que contiene desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. El material de primeros auxilios
se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. Se instalará en sitio
visible, los teléfonos de los bomberos, la policía y ambulancias, así como el Centro de Información Toxicológica
de la Comunidad Autónoma. 

4.11 MESURES CORRECTORES
A continuación se relacionan las medidas correctoras adoptadas en la Actividad.



 La instalación eléctrica dispone de interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales para
protección de las líneas y de los contactos indirectos.

 La actividad dispone de agua potable de la red municipal del ayuntamiento de Palma.
 Los desagües dispondrán de sifón hidráulico para evitar la entrada de insectos o roedores, todas las

aberturas con el exterior se cerraran con rejilla metálica de malla fina.
 Se colocarán aparatos autónomos automáticos de emergencia-señalización sobre las salidas. Su

ubicación se ha grafiado en los planos de PLANTA.
 La dotación de extintores móviles se ha descrito en su apartado correspondiente y se ha grafiado

sobre los planos de PLANTA.
 Se realizará una limpieza escrupulosa de forma diaria  de suelos,  paredes,  mesas,  estanterías,

maquinaria  y  utensilios  utilizados  en  la  elaboración  de  los  productos.  En  la  limpieza  del  local
NUNCA se barrerá en seco.

 La red de distribución interior de agua potable está diseñada de forma que se eliminan los puntos y
situaciones  que  facilitan  la  contaminación  o  el  deterioro  del  agua  distribuida.  Dispone  de
mecanismos adecuados que permiten el cierre por sectores, con objeto de poder aislar áreas ante
situaciones anómalas,  y de sistemas que permitan las purgas por sectores para proteger a los
usuarios de posibles riesgos para la salud.  Después de cualquier actividad de mantenimiento o
reparación  que  pueda suponer  un riesgo  de contaminación  del  agua  de  consumo humano,  se
realizará un lavado y/o desinfección del tramo afectado de tuberías con sustancias apropiadas.

 Se  llevará  a  cabo  el  conveniente  programa  de  mantenimiento,  para  garantizar  la  limpieza
sistemática, desinfección de filtros.

 Para conseguir el desarrollo armónico de las diferentes actividades y evitar molestias a los usuarios
y vecindario en general, se controlará el nivel de emisión externo para evitar que se sobrepasen los
límites establecidos en las Normativas.

 Durante el desarrollo de la actividad estará prohibido fumar debiendo estar señalizada la citada
prohibición mediante carteles visibles.

 Las salidas hacia el espacio exterior seguro, deberán estar perfectamente señalizadas e iluminadas.
 El Personal del Equipamiento deportivo de Verge de Lluc, deberá conocer el Plan de Autoprotección

Recinto  al que deberán estar adscritos, para actuar en caso de emergencia.
Aparte de estas medidas, se adoptarán todas las que sean juzgadas oportunas por los Servicios Técnicos 
Competentes.

4.12 NORMATIVA N.I.D.E
S’ha tengut en compte per projectar el camp de futbol i els elements i serveis necessaris per complementar
el camp de futbol. 
SUPERFÍCIE DE JOC D’HERBA  ARTIFICIAL
Superfícies d’herba artificial: està compost d’un teixit suport al qual es fixen les fibres d’herba artificial. Entre
aquestes s’omple de material  granular  solt  (arena i  cautxú).  Tot  això es col·loca sobre una capa base
d’aglomerat asfàltic o «zahorras» compactades. A vegades es col·loca una capa o base elàstica intermitja
sobre la capa base per aconseguir  una bona absorció d’impactes. Les característiques de la superfície
esportiva són:
- Altura de la fibra: 40-65mm
- Tipus de fibra: fibril·lada / monofilament
- Altura del replè: 60-80%
En el nostre cas la construcció de la superfície de gespa és:
Construcció d’una capa suport lligada i drenatge horitzontal 
La superfície d’herba artificial disposa d’una banda perimetral exterior pavimentada.
El camp disposa de sistema de reg de canons emergents situats a les bandes a les bandes del terreny de
joc. 
Requisits de rendiment, durabilitat identificació del producte i assaig basats en la norma UNE-EN 15330-
1:2014 «Superfícies d’herba artificial i punxonades dissenyades principalment per a ús exterior»
Arena:
· Contingut en pes de SiO2 96%, CaO 3%
· Forma: cantells arredonits o esfèrics
· Granulometria: el 80% del pes entre 0,16 i 1,25mm

1ª Part: Aprovació del tipus al laboratori



REQUISITOS DE ENSAYOS DE LOS MATERIALES PARA
APROBACIÓN DE TIPO EN LABORATORIO

SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FÚTBOL

PARA TODOS LOS NIVELES

CARACTERÍSTICA REQUISITO

Tracción  de la alfombra de hierba
artificial

> 15 N/mm

Tracción de las fibras de hierba
artificial

> 30 N para fibras fibriladas
> 8 N para fibras monofilamento

Resistencia al envejecimiento de
las fibras de hierba artificial

≥ 50% respecto de la muestra no envejecida y no inferior a los valores de
tracción antes indicados

Color (1)
Tras envejecimiento artificial solidez del color ≥ 3 en la escala de grises,

comparada con la muestra sin envejecer

Resistencia
de las juntas

Juntas cosidas

≥ 1.000N/100 mm
Después de la inmersión en agua caliente, la resistencia de las juntas

cosidas será: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y
≥ 1.000N/100 mm

Juntas pegadas

≥ 60N/100 mm
Después de la inmersión en agua caliente, la resistencia de las juntas

pegadas será: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y
≥ 60N/100 mm

Unión del penacho o mechón de
hierba artificial

Fuerza de extracción del penacho: ≥ 30 N

Después de la inmersión en agua caliente, la fuerza de extracción del
penacho: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y ≥ 30 N

Permeabilidad al agua (2) ≥ 500 mm/h

Resistencia a tracción de la capa
amortiguadora de impacto (3)

> 0,15 Mpa
Después del envejecimiento por exposición al aire, la resistencia máxima a

tracción será: ≥ 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y
≥ 0,15 Mpa

Resistencia a abrasión/ desgaste Máximo porcentaje de pérdida de masa después de 2.000 ciclos ≤ 2%
(1) El color admitido de la hierba artificial es el verde hierba.
(2) En superficies permeables.
(3) Cuando exista capa amortiguadora de impacto o base elástica.

REQUISITOS DE ENSAYOS DE RENDIMIENTO E INTERACCIÓN PARA
APROBACIÓN DE TIPO EN LABORATORIO

SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FÚTBOL

CARACTERÍSTICA

NIVEL

Nacional alto nivel Nacional y regional Local, recreativo

REQUISITO

Bote vertical del balón

(Altura caída 2m)
(m)

0,60 – 0,85 0,60 – 1,00 0,60 – 1,20

Rodadura del balón
(m)

4,00 – 8,00 4,00 – 10,00 4,00 – 12,00

Absorción de impacto /
Reducción de fuerza

(%)
60 – 70 55 – 70 45 – 60

Deformación vertical
(mm)

4 – 9 4 – 9 3 – 10

Resistencia rotacional
(Nm)

30 – 45 25 – 50 25 – 50

Resistencia al uso
simulado

Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según UNE-EN 15306 usando el
rodillo con tacos, la superficie seca debe cumplir los requisitos de bote vertical del
balón, absorción de impacto, deformación vertical y resistencia rotacional, antes



indicados.
També es realitzaran assajos d’identificació del producte, els quals hauran de correspondre amb els valors 
que figuren a la declaració del producte del fabricant amb les toleràncies que indica la norma UNE-EN 
15330-1:2014 abans indicada.

El replè de grans de cautxú no contendrà metalls pesats (cobre, cadmi, plom, zinc), compostos 
organohalogenats, hidrocarburs aromàtics policíclics HAP ≤ 1mg/kg (qualsevol de la llista HAP), Benzo-a-
pirens BaP ≤ 1mg/kg (0,0001 % en pes).

2ª Part: Requisits per als assajos de les instal·lacions
REQUISITOS DE ENSAYOS “IN SITU”

SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FÚTBOL
ENSAYO INICIAL Y POSTERIORES

CARACTERÍSTICA

NIVEL

Nacional alto
nivel

Nacional y regional Local, recreativo

REQUISITO

Bote vertical del balón

(Altura caída 2m)
(m)

0,60 – 0,85 0,60 – 1,00 0,60 – 1,20

Rodadura del balón
(m)

4,00 – 8,00 4,00 – 10,00 4,00 – 12,00

Absorción de impacto / Reducción de fuerza
(%)

60 – 70 55 – 70 45 – 60

Deformación vertical
(mm)

4 – 9 4 – 9 3 – 10

Resistencia rotacional
(Nm)

30 – 45 25 – 50 25 – 50

Permeabilidad al agua (1)
 (mm/h)

≥ 180 ≥ 180 ≥ 180

Regularidad superficial con regla de 3 m < 10 mm

Pendientes transversales máximas (%) 0,5 0.5 – 1 1
(1) En superficies permeables.

Les posicions de l’assaig es realitzaran almenys en els punts que indica la figura:

El fabricant i/o instal·lador de la superfície esportiva, facilitarà la documentació del mateix, que inclourà,
almenys, el següent:
· Resultats de les proves d’assaig al laboratori i la seva conformitat amb els requisits exigits.
· Descripció del procediment de instal·lació del mateix.
· Els resultats dels assajos «in situ» i la seva conformitat amb els requisits exigits.
· Vida útil estimada de la superfície esportiva, no inferior a 10 anys i garantia de la mateixa.
· Informació sobre el manteniment de la superfície esportiva d’herba artificial.
ALTURA LLIURE D’OBSTACLES
L’altura lliure d’obstacles sobre el camp i les bandes exteriors serà de 20m. com a mínim.



8. PORTERIA
El  camp  està  equipat  amb  dues  porteries  camp  de  futbol  7)  i  4  porteries  (camps  de  futbol  11)  que
compleixen les normes de la Real Federació Espanyola de Futbol i els requisits de resistència i estabilitat
que exigeix la norma UNE-EN 748 «Porteries de futbol». Les porteries s’instal·laran i es mantendran tal com
indiquen les instruccions del fabricant i tendran un marcat permanent que indica que compleixen amb la
norma, el nom del fabricant i l’etiqueta d’advertència indicant l’ús previst i el tipus de xarxa.
Mesures porteries Futbol 11: 2,44m d’alt X 7,32 d’ample
Mesures porteries Futbol 7: 2,00m d’alt X 6,00 d’ample
Es componen de marc, elements de subjecció i xarxa.
8.1. EL MARC
Estarà compost pels postes i  el travesser, que estaran construïts amb el mateix material  (acer, alumini,
aliatge lleuger o material plàstic) no corrosiu o protegit contra la corrosió. Serà de secció circular o el·líptica
preferiblement de secció transversal entre 10 i 12 cm. Serà de color blanc.
Per al camp de futbol 11 els postes de les porteries estaran fixats al sòl mitjançant caixetins en blocs de
formigó.  Per  al  camp de  futbol  7  els  postes  de  les  porteries  tendran  un  marc  a  sòl  amb  un  sistema
d’ancoratge al terreny que proporcionarà seguretat antibolcada.  
8.2. LA XARXA
Serà de malla quadrada de fils de fibres naturals o sintètiques, el diàmetre del fil serà de 2mm com a mínim i
l’amplada de la mall de màxim 12cm.
Els elements de subjecció compliran amb la normativa
10. BANDERINS
A cada cantonada del camp es col·locarà un pal amb un banderí. Aquest banderí no serà punxegut, serà
flexible i tendrà una altura de 1,50m.
11. BANCS DE JUGADORS. ÀREA TÈCNICA
Els bancs per a jugadors de reserva, tècnics... se situen paral·lels a la línia de banda i a ambdós costat de la
línia mitja, a l’exterior de la banda de seguretat. Es col·loquen a una distància mínima de 2,50m de la línia
de banda. Així mateix es col·loquen a una distància mínima de 5m de la prolongació de la línia de mig camp.
Estaran  al  mateix  nivell  que  la  superfície  de  joc  i  tendran  un  protecció  contra  les  inclemències
meteorològiques. S’ha dimensionat per a 10 persones. 
12. BANCS D’ÀRBITRES
Se situa entre els dos bancs de jugadors, alineats amb aquests i a la prolongació de la línia de mig camp.
Estaran  al  mateix  nivell  que  la  superfície  de  joc  i  tendran  un  protecció  contra  les  inclemències
meteorològiques.
13. MARCADOR
Es col·loca a la zona nord del camp de futbol 11 per permetre la perfecta visibilitat per als àrbitres, els
jugadors i els espectadors.
14. TANCAMENT, XARXES DE PROTECCIÓ I ELEMENTS DE SEPARACIÓ D’ESPECTADORS DEL CAMP
DE JOC
14.1. TANCAMENT
Com que el camp de futbol 11 té instal·lacions per a espectadors i les grades ja tenen 2m d’altura NO fa
falta  tancament perimetral en el costat de les grades. 
Als costats de darrera les línies de meta del camp de futbol 11 es col·loca un tancament perimetral de 2m de
paret + 4m de xarxa o malla metàl·lica per evitar que la pilota surti fora de la propietat.
14.2. XARXES DE PROTECCIÓ
Darrera  les  porteries  del  camp  de  futbol  7  es  col·locarà  una  xarxa  de  6m  d’altura  per  protegir  als
espectadors de possible pilotades.
14.3. ELEMENTS DE SEPARACIÓ D’ESPECTADORS DEL CAMP DE JOC
El recinte del camp de futbol estarà rodejat per un tanca fixa al terra d’1m d’altura que separarà el terreny de
joc (camp de futbol + bandes exteriors) de la zona destinada als espectadors.
15. MEGAFONIA
No és necessària perquè aquest camp no és per competicions nacionals de nivell professional.
16. CIRCUÏT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)
No és necessària perquè aquest camp no és per competicions nacionals de nivell professional.
17. UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)
No és necessària perquè aquest camp no és per competicions nacionals de nivell professional.
19. ZONA D’ESCALFAMENT
No és necessària perquè aquest camp no és per competicions nacionals de nivell professional.
20. ESPAIS AUXILIARS PER A ESPORTISTES
20.1.VESTUARIS, BANYS D’ESPORTISTES I ENTRENADORS
Es disposa de sis vestuaris, quatre separats dels espais de públic i pròxims al camp de joc. Els vestuaris
tenen totes les zones necessàries, menys la zona de massatges.
· Zona de canvi de roba, amb bancs fixes, perxes i armaris guarda-roba i pissarra.
· Zona de dutxes amb terra antilliscant i impermeable amb 6 dutxes.



· Zona d’inodors amb 1 per a minusvàlids i 1 normal, 4 rentamans i 2 eixugadors de cabells.
20.2.VESTUARIS, BANYS D’ÀRBITRES
Hi ha 3 vestuaris d’àrbitres amb zona de canvi de roba amb banc i perxes, zona de dutxa, inodor i lavabo.
Cada vestuari tendrà una tauleta mòbil per a poder redactar informes i actes.
20.3.VESTUARIS DE RECOLLIDORS DE PILOTES
No és necessari en el nostre cas.
20.4. VESTUARIS I SALA DE DELEGATS
No és necessari en el nostre cas.
20.5. INFERMERIA – PRIMERS AUXILIS
Es  disposa  d’una  infermeria  per  jugadors  i  espectadors  situada  devora  l’accés  de  serveis  (per  a
ambulàncies) que té accés fàcil des del camp de joc i una ràpida sortida cap a l’exterior cap als vehicles
d’emergència per als accidentats. La porta fa 1,40 i el pas 1,75m. Està equipada amb una llitera, una taula
escriptori,  una taula d’exploració, una butaca, un armari botiquín, un penjador de roba i l’equip material
metge imprescindible per als primers auxilis.
20.6. ÀREA DE CONTROL DE DOPATGE
No és necessari en aquest cas.
20.7. MAGATZEM ESPORTIU
Es disposa de magatzem esportiu devora la zona de vestuaris en planta baixa.
21.2. VESTUARIS DE PERSONAL
No n’hi ha d’específics, poden utilitzar els de àrbitres.
21.3. MAGATZEM DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es disposa d’aquest magatzem davall les grades.
21.4. ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATS
No és necessari en aquest cas.
21.5. ESPAIS PELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
No és necessari en aquest cas.
22. ESPAIS PER ALS ESPECTADORS
Es disposa de vestíbul d’accés exterior, control d’accés, bar i banys públics. Les grades tenen un aforament
de 150 persones assegudes, 62 de drets i 3 per a minusvàlids.
Hi ha recorreguts independents per a jugadors i àrbitres diferents dels del públic.
23. ACCESSIBILITAT
Disposa d’un itinerari exterior accessible a la instal·lació i itineraris accessibles al camp de joc, als espais
esportius auxiliars i als espais per a espectadors.

5. ANNEXES A LA MEMÒRIA

5.1 ESTUDI GEOTÈCNIC
S’adjunta 

5.2 MEMÒRIA DE CÀLCUL ESTRUCTURA 
L’estructura projectada compleix amb les exigències bàsiques de seguretat estructural (SE) que marca el
Codi Tècnic de l’Edificació, tant a nivell de Resistència i Estabilitat com d’Aptitud de Servei. El període de
servei adoptat per a l’edifici projectat és de 50 anys.
S’han tengut en compte les prescripcions del Document Bàsic de Seguretat Estructural: Bases de càlcul
(DB-SE),  aplicant-se  els  coeficients  parcials  de  seguretat,  les  combinacions  de  les  accions  i  les
deformacions que DB-SE Seguretat  Estructural,  el  DB-EA Estructures d’Acer i  la  Instrucció  de Formigó
Estructural EHE-08 estableixen.
L’estructura de formigó, la d’acer i la fonamentació s’han calculat conjuntament amb un ordenador personal,
mitjançant Tricalc, en la seva versió 10.0.24 de la firma Arktec S.A., amb domicili al carrer Cronos, n.63 de
Madrid  (www.arktec.com). El  programa  realitza  el  càlcul  d’esforços  utilitzant  com  a  mètode  de  càlcul
matricial de la rigidesa per als elements tipus barra i el mètode dels elements finits per als murs resistents.
Al mètode matricial, es calculen els desplaçaments i girs de tots els nusos de l’estructura, (cada nus té sis
graus de llibertat: els desplaçaments i els girs sobre tres eixos generals de l’espai, a menys que s’opti per
l’opció d’indeformabilitat dels forjats horitzontals en el seu pla o la consideració del tamany del pilar en
forjats unidireccionals, com en el cas que ens ocupa, i en funció d’aquests s’obtenen els esforços (axils,
tallants, moments torsors i flectors) de cada secció.
Per a  la  validesa d’aquest  mètode,  les estructures a  calcular  hauran de complir,  o s’ha de suposar el
compliment dels següents supòsits:  Teoria de les petites deformacions, Linealitat, Superposició, Equilibri,
Compatibilitat, Condicions de contorn i Unicitat de les solucions. 
La  determinació  de  les  sol·licitacions  s’ha  realitzat  seguint  els  principis  de  la  Mecànica  Racional,
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complementats per les teories clàssiques de la Resistència de Materials i de la Elasticitat. En general, el
tipus  d’anàlisis  global  efectuat  respon  a  un  model  lineal,  tot  i  així  s’han  acceptat  ocasionalment
redistribucions  plàstiques  en  qualque  punt,  havent  comprovat  prèviament  la  seva  ductilitat.  Les
comprovacions  dels  estats  límit  últims  (equilibri,  esgotament  i  inestabilitat)  s’han  realitzat,  per  a  cada
hipòtesis de càrrega, amb els valors representatius de les accions majorades per una sèries de coeficients
parcials de seguretat, havent-se minorat les propietats resistents dels materials mitjançant altres coeficients
parcials de seguretat. Les comprovacions dels estats límits de servei (fissuració i deformació) s’han realitzat
per a cada hipòtesis de càrrega amb accions de servei (valors representatius sense majorar). 

5.3 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Es compleix

5.4 INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI
Tota la documentació està inclosa en el projecte.

5.5 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA RD 235/2013
No és d’aplicació en aquest projecte.

5.6 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
No és d’aplicació en aquest projecte.

5.7 INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
A les Illes Baleares està vigent  el  Decret  35/2001 del 9 de març,  de la Conselleria d’Obres públiques,
Habitatge i Transport, el qual se superposa amb les exigències del CTE i a l’espera de la modificació o
concreció  de  l’Administració  competent,  d’adjunta  la  documentació  final  d’obra,  les  instruccions  d’ús  i
manteniment  de  la  reforma  acabada,  les  quals  es  realitzaran  segons  el  citat  Decret  i  compliran  els
requeriments del CTE.

5.8 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
A les Illes Balears està en vigor el Decret 59/1994, de 13 de maig de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del
Territori, referent al Control de Calidad en la Edificación. Aquest Decret es superposa parcialment amb les exigències
del CTE i a l’espera de la modificació o concreció de l’Administració competent, es justifica en la memòria del projecte el
compliment del referit decret, i  el pla de control de qualitat que es presenta fa referència als materials, unitats
d’inspecció o elements construïts no relacionats en el Decret 59/1994 però que sí requereixen control segons
s’especifica en el DBs.
Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte I), durante la construcción de la obra se realizarán
los  controles siguientes:
Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
Control de ejecución de la obra
Control de la obra terminada
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sis-
temas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.   Este control comprenderá:
-  El control de la documentación de los suministros
-  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
-  El control mediante ensayos
Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documen-
tos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la Dirección  Facultativa.   Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
 - Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la docu-

mentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministra-
dos.

Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las carac-

terísticas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la
constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El Director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los pro-
ductos, equipos y sistemas amparados por ella.
Control de recepción mediante ensayos



- De acuerdo con la legislación aplicable o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la Dirección
Facultativa se realizarán los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda. 

Control de ejecución de la obra
- Durante la construcción, el Director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra veri -

ficando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos construc-
tivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformi-
dad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las ins -
trucciones de la Dirección Facultativa. 

- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

Control de la obra terminada 
En los casos que proceda según la legislación aplicable, o según las exigencias del proyecto, deben realizarse, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicación.

Decreto  59/1994
Para los elementos de hormigón armado, forjados unidireccionales, fábricas estructurales y sistemas de
impermeabilización de cubiertas se deberá cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994,  de la Consellería de
Obra Públicas y Ordenación del Territorio del Govern, sobre Control de Calidad de la Edificación, su uso y
mantenimiento.
De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecución de la  obra formulará el programa es -
pecífico de control de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los diferentes Documen-
tos Básicos y demás normas de obligado cumplimiento, se ajustará a los criterios generales que se han detallado
en los apartados anteriores.   

Relación de productos con marcado CE
Se adjuntan los productos de construcción correspondientes a la Resolución de 31 de agosto de 2010 de la Direcci-
ón General de Industria y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE.
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□ 1 ACTUACIONES PREVIAS

□ 1.1 DERRIBOS
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los
medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección fa -
cultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
□ 2 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN
□ 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
□ 2.1.1 EXPLANACIONES
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructi -
va.
Puntos de observación:
- Limpieza y desbroce del terreno.
Situación del elemento.
Cota de la explanación.
Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición.
- Retirada de tierra vegetal.
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.
- Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o dis -
tintas a las especificadas.
□ 2.1.2 RELLENOS DEL TERRENO
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Según el CTE DB SE C, apartados 7.3.1 y 7.3.2.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4.
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4.
□ 2.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS
Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
□ 2.1.4 VACIADO DEL TERRENO
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico.
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructi -
va.
Puntos de observación:
- Replanteo:
Dimensiones en planta y cotas de fondo.
- Durante el vaciado del terreno:
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera
necesario.
Altura: grosor de la franja excavada.
□ 2.1.5 ZANJAS Y POZOS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico.
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructi -
va.
Puntos de observación:
- Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm.
- Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.



Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.
- Entibación de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas
a las especificadas.
- Entibación de pozo:
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posicio -
nes son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
□ 2.2 CONTENCIONES DEL TERRENO
□ 2.2.1 MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Hormigón fabricado en central
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08).
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08).
□ Hormigón no fabricado en central
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la EHE-08).
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08).
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1).
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la  EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1).
□ Otros componentes (artículo 29 de la  EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1).
□ Agua (artículos 27 y 85.5 de la EHE-08).
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Según capítulo XVII de la EHE-08 y  lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994.
Puntos de observación:
- Excavación del terreno:
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
- Bataches:
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta.
- Muros:
- Replanteo:
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas.
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas.
- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y consideraciones anteriores en caso de plan-
tearse una excavación adicional por bataches.
- Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavación.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
- Ejecución del muro.
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1.
Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento.
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m.
Colocación de membrana adherida (según tipo).
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado.
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo.
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento.
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso.
Relleno del trasdós del muro. Compactación.
- Drenaje del muro.
Barrera antihumedad (en su caso).
Verificar situación.
Preparación y acabado del soporte. Limpieza.
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos.
- Juntas estructurales.
- Refuerzos.
- Protección provisional hasta la continuación del muro.
- Comprobación final.
Ensayos y pruebas
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el capítulo XVI de la EHE-08 y lo que es-
pecifique el programa de control requerido por el D 59/1994.



□ 2.4 CIMENTACIONES DIRECTAS (VER DECRETO 59/1994 CONTROL DE CALIDAD)
□ 3 ESTRUCTURAS

□ 3.1 ESTRUCTURAS DE ACERO
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Aceros en chapas y perfiles (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).
□ Tornillos, tuercas, arandelas (Parte II, Marcado CE, 1.1.3). 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Tolerancias de fabricación: Según CTE DB SE A, apartado 11.1.
Tolerancias de ejecución: Según CTE DB SE A, apartado 11.2.
Control de calidad: Según  CTE DB SE A, apartados 12.4 y 12.5.
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y
posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no des-
tructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A
apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultraso-
nidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acu-
erdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las sol-
daduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras re -
paradas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres ni-
veles de calidad, B, C y D.
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se
comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de cha-
pa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo;  según el CTE DB SE A, apartado
10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible
efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los
requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las
uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del
recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según
uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por
componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán
de nuevo.
- Control de calidad del montaje:
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe contener, al menos, una
memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta do-
cumentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentaci -
ón general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tole -
rancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especifica-
das, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite
identificar el origen de cada incumplimiento.
Ensayos y pruebas
Según CTE DB SE A, apartado 10.8.4.2: Además de la inspección  visual, se contemplan  los siguientes métodos: Inspección por partí -
culas magnéticas, ensayos por líquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos radiográficos.
□ 3.2 FÁBRICA ESTRUCTURAL (VER DECRETO 59/1994 CONTROL DE CALIDAD) 
□ 3.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (VER DECRETO 59/1994 CONTROL DE CALIDAD)
□ 4 CUBIERTAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Sistemas de cubierta traslúcida autoportante, excepto los de cristal (Parte II, Marcado CE, 5.1).
□ Accesorios prefabricados para cubiertas: luces individuales para cubiertas de plástico (Parte II, Marcado CE, 5.3.3).
□ Lámina impermeabilizante (Parte II, Marcado CE, 4.1).
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación: Replanteo de huecos y altura del zócalo, Ejecución del zócalo y la impermeabilización. Ejecución de la cúpula.
Ensayos y pruebas
□ 4.3 CUBIERTAS PLANAS (VER DECRETO 59/1994 CONTROL DE CALIDAD)
□ 5 FACHADAS Y PARTICIONES
□ 5.1 FACHADAS DE FÁBRICA
□ 5.1.1 FACHADAS DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA Y DE HORMIGÓN
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Según punto 5 CTE HS-1 y punto 4 CTE HE-1.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Mortero para revoco y enlucido (Parte II, Marcado CE, 19.1.11
□ Ladrillos de arcilla cocida (Parte II, Marcado CE, 2.1.1). 
□ Bloque de arcilla aligerada (Parte II, Marcado CE, 2.1.1).
□ Piezas silicocalcáreas (Parte II, Marcado CE, 2.1.2).
□ Bloque de hormigón (Parte II, Marcado CE, 2.1.3, 2.1.4).
□ Mortero de albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.12
□ Sellantes para juntas (Parte II, Marcado CE, 9):
□ Armaduras de tendel (Parte II, Marcado CE, 2.2.3):
□ Revestimiento intermedio (Parte II, Marcado CE, 19.1.11):



□ Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3):
□ Ladrillos de arcilla cocida (Parte II, Marcado CE, 2.1.1).
□ Mortero de albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.12).
□ Placas de yeso laminado (Parte II, Marcado CE, 19.2.1).
□ Perfiles de acero galvanizado (Parte II, Marcado CE, 19.5.3).
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2.
Según punto 6 CTE HS-1 y punto 5 CTE HE-1.
Puntos de observación.
- Replanteo:
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados cuya altura sea
menor que 2,00 m.
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizon-
tal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc.
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja. 
- Ejecución:
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características.
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso.
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba).
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista.
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas).
Arriostramiento durante la construcción.
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja ex-
terior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja.
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de ar -
madura.
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de barrera
impermeable.
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con separación mí -
nima de la fachada de 2 cm.
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc.
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con protec -
ción hacia arriba mínima de 15 cm y goterón.
Dinteles: dimensión y entrega.
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias.
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua.
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la
hoja interior y existencia separadores.
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos según detalles
constructivos correspondientes.
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución.
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.
Ensayos y pruebas
□ 5.2.3 CELOSÍAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Mortero para albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.12).
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
El mortero de agarre no tendrá una dosificación distinta a la especificada.
Celosía de bloques armada: recibido de los bloques, horizontalidad de hiladas, desplome, planeidad, mortero de agarre.
La armadura tendrá las dimensiones y forma de colocación conforme a lo especificado.
Celosía de piezas colocada: anclaje de soporte. Fijación de las piezas. No existirán holguras.
Celosía de lamas y paneles: anclaje estructura soporte. Fijación de las piezas. No existirán holguras.
□ 5.2.5 CIERRES
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Persianas (Parte II, Marcado CE, 7.2.1).
□ Perfiles laminados y chapas de acero (Parte II, Marcado CE, 1.1.2).
□ Tubos de acero galvanizado (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).
□ Perfiles de aluminio anodizado (Parte II, Marcado CE, 19.6.1).
□ Perfiles de madera (Parte II, Marcado CE, 1.5.2).
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación. 
En general, se cumplen las tolerancias admisibles.
En caso de cierre plegable: comprobación de la fijación defectuosa de los elementos de giro en la colocación del cierre.
En caso de cierre extensible: comprobación de la fijación y situación de las guías (fijación, horizontalidad, paralelismo).



Ensayos y pruebas
□ 5.3 DEFENSAS
□ 5.3.1 BARANDILLAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (Parte II, Marcado CE, 1.1.2).
□ Perfiles huecos de acero (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).
□ Perfiles de aluminio anodizado (Parte II, Marcado CE, 19.6.1).
□ Perfiles de madera (Parte II, Marcado CE, 1.5.2).
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de la barandilla. 
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos). 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para re-
sistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o
sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura.
□ 5.3.2 REJAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (Parte II, Marcado CE, 1.1.2).
□ Perfiles huecos de acero (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).
□ Perfiles de aluminio anodizado (Parte II, Marcado CE, 19.6.1).
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de rejas.
Comprobación de la altura y de entrepaños.
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle.
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
Ensayos y pruebas
□ 7 REVESTIMIENTOS
□ 7.1 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS
□ 7.1.1 ALICATADOS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.4).
□ Adhesivos para baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.3).
□ Morteros de agarre (Parte II, Marcado CE, 19.1).
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabrican-
te.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y nive -
lación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión y peinado
con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhe -
sivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35
cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de partición:
comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y
limpieza del material sobrante.
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La desviación má-
xima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder
de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Ensayos y pruebas
□ 7.1.4 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas



Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Cemento común (Parte II, Marcado CE, 19.1.1).
□ Cal (Parte II, Marcado CE, 19.1.7).
□ Pigmentos para la coloración (Parte II, Marcado CE, 19.1.22).
□ Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (Parte II, Marcado CE, 19.1.9).
□ Enlistonado y esquineras. Exterior (Parte II, Marcado CE, 8.6.1).   Interior (Parte II, Marcado CE, 8.6.2), etc.
□ Morteros para revoco y enlucido (Parte II, Marcado CE, 19.1.12).
□ Yeso para la construcción (Parte II, Marcado CE, 19.2.5).
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
- Enfoscados:
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en con-
tacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
- Revocos:
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.
Ensayos y pruebas
- En general:
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
- Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Revocos:
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructu-
rales.
□ 7.1.5 PINTURAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la
aplicación del número de manos de pintura necesarios.
Ensayos y pruebas
□ 7.2 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS
□ 7.2.2 REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA SUELOS Y ESCALERAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Pastas autonivelantes para suelos (Parte II, Marcado CE, 8.3.8).
□ Cemento (Parte II, Marcado CE, 19.1.1).
□ Materiales bituminosos (Parte II, Marcado CE, 4 y 19.8).
□ Áridos (Parte II, Marcado CE, 19.1).
□ Aditivos en masa (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Lámina impermeable (Parte II, Marcado CE, 4).
□ Juntas (Parte II, Marcado CE, 9).
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
- Comprobación del soporte: 
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso.
- Ejecución:
Replanteo, nivelación.
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.
Disposición y separación entre bandas de juntas.
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa.
- Comprobación final:
Planeidad con regla de 2 m.
Acabado de la superficie.
Ensayos y pruebas
□ 7.2.4 REVESTIMIENTOS PÉTREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -



trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (Parte II, Marcado CE, 8.1.6).
□ Baldosas de terrazo (Parte II, Marcado CE, 8.3.5, 8.3.6).
□ Baldosas de hormigón (Parte II, Marcado CE, 8.3.3).
□ Adoquines de piedra natural o de hormigón (Parte II, Marcado CE, 8.1.2, 8.3.2).
□ Mortero de cemento para albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.13).
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
Proyecto:
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 1.
En caso de baldosas de piedra:
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.
Replanteo de las piezas. Nivelación.
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.
verificar planeidad con regla de 2 m.
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no presen -
tará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. 
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo):
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero.
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso.
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo).
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
Ensayos
Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del sola-
do, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin
desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
□ 7.2.5 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.4).
□ Sistema de colocación en capa gruesa. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (Parte II, Marcado CE, 19.1.13).
□ Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (Parte II, Marcado CE, 8.4.3).
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
- De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabrican-
te.
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): 
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: 
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35
cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su re -
lleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la elimina-
ción y limpieza del material sobrante.
- Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxi-
ma se medirá con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Ensayos y pruebas
□ 7.2.6 SOLERAS  
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas



Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el con -
trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
□ Hormigón fabricado en central
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08).
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08) .
□ Hormigón no fabricado en central
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08).
□ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08).
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1).
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1).
□ Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1).
□ Agua (artículos 27 y 85.5 de la EHE-08).
□ Otros
□ Relación de productos, equipos y sistemas:
□ Impermeabilización (Parte II, Marcado CE, 4).
□ Cemento (Parte II, Marcado CE, 19.1.1).
□ Áridos (Parte II, Marcado CE, 19.1.14, 19.1.15).
□ Aglomerantes, aglomerantes compuestos y  mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato cálcico
(Parte II, Marcado CE, 19.1.20).
□ Aglomerantes  para soleras  continuas  de magnesita.  Magnesia  cáustica  y cloruro de magnesio   (Parte II,  Marcado CE,
19.1.21).
□ Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (Parte II, Marcado CE, 14.1).
□ Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (Parte II, Marcado CE, 4.3).
□ Sellador de juntas de retracción (Parte II, Marcado CE, 9).
□ Relleno de juntas de contorno (Parte II, Marcado CE, 3).
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
- Ejecución:
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la solera.
Resistencia característica del hormigón.
Planeidad de la capa de arena.
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. 
Espesor de la capa de hormigón.
Impermeabilización: inspección general.
- Comprobación final:
Planeidad de la solera.
Junta de retracción: separación entre las juntas.
Junta de contorno: espesor y altura de la junta.
Ensayos y pruebas

PARTE II  (Anejos)

Relación de productos con marcado CE
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 31 de agosto 2010 la Dirección General de Industria.
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, en otros ca -
sos, por el material constituyente.
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicación y el
sistema de evaluación de la conformidad.
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son productos para los que se considera oportuno conocer
más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso fre-
cuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente.
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero



1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones
de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2006. Productos laminados en cali-
ente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de eva-
luación de la conformidad: 2+.
1.1.4. Aceros moldeados para usos estructurales
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de
2011, norma de aplicación: UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluación de la conformi-
dad: 2+.
1.2. Productos prefabricados de hormigón
1.2.5 Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicación UNE-EN 13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008,
norma de aplicación: UNE-EN 13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.6 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-1:2010. Productos prefabricados de hor-
migón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.8 Elementos para muros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14992:2008. Productos prefabricados de hormi-
gón. Elementos para muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
1.2.9 Elementos de muros de contención
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15258:2009. Productos prefabricados de hormi -
gón. Elementos de muros de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.10 Escaleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14843:2008. Productos prefabricados de hormi-
gón. Escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.3. Apoyos estructurales
1.3.1. Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3:
Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
1.3.2. Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005  y desde el 1 de enero de 2008,
norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3.
1.3.3. Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5:
Apoyos «pot». Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
1.3.4. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6:
Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
1.3.5. Apoyos PTFE cilíndricos y esféricos
Marcado CE obligatorio desde el  1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales.  Parte 7:
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
1.3.6. Apoyos guía y apoyos de bloqueo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-8:2009. Apoyos estructurales. Parte 8:
Apoyos guía y apoyos de bloqueo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón
1.4.1. Sistemas para protección de superficie
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la protec-
ción y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sis -
temas para protección de superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.2. Reparación estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la protec-
ción y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 3: Re -
paración estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.3. Adhesión estructural
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la protec-
ción y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Ad-
hesión estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15274:2008. Adhesivos de uso general para unio-
nes estructurales. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.4.5. Productos y sistemas de inyección del hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la protec -
ción y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Pro-
ductos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
1.4.6. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la protec -
ción y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: An-
clajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.7. Protección contra la corrosión de armaduras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para protecci -
ón y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protec-
ción contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
1.8. Anclajes metálicos para hormigón
1.8.1. Anclajes en general
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1: Anclajes en general. Sistema de evaluación de



la conformidad: 1.
1.8.2. Anclajes de expansión controlados por par de apriete
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2: Anclajes de expansión controlados por par de
apriete. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
1.8.3. Anclajes por socavado
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3: Anclajes por socavado. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
1.8.4. Anclajes de expansión por deformación controlada
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4: Anclajes de expansión por deformación controla -
da. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
1.8.5. Anclajes químicos
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5: Anclajes químicos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
1.8.6. Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no
estructurales (para cargas ligeras). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.9. Kits de postensado para el pretensado de estructuras
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. Sistema de evaluación de la conformi -
dad: 1+.
1.10. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes (Three-di-
mensional nailing plates). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
2.1. Piezas para fábrica de albañilería
2.1.1. Piezas de arcilla cocida*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-1/A1:2006. Especifica-
ciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.2. Piezas silicocalcáreas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-2:2005 y UNE-EN 771-2/A1:2006. Especifica-
ciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Espe-
cificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
2.2.  Componentes auxiliares para fábricas de albañilería
2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005+A1:2008. Especificación de compo-
nentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
2.2.2. Dinteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Especificaciones de componentes au -
xiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006+A1:2008. Especificaciones de compo-
nentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de
la conformidad: 3.
2.2.4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no es-
tructurales
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plástico para hormigón de densidad normal. Sistema de evaluación de la conformi -
dad: 2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería maciza. Sistema de evaluación de la conformi-
dad: 2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de plástico para hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
4. IMPERMEABILIZACIÓN
4.1. Láminas flexibles para impermeabilización
4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005+A2:2010. Láminas flexibles para la
impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009. Láminas flexibles para
impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos
discontinuos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.3. Capas base para muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009. Láminas flexibles para
impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Sistema de evalu -
ación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para impermeabiliza -
ción. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la



conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.5. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2006 y desde el 1 de enero de 2009, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 13967:2006/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización .Láminas anticapilaridad plásticas y de
caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y carac -
terísticas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.6. Láminas anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005 y desde el 1 de enero de 2009,
norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas
incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009,
norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el control
del vapor de agua. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.8. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005 y desde el 1 de enero de 2009,
norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el
control del vapor. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para impermeabi -
lización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14967:2007. Láminas flexibles para impermeabili -
zación. Barreras anticapilaridad bituminosas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas
4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de evalua-
ción de la conformidad: 2+.
4.3. Geotextiles y productos relacionados
4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001 y desde el 1 de junio de 2007, nor-
ma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tier-
ras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.2. Uso en sistemas de drenaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 13252:2001 y UNE-EN 13252/ERRATUM:2002
y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos
para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001 y desde el 1 de junio de 2007, nor-
ma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control
de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma
de aplicación: UNE-EN 13257/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/A1:2005. Geotextiles
y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/
4.
4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma
de aplicación: UNE-EN 13265/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles
y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
4.3.6. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y productos relaciona -
dos. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
4.4. Placas
4.4.1Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura
sintética y/o mineral. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
4.4.2Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007+A1:2010. Placas onduladas bitumino-
sas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
5. CUBIERTAS
5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de cristal)
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de cristal). Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005+A1:2010. Productos prefabricados
de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas
5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados para cu -
biertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados para cu -
biertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.



5.3.3. Lucernarios individuales en materiales plásticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para cubi -
ertas. Lucernarios individuales en materiales plásticos. Especificación de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2006. Accesorios para cubiertas pre -
fabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la con-
formidad: 3.
5.4. Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14963:2007. Cubiertas para tejados. Lucernari -
os continuos de plástico con o sin zócalo. Clasificación requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1. Carpintería
7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas
peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracte-
rísticas de resistencia al fuego y/o control de fugas de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o control de hu-
mos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13241-1:2004. Puertas industriales, comerciales,
de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
7.2. Defensas
7.3. Herrajes
7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 179:2009. Herrajes para la edificación. Dispositi -
vos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:2009. Herrajes para la edificación. Dispositi-
vos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003 y desde el 1 de enero de 2010, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003 y desde el 1 de enero de 2010, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma
de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y méto-
dos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.6. Bisagras de un solo eje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002 y desde el 1 de enero de 2007,
norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de en -
sayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.7. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Siste-
ma de evaluación de la conformidad: 1.
7.4. Vidrio
7.4.1. Vidrio de silicato sodocálcico*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 572-9:2006. Vidrio para la construcción. Pro -
ductos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluaci -
ón de la conformidad: 1/3/4.
7.4.2. Vidrio de capa*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1096-4:2005. Vidrio para la edificación. Vi-
drio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.3. Unidades de vidrio aislante*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1279-5:2006+A1:2009. Vidrio para la edifica-
ción. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.4. Vidrio borosilicatado*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidrio para la edificación.
Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluaci-
ón de la conformidad: 1/3/4.
7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificación. Vi-
drio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio para la edificación. Vi -
drio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12337-2:2005. Vidrio para la edificación. Vi -
drio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluaci-



ón de la conformidad: 1/3/4.
7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio para la edificación. Vi -
drio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evalu -
ación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio para la edificación.
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de
seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evalua -
ción de la conformidad: 1/3/4.
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de
seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la confor-
midad: 1/3/4.
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de
2007, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación
de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación.
Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1/3/4.
7.4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio para la edificación. Espejos
de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluación de la conformidad; norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1051-2:2008. Vidrio para la edificación. Bloques
de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.16. Sistemas de acristalamiento estructural sellante
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con soporte y sin soporte. Siste -
ma de evaluación de la conformidad: 1/2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2: Aluminio lacado. Sistema de eva-
luación de la conformidad: 1/2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: Rotura de puente térmico. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/2+.
8. REVESTIMIENTOS
8.1. Piedra natural
8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para
uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12058:2005. Productos de piedra natural.
Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.3. Hormigón
8.3.2. Adoquines de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma
de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad: 4.
8.3.3. Baldosas de hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma
de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
8.3.4. Bordillos prefabricados de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma
de aplicación: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sis-
tema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3.5. Baldosas de terrazo para uso interior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13748-1:2005/ERRA-
TUM:2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terra -
zo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3.7. Prelosas para sistemas de forjado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13747:2006+A2:2010. Productos prefabricados
de hormigón. Prelosas para sistemas de forjado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
8.3.8. Pastas autonivelantes para suelos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas au-
tonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4
8.3.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón



Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón.
Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.4. Arcilla cocida
8.4.3. Adhesivos para baldosas cerámicas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas.
Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
8.4.4. Baldosas cerámicas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación, características y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.6. Metal
8.6.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metáli -
cas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.6.2. Enlistonado y esquineras metálicas. Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metáli-
cas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.9. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma
de aplicación: UNE-EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la con-
formidad: 1/3/4.
8.10. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma
de aplicación: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas.
Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
9.2. Productos de sellado aplicados en frío
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas.
Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2007. Productos para sellado de jun-
tas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
13.1. Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006 y desde el 1 de enero de 2007, norma
de aplicación: UNE-EN 40-4:2006/AC:2009. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alum-
brado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado.
Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos de alumbrado.
Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y báculos de alumbrado.
Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1. Tubos
14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y jun-
tas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para dre -
naje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para ca-
nalización de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005.
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de
aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005.
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales.
Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.1.5. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edi -
ficios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicación: UNE-EN 877:2000 y UNE-EN 877:2000/A1:2007 y
desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones
y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la cali-
dad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.1.6. Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 598:2008+A1:2009.  Tuberías, accesorios y pie -
zas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de eva-
luación de la conformidad: 4.
14.2. Pozos de registro
14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de



acero
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2008. Pozos de registro y cámaras de ins-
pección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enter -
rados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de re-
gistro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.4. Válvulas
14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que conti-
enen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas re-
siduales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que
no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión
para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad:
4.
14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, norma
de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasifi-
cación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje
14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas
de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en ca-
nalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.2. Elastómeros termoplásticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde
el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para jun-
tas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-4:2001/A1:2002. Jun-
tas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en dre-
naje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.9. Separadores de grasas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005 y desde el 1 de enero de 2007,
norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funciona -
les, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004 y desde el 1 de enero de 2009, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 997:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.3. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN 10224:2003/A1:2006. Tu-
bos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.4. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el
consumo humano
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexión de tubos de
acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformi -
dad: 4.
15.5. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo hu-
mano
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10312:2003 y UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tu-
bos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técni-
cas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias
y de calefacción
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de
cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1/3/4.
15.12. Lavabos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requi -
sitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.13. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14814:2007. Adhesivos para sistemas de canali -
zación de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
16.1. Sistemas para el control de humos y de calor
16.1.1. Cortinas de humo



Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN 12101-1:2007 y UNE-EN 12101-1:2007/
A1:2007. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de en-
sayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de
humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluaci-
ón de la conformidad: 1.
16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002 y desde el 1 de enero de 2006, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores
extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas para control de humos y de
calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.5. Suministro de energía
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2007. Sistemas de control de humos y
calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.6. Alarmas de humo autónomas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006 y desde el 1 de agosto de 2009, nor-
ma de aplicación: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.2. Chimeneas
16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas
con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evalua-
ción de la conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas
con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evalua-
ción de la conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13063-3:2008. Chimeneas. Chimeneas con con-
ductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2+/4.
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de
arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportan-
tes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero de
chimeneas autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:2006 y desde el 1 de agosto de 2008,
norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:2006/AC:2009. Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construc-
ciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la con-
formidad: 2+.
16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003 y desde el 1 de enero de 2008, norma
de aplicación: UNE-EN 1457:2003/AC:2007 V2. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de en -
sayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2010. Chimeneas. Requisitos para chi -
meneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2010. Chimeneas. Requisitos para chi -
meneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.8. Conductos interiores de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004+A1:2008. Chimeneas. Componentes.
Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2010. Chimeneas. Componentes. Blo -
ques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes. Ele-
mentos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de los con -
ductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2008. Chimeneas. Bloques para conductos
de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la confor-
midad: 2+.
16.2.14. Terminales verticales para calderas tipo C6
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-1:2008. Chimeneas. Requisitos y métodos
de ensayo para chimeneas metálicas y conductos de suministro de aire independientes del material para calderas estancas. Parte 1:
Terminales verticales para calderas tipo C6. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.15. Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-2:2010. Chimeneas y sistemas de conduc -
tos de suministro de aire para calderas estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Conductos de humos y de suministro de
aire para calderas estancas individuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
17.1. Productos de protección contra el fuego



Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-1. Productos de protección contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluación de la con -
formidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-2. Productos de protección contra el fuego. Parte 2: Pinturas reactivas para la protección con-
tra el fuego de elementos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-3. Productos de protección contra el fuego. Parte 3: Productos y kits de sistemas de revoco
para aplicaciones de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Parte 4: Productos y kits para protección contra el
fuego a base de paneles rígidos y semirrígidos, y mantas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
17.2. Hidrantes
17.2.1. Hidrantes bajo tierra
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes contra incendio bajo tierra.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1.
17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios
17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-3:2001 y UNE-EN 54-3/A1:2002 y desde el 1
de junio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositi -
vos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.3. Equipos de suministro de alimentación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicación: EN 54-4:1997, adoptada como UNE 23007-4:1998 y EN 54-
4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de agosto de 2009, normas de aplicación: EN 54-4/
A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Siste-
mas de detección y alarma de incendios. Parte 4: Equipos de suministro de alimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.6. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio  desde  el  1  de  septiembre de 2008.  Normas  de aplicación:  UNE-EN 54-10:2002 y  UNE-EN 54-10:2002/
A1:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1.
17.3.7. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 54-11:2001 y UNE-EN 54-11:2001/A1:
2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. Sistema de evaluación de la conformi -
dad: 1.
17.3.10. Dispositivos de entrada/salida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2007. Sistemas de detección y alarma
de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.11. Detectores de aspiración de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007 y desde el 1 de agosto de 2009, norma
de aplicación: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiración de hu -
mos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.12. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas de detección y alarma de in-
cendios. Parte 21: Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.13. Equipos de control e indicación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicación: EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998, UNE-
EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/
ERRATUM:2004. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54-24:2010. Sistemas de detección y alarma de
incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras
17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001 y desde el 1 de enero de 2007, norma
de aplicación: UNE-EN 671-1:2001/AC:2009. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte
1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001 y desde el 1 de marzo de 2008, norma
de aplicación: UNE-EN 671-2:2001/A1:2005. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte
2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Sistemas fijos de lucha contra in -
cendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los con-
juntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Sistemas fijos de lucha contra in-
cendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas
direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Sistemas fijos de lucha contra in-
cendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dis-
positivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.7. Difusores para sistemas de CO2

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001 y desde el 1 de noviembre de 2006,
norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinci-
ón mediante agentes gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
17.5.8. Conectores



Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Sistemas fijos de lucha contra in-
cendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conec-
tores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.9. Detectores especiales de incendios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detec -
tores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.10. Presostatos y manómetros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Sistemas fijos de lucha contra in -
cendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para pre-
sostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Sistemas fijos de lucha con-
tra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para
dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Sistemas fijos de extinción
de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para
dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001 y desde el 1 de enero de 2010, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción me-
diante agentes gaseosos. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada
17.6.1. Rociadores automáticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002, desde el 1 de marzo de 2006,
norma de aplicación:  UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 y desde el  1 de noviembre de 2007,  norma de aplicación:  UNE-EN 12259-
1:2002/A3:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-EN 12259-2/A1:2001 y
UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protección contra in -
cendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos
de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001
y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas
de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.6.4. Alarmas hidromecánicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000 y UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001.
Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Parte 4: Alarmas hidromecánicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. Protección contra incendios.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de
agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.7. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2: Sellado de penetraciones. Siste -
ma de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: Sellado de juntas y aberturas li -
neales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19. OTROS (Clasificación por material)
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.1.1. Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM,
desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Siste-
ma de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, es-
pecificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1+.
19.1.3. Cementos de albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.8. Cales para la construcción*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de con-
formidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2.
19.1.9. Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2010. Aditivos para hormigones, morte -
ros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
19.1.10. Aditivos para morteros para albañilería
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2010. Aditivos para hormigones, morteros



y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de eva-
luación de la conformidad: 2+.
19.1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2010. Aditivos para hormigones, mor -
teros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y eti -
quetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.12. Aditivos para hormigón proyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y
pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
19.1.13. Morteros para revoco y enlucido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma
de aplicación: UNE-EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enluci-
do. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.1.14. Morteros para albañilería*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.15. Áridos para hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sis-
tema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efec -
tos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para de -
terminados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.1.16. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, nor-
ma de aplicación: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos regla-
mentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados
productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.1.17. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no trata-
das
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos lige-
ros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el
2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos
el sistema de evaluación de la conformidad 4.
19.1.18. Áridos para morteros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y  desde el 1 de enero de 2010, norma
de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluaci -
ón de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones regla -
mentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la confor -
midad 4.
19.1.19. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales
de firmes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granula-
res y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluación de la confor -
midad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no
obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sis -
tema de evaluación de la conformidad 4.
19.1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfa-
to de calcio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compu -
estos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sis -
temas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2006. Aglomerantes para soleras
continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de
la conformidad: 3/4.
19.1.23. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de
2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en ce-
mento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.24. Fibras de acero para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras para hormigón. Parte 1: Fi-
bras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.1.25. Fibras poliméricas para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para hormigón. Parte 2: Fi-
bras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.2. YESO Y DERIVADOS
19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.2. Paneles de yeso*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones, espe-
cificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13915:2009. Paneles transformados con placas de
yeso laminado con alma celular de cartón. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformi-
dad: 3/4.
19.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso



Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2003.  Normas  de  aplicación:  UNE-EN  12860:2001  y  UNE-EN  12860:2001/
ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para
paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.5. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción *
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de construcción y conglo -
merantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.6. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón
yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.7. Material para juntas para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material para juntas para placas de
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.8. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado
de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para
aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de eva-
luación de la conformidad: 3/4.
19.2.12. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles
metálicos para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformi -
dad: 3/4.
19.2.13. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14566+A1:2009. Elementos de fijación mecá-
nica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la con-
formidad: 4.
19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado re-
forzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sis-
tema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.15. Placas de yeso laminado con fibras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Placas de yeso laminado re-
forzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras de evaluación de la
conformidad: 3/4.
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 y desde el 1 de agosto de 2009,
norma de aplicación: UNE-EN 1520/AC:2004. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abier -
ta. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2008 y  UNE 127916:2004. Tubos y piezas
complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.4.3. Elementos para vallas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormi-
gón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.4.4. Mástiles y postes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de
hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.4.6. Marcos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007+A1:2008. Productos prefabricados
de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.4.7. Rejillas de suelo para ganado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12737:2006+A1:2008. Productos prefabricados de
hormigón. Rejillas de suelo para ganado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5. ACERO
19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la con -
formidad: 2+.
19.5.2. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción
soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006.
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.5.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no alea-
do aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.5.5. Aceros para temple y revenido
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10343:2010. Aceros para temple y revenido
para su uso en la construcción. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.6. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4:
Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.7. Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros  resistentes a la corrosi-



ón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5:
Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión
para usos en construcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.6. ALUMINIO
19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2006. Aluminio y aleaciones de aluminio.
Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+.
19.7. MADERA
19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para
su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/2+/3/4.
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas. Sistema de evalua -
ción de la conformidad: 1.
19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS
19.8.1. Revestimientos superficiales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12271:2007. Revestimientos superficiales. Re-
quisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.8.2. Lechadas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12273:2009. Lechadas bituminosas. Especifica-
ciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.8.3. Hormigón bituminoso
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas bituminosas: Especificaci -
ones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bitumino -
sas para capas delgadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.5. Mezclas bituminosas tipo SA
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bitumino -
sas tipo SA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.6. Mezclas bituminosas tipo HRA
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007 y desde el 1 de enero de 2009, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bitumino -
sas tipo HRA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.7. Mezclas bituminosas tipo SMA
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bitumino -
sas tipo SMA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.8. Másticos bituminosos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos bitumino-
sos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.9. Mezclas bituminosas drenantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007 y desde el 1 de enero de 2009, nor -
ma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas
drenantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.9. PLÁSTICOS
19.9.1. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a partir  del 1 de julio de
2011, norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009. Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicacio-
nes en edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y techos. Sistema de evaluación de la conformi-
dad: 1/3/4.
19.10. VARIOS
19.10.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12815:2002 y UNE-EN 12815:2002/A1:2005, des -
de el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12815/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
12815:2002/A1:2005/AC:2007. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
19.10.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evalu -
ación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2: Aspectos específicos para uso en cubi -
ertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos específicos relativos a pane-
les para uso como cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos específicos relativos a pane-
les para uso en tabiquería y techos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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5.9 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUD
S’adjunta

5.10 PROJECTE D’IL·LUMINACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL 
Se adjunta Estudio lumínico que cumple con las especificaciones de iluminación de la normativa EN 12193
“Iluminación de las instalaciones deportivas” para competiciones regionales.
Em 200 lux / Emin/Em 0,6 / Grmax 50 / Ra 60

Los báculos o torres de iluminación se colocarán a 4m, como mínimo de las lineas de banda y se evitará el
alumbramiento de los porteros. La altura de los báculos será de 18m. como mínimo y el ángulo formado por
la linea que va desde la linea de montaje de las luminarias a la linea central del campo será de 25º como
mínimo. Se evitará la contaminación lumínica del entorno y del cielo nocturno por reflexión y difusión, por lo
tanto, el impacto lumínico debe respectar los valores máximos de contaminación lumínica. En este caso se
trata de una zona E3 (zonas de luminosidad media – barrios residenciales) que pueden tener como máximo
una iluminación  vertical  (Ev)  a  propiedades circundantes  de 10 lux (máximo recomendado 2  lux),  una
intensidad de la luminarias en la dirección de potencial contaminación lumínica (I) de 10.000 cd (máximo
recomendado 1.000 cd) i proporción de flujo luminoso al hemisferio superior (ULR) del 15%.

6. PLA D’OBRA
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO
El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997,
donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las instalaciones.
Todo ello se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Debe servir de documentación básica para la elaboración del correspondiente Plan de Seguridad y Salud
a elaborar por cada uno de los contratistas de la obra, en aplicación del punto 1, artículo 7 del R.D. 1627.
En dicho artículo se establece que cada contratista elaborará el citado plan, analizando, estudiando,
desarrollando y complementando las  previsiones  contenidas en el  estudio,  en  función de  su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán las propuestas alternativas así como los
detalles  para  su  ejecución  que  en  ningún caso  podrán  suponer  una disminución  de  los  niveles  de
seguridad previstos en el Estudio de seguridad. Según el segundo punto del mencionado articulo 7, el
Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra antes del inicio de la misma.
El presente Estudio de Seguridad formará parte del proyecto de ejecución para la obra:
REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 PER A LES PISTES PER A LES PISTES 
POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE LLUCPOLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE LLUC (CM 44 / 2018),  (CM 44 / 2018), 
situado en la Plaza Félix Rodríguez de la fuente, 3-B 07003 de Palma,situado en la Plaza Félix Rodríguez de la fuente, 3-B 07003 de Palma,
siendo obligación legal la redacción del mismo. En consecuencia se encarga por parte del promotor, la
redacción de este estudio de seguridad y salud, para lo cual se ha recibido una copia del proyecto en su
versión ejecución.

2. DATOS GENERALES
Nombre del promotor de la obra: INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT
Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: 
RREEFOFORRMMAA  II  AAMMPPLILIAACCIIÓÓ  DDEE  CCAAMMPP  DDEE  FUFUTBTBOOLL  1111  PPEERR  AA  LLEESS  PPIISSTETESS  
PPOOLILIEESSPPOORRTITIVVEESS  EEXXTETERRIIOORRSS  DDEE  VVEERRGGEE  DDEE  LLULLUCC  ((CCMM  4444 / /  22001188)),,  
Emplazamiento de la obra: PPllaazzaa  FéFélliixx  RRodríodrígugueez z dede  llaa  ffueuentntee,,  33--BB  0077000033  ddee  PPaallmama 
Autores del proyecto: 
Guillem Tomás Bosch i
M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas, arquitectos S.C.P.
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto: 
Pendiente de licitación
Autor del estudio de seguridad y salud: 
Guillem Tomás Bosch i
M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas, arquitectos S.C.P.
Datos relativos al momento en el que se realiza el ESS: 
Realizado durante la redacción del proyecto MARZO de 2022.
Justificación redacción ESS (según 1627/97): se supera el límite de PEM para EBSS 
Número previsto de trabajadores: 7 (en total)
Presupuesto estimado de ejecución material: 925.441,45 €
Plazo de proyecto para la ejecución de la obra a efectos de este estudio: 18,0 meses 
Tipología de la obra a construir: Campo de futbol y alrededores

3. CONDICIONES DEL ENTORNO
 Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra

La parcela de referencia se encuentra en la zona de Verge de Lluc, actualmente está en uso como zona
deportiva con edificio existente, y dispone de todos los servicios.
Se trata de un proyecto de renovación del campo de fútbol. Existe dotación a pie de parcela de agua,
electricidad. 
Topografía:
El terreno donde se encuentra el actual campo de fútbol a renovar es practicamente plana.
Profundidad de la excavación: Unos 3,0m.
Centro de Salud próximo: Centre de Salut Son Rutlan-Aragó

Passatge de Cala Figuera, 12
07003 Palma
971 70 69 00

Centro hospitalario más próximo: Hospital Verge de la Salut
C. del Gessamí, 31
tel.: 971 17 56 36
Hospital de Son Espases, Carretera de Valldemossa, 79, 
07120 Palma de Mallorca, Islas Baleares
Tel. 871 20 50 00

Teléfonos de emergencia: 112 y el hospitalario 871 20 50 00



 Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra
El clima es mediterráneo, por lo tanto suave y en la mayoría del año anticiclónico, con las características
propias que le son inherentes tales como veranos calurosos, inviernos templados y vientos suaves.

 Tráfico rodado y accesos
La zona de actuación tiene acceso rodado por la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente, 3-B, hasta el
recinto.
Por lo tanto, los accesos al solar y el trabajo en el terreno no presentan ninguna dificultad. 
1.- Demoliciones:
- Demolición del edificio aislado de planta baja multiusos
-  Levantamiento de toda la  base existente del  actual  campo de futbol  y  entorno próximo,  así  como
cerramientos indicados en los planos de demolición de esta zona.
2.- Actuaciones para renovar la zona del campo de fútbol
- Cimentación de las nuevas gradas y elementos como los báculos de iluminación u nuevos muros de
cerramiento
- Preparación de nueva base de terreno, niveles, pendientes drenajes y capas previstas para acabado.
3.- Construcción de los elementos de obra.
-  Realización de las nuevas gradas,  colocación de vallas,  iluminación.  Entorno próximo y zonas de
descanso.
- Realización del aljibe y los nuevos cerramientos del solar.
- Colocación del acabado del pavimento del campo de fútbol. Jardinería y entorno.
Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización de los
trabajos de la obra 
Circulaciones peatonales y de tránsito:
No se permitirá el acceso a las personas ajenas a la obra.
- Transformadores eléctricos de superficie o enterrados: no hay constancia de que existan
- Suministro de agua: actualmente se dispone de este suministro.
- Suministro de energía eléctrica: actualmente se dispone de este suministro.

4. INSTALACIONES PROVISIONALES
Las instalaciones provisionales proyectadas son:

 Instalación eléctrica:
Pasos para la instalación en obra:
La  instalación  eléctrica  en  el  centro  de  trabajo  debe  realizarla  la  Empresa  Suministradora,  con  el
proyecto técnico correspondiente.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma
o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.
Los conductores de protección serán de cobre electrolito y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos.
Elementos a instalar:
Un interruptor general automático magneto térmico de corte omnipolar que permita su accionamiento
manual, para cada servicio.
Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos.
Protección contra contactos indirectos:
Para  prevenir  este  riesgo  se  ha  seleccionado  el  sistema  de  puesta  de  tierra  de  las  masas  y  de
interruptores diferenciales.
Mangueras y cables:
No se admitirán tramos defectuosos
Al efectuarse empalmes se tendrá en cuenta:
· Siempre estarán elevados.
· Se ejecutaran mediante conexiones normalizadas estancos anti-humedad.
· En todos los cuadros se realizarán una comprobación periódica de la toma de tierra.
Interruptores:
Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de riesgo eléctrico.
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies derechos”
estables.
Cuadros eléctricos:
Serán metálicos o de PVC de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de la lluvia mediante viseras eficaces como
protección adicional.
Poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de riesgo eléctrico.
Se colgaran en tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien,  a  “pies derechos”
firmes.



Medios de protección:
Los cuadros se ubicaran en lugares de fácil  acceso,  nunca en la  zona de acceso a la  excavación
(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes)

 Servicios de higiene y bienestar:
Instalación de vestuario y comedor:
Se prevé utilizar casetas prefabricadas de:
Vestuario,  almacén de  materiales  y  oficina.  Con sus  respectivos  bancos,  taquillas,  perchas  para  el
número  máximo  de  trabajadores.  Además  de  botiquín  de  primeros  auxilios  situado  en  oficina.  (ver
planos)
Se prevé un aseo prefabricado de 1,50 m², que incluya:
- 1 inodoro
- 1 lavabo
- 1 espejo (40x50 cm.)
- 1 toallero con toalla
Protecciones generales:
El sistema de valla para cerrar el recinto de la obra será necesario ya que el cerramiento actual de la
zona se ha de demoler en parte para realizar la ampliación prevista del edificio existente, así como las
gradas del campo de fútbol.
El acceso peatonal se realizara por la puerta indicada para ello.
El acceso de la maquinaria se realizará por la puerta indicada para ello.

5. NORMAS PARA INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Dado el volumen de trabajadores previsto, y las características de la obra, las instalaciones provisionales
de obra están previstas mediante la instalación de locales de la obra ubicados en casetas prefabricadas.
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:
1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que
exige el avance de los tiempos.
2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir,
centralizarlas metódicamente.
3º  Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y
costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de
personal autónomo o de esporádica concurrencia.
4º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones
provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.
5º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan
sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.
6º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra.
A pie de obra:
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua
potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales. 

6. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Orden de ejecución de los trabajos:
Las actividades que definen el camino crítico las componen la estructura, albañilería y instalaciones, por
lo que habrá que extremar las precauciones en cuanto a prevención de riesgos laborales en las citadas
actividades  dado  que  además  son  las  de  mayor  incidencia  en  cuanto  a  personal,  debiendo  tener
presente que presentan una acumulación media debido a las características de la obra.
Interacciones e incompatibilidades existentes en la obra o en sus inmediaciones:
No aparecen interacciones importantes. El tipo de obra no presenta especiales riesgos desde el punto de
vista preventivo, quitado de los habituales riesgos de caída de altura.

Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la planificación prevista, mes a
mes, en el plan de ejecución de obra:
Para ejecutar la obra en un plazo estimado a efectos de este estudio de 12,0 meses, se utiliza el cálculo
global de la influencia en el precio de mercado, de la mano de obra necesaria. Se trata de una vía como
otra cualquiera, que se ha escogido por ser de uso común entre los servicios de cálculo de ofertas de
empresas constructoras.

CALCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecución material 625.866,11 €625.866,11 €
Importe porcentual del coste de la mano de obra 0.40 * 625.866,11 €= 250.346,44
Nº  medio de horas trabajadas por los trabajadores 
en un año

1789 horas

Coste global por horas 250.346,44 / 1789 = 139,94 €/hora



Precio medio hora / trabajadores 25,59 €
Redondeo del  número de res 139,94 /  25,59 €  /
0,83 año = 6,58 trabajadores
Número medio de trabajadores / año

7 trabajadores

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha
calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo técnica y documentalmente. Así se exige en
el pliego de condiciones particulares.

 Previsión de contratación mensual
El plan de ejecución de obra, ha definido la secuencia mensual de los trabajadores a intervenir en la
obra; se destaca la máxima contratación durante los meses:

Meses
ejecución

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Trabajadores 3 3 5 6 7 6 7 6 7 7

Como se observa, el número de trabajadores presentes en la obra varía dependiendo de las actividades
que se ejecutan en ella, en consecuencia el camino crítico para la prevención de los riegos laborales es
el que se señala en el cuadro precedente.

7. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA

      7.1. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS ADOPTADOS:  
Oficios
Peón sin cualificar para oficios
Peón especialista
Maquinistas
Carpinteros encofradores
Ferrallistas y montadores ferralla
Albañiles
Enfoscadores y enlucidores
Alicatadores
Soladores
Inst. Carpintería metal y cerrajeros
Montadores, fontanería 
Montadores electricistas
Montadores instaladores especiales
Audio-visuales
Antenas 
Pintores y barnizadores
Interiores
Exteriores
Especialistas varios
Cubierta

Materiales
Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de
ejecución al que complementa este documento.
Proceso constructivo
- La implantación de la obra

· En solar
- Acondicionamiento y Cimentación

· Movimiento de tierras
 Movimiento de tierras en el interior de la obra
  Carga de tierras y transportes

· Superficiales
  Zapatas

· Modos de verter el hormigón
 Directo, mediante canaleta
 Por cubos, mediante gancho de la grúa
 Por bombeo

· Trabajos auxiliares
 Encofrados y desencofrados de madera



 Elaboración y montaje de ferralla
 Vibrado

- Estructuras
· Trabajos en altura
· Trabajos a la intemperie
· Hormigón Armado

Jácenas, pilares, muros, dinteles y zunchos de atado.
· Trabajos auxiliares

 Elaboración y montaje de ferralla
 Uso de maquinaria de elevación

 Encofrados y desencofrados
 En losas
 Encofrado y desencofrado de forjados  de viguetas y bovedillas
 Uso de maquinaria de elevación

 Hormigonado
 Losas armadas

- Fábricas
 Cerámicas y de bloque-H

- Cubiertas
 Azoteas
 Formación de pendientes
 Transitables y no transitables

- Fachadas y Particiones
  · Fábricas

 Cerámica
 Carpintería
 Trabajos en construcciones con distintas alturas
 Aleaciones ligeras
Cerrajería y accesorios
 Herrajes de cierre y de colgar

· Puertas. Carpintería
 Acero
 Aleaciones ligeras

· Defensas
  Barandillas

· Remates
 Vierteaguas

- Instalaciones
· Salubridad

 Saneamiento
Arquetas y pozos de fábrica de ladrillo
 Humos y gases
 Ventilación

· Fontanería
 Abastecimiento
 Agua fría y caliente

· Electricidad
 Baja tensión
 Puesta a tierra

· Audiovisuales
 Radio-TV
 Antenas

- Aislamientos
· Impermeabilización

 Láminas
· Termoacústicos

 Mantas flexibles
 Planchas rígidas o semirrígidas

- Revestimientos
· Paramentos verticales

 Trabajos con máquina de elevación
 Guarnecidos y enlucidos
 Enfoscados
 Alicatados



 Chapados
 Pinturas

 _Interiores
 _Exteriores

 Revocos
· Suelos y Escaleras

 Soleras
 Escaleras
 Piezas rígidas

- Trabajos con grandes riesgos 
· Trabajos próximos a línea eléctrica

 Líneas de alta tensión aéreas
- Instalaciones provisionales de obra

· Instalación provisional eléctrica
· Protección contra incendios en obras
· Ins. Provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados)

Maquinaria
- Maquinaria auxiliar

· Rozadora radial eléctrica
· Dobladora eléctrica para conformación de armaduras de ferralla
· Taladro eléctrico portátil
· Mesa de sierra circular para material cerámico
· Mesa de sierra circular para madera
· Máquinas herramientas eléctricas en general

- Maquinaria pesada
- Maquinaria para transporte

· Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón
· Camión grúa
· Camiones volquetes

- Maquinaria de elevación
· Grua torre
· Maquinillo

- Maquinaria para el movimiento de tierras
· Retroexcavadora-picadora

- Maquinaria para hormigón
· Hormigonera eléctrica
· Vibradores para hormigones

7.2.   RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES  :
A continuación enumeramos una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen suceder durante
todo  el  proceso  constructivo;  se  pondrá  especial  atención  tanto  sobre  éstos  como  sobre  los  que
aparecen  en  cada  una  de  las  fases,  sin  que  cada  una  de  las  relaciones  pueda  entenderse  como
limitativas:
- Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas en las que
los trabajadores no están produciendo.
- Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, tales como lluvias, altas
o bajas temperaturas, etc.
- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
- Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica, principalmente por anular las tomas de tierra de
la maquinaria eléctrica o por conexiones peligrosas (empalmes directos con cable desnudo, empalmes
con cinta aislante simple, cables lacerados o rotos).
-  Los  derivados  de  los  trabajos  en  ambientes  polvorientos,  principalmente  afecciones  de  las  vías
respiratorias (neumoconiosis), partículas en ojos y oídos.
- Ruido ambiental y puntual.
- Explosiones e incendios.
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales.
- Caídas del personal al mismo nivel, torceduras de pies y/o piernas, tropezones con caída y detención,
por  encontrar  suelos  húmedos o mojados,  desorden  de obra,  pisadas sobre  objetos  o  por  falta  de
iluminación; otra causa importante es por vértigo natural (lipotimias, mareos).
- Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas durante largo tiempo o
por continúo traslado de material.
- Proyección violenta de partículas y/u objetos.



- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico,
punteros; por golpe de  mangueras rotas con violencia,  es decir,  reventones desemboquillados bajo
presión; por pisadas sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas).
7.3.   PREVENCIÓN DE RIESGOS  :
Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan una serie de
normas generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales.
7.4.   NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD  
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar
normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el
proceso constructivo:
En relación con terceros:
- Vallado de la obra y vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso público a la
obra permanezcan cerrados.
- Señalización:
- En los accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc.
-  Independientemente,  señales  de  "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA
OBRA".
- Carteles informativos dentro de la obra.
- Señales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma:

· de prohibición 
· de obligación
· de advertencia

Y en cualquier caso:
¨ USO OBLIGATORIO DEL CASCO".
En general:
- Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares.
- Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.
- Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito, sino en las zonas
delimitadas de forma clara, retirando aquellos elementos que impidan el paso; tampoco acumular en la
parte  intermedia  de  vanos,  sino junto  a  muros  y  pilares y,  si  ello  no fuera  posible,  se  apuntalarán
adecuadamente los forjados cargados; en cualquier caso, vigilancia del acopio seguro de cargas.
-  Mantenimiento  de  los  accesos  desde  el  principio  del  recorrido,  delimitando  la  zona  de  trabajo,
señalizando especialmente las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo.
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de
la obra.
- Uso obligatorio de los equipos de protección individual.
- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se emplearán bolsas porta-
herramientas.
- Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva.
- Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo
que se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para
evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora
de apertura.
- Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.
- Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico.
- Todos los trabajos serán realizados por personal especializado, en particular la utilización, reparación y
mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes de la utilización de una máquina herramienta, el
operario deberá estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada
máquina.
- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta; se instalará en
cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
- Disposición de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa vigente, así
como un correcto mantenimiento del mismo y vigilancia continua del funcionamiento de las protecciones
contra el riesgo eléctrico.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2,00 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios y seguros para la iluminación.
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los
trabajos.



-  A  las  zonas  de  trabajo  se  accederá  siempre  de  forma  segura,  prohibiéndose  expresamente  los
"puentes de un tablón".
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas reglamentarias, para la
prevención de accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo
de señalización, aunque sÍ se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y clavando las
sueltas, diariamente.
- La empresa constructora acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios son
aptos para el trabajo a desarrollar.
7.5.   MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS  :
Se  utilizan  de  una  forma  prioritaria,  con  el  fin  de  cuidar  la  seguridad  de  cualquier  persona  que
permanezca en la obra, así como para causar el menor número de molestias posibles al operario.
En cualquier caso siempre contaremos con:
- Extintores.
- Protección contra el riesgo eléctrico.
- Teléfono
Incluimos en este grupo las señales:
- De prohibición.
- De obligación.
- De advertencia.
- Salvamento o socorro.
7.6.   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  :
En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección colectiva.
Y siempre se debe utilizar:
- Casco homologado de protección.
- Mono de trabajo, algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas.
Protección de la cabeza:
Estos equipos son:
- Cascos homologados de protección contra choques e impactos.
- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.).
- Cascos homologados para usos especiales (fuego, productos químicos).
- Cascos homologados de minería con protección auditiva y batería.
Protección de la cara:
Estos equipos son:
- Yelmo soldador.
- Pantallas faciales.
- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Protección de los oídos:
Cuando el  nivel  de ruido sobrepasa los 80 decibelios,  que establece la  Ordenanza como límite,  se
utilizarán elementos de protección auditiva.
Estos equipos son:
- Protectores auditivos tipo "tapones".
- Protectores auditivos desechables o reutilizables.
- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
- Cascos antirruido.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.
- Protectores auditivos dependientes del nivel.
- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
Protección de la vista:
Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del  riesgo específico a que
vayan a ser sometidos.
Señalaremos, entre otros, los siguientes peligros:
- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.
- La acción de polvos y humos.
- La proyección o salpicaduras de líquidos.
- Radiaciones peligrosas y deslumbramientos.
Estos equipos son:
- Gafas de montura “universal”.
- Gafas de montura “integral” (uni o biocular).
- Gafas de montura “cazoletas”.
Protección del aparato respiratorio:
En general, en estos trabajos contamos con buena ventilación y no suelen utilizarse sustancias nocivas,
de modo que lo único a combatir será el polvo.



Para ello se procederá a regar los tajos, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo
mascarillas, dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima de retención del 95%.
En el caso de los trabajos de albañilería, solados, chapados y alicatados y carpintería de madera, por el
polvo producido en el corte de los materiales también debemos extremar las precauciones, en primer
lugar, humedecer las piezas.
Estos equipos son:
- Filtro mecánico para partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radioactivas).
- Filtro químico para mascarilla contra gases y vapores.
- Filtro mixto.
- Equipos aislantes de aire libre.
- Equipos aislantes con suministro de aire.
- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.
- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
- Mascarilla contra las partículas, con filtro mecánico recambiable.
- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
- Equipo de submarinismo. 
Protección de las extremidades inferiores:
El calzado a utilizar será el normal.
Cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de hormigón, se emplearán
botas de goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela antideslizante.
Para  los  trabajos  en  que  exista   posibilidad  de  perforación  se  utilizará  bota  con  plantilla  especial
anticlavos.
En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de electricidad. 
Equipos principales:
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Calzado de trabajo.
- Calzado y cubre calzado de protección contra el calor.
- Calzado y cubre calzado de protección contra el frío.
- Calzado frente a la electricidad.
- Calzado de protección contra las motosierras.
- Protectores amovibles del empeine.
- Polainas.
- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).
- Rodilleras.
- Bota de goma o material plástico sintético- impermeables.
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC.
Protección de las extremidades superiores:
En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos.
Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o neopreno.
Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así como
la colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.
Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los operarios
dispondrán de guantes aislantes de la electricidad.
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes contra las agresiones químicas.
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.
- Guantes contra las agresiones de origen térmico.
- Guantes de cuero flor y loneta.
- Guantes de goma o de material plástico sintético.
- Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético.
- Manguitos de cuero flor.
- Manguitos impermeables.
- Manoplas de cuero flor.
- Muñequeras contra las vibraciones.
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales.
Protección del tronco:
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes,
proyecciones de metales en fusión).
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.
- Chalecos termógenos.
- Chalecos salvavidas.
- Mandiles de protección contra los rayos X.
- Faja contra las vibraciones.



- Faja de protección contra los sobre-esfuerzos.
- Mandiles impermeables de material plástico sintético.
Protección total del cuerpo:
- Ropa de protección.
- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).
- Ropa de protección contra las agresiones químicas.
- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas.
- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.
- Ropa de protección contra bajas temperaturas.
- Ropa de protección contra contaminación radiactiva.
- Ropa antipolvo.
- Ropa antigás.
- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico.
- Guantes de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).
- Chalecos reflectantes.
- Accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).
Protecciones varias:
- Equipo de iluminación autónoma.
Cinturones (trabajos en altura):
En todos los trabajos de altura con peligro de caída al  no poder utilizar protecciones colectivas,  es
obligatorio el uso del cinturón de seguridad.
Llevarán cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural  o artificial,  tipo nylon y similar,  con
mosquetón de enganche, siendo su longitud tal que no permita una caída a un plano inferior superior a
1,50 m. de distancia.
- Equipos de protección contra las caídas en altura.
- Cinturón de seguridad de suspensión.
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- Cinturones de seguridad de sujeción. 
- Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad.
- Dispositivos anticaídas con amortiguador.
- Arneses.
- Cinturones portaherramientas.

8. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE OBRA EN RELACIÓN
CON LA SEGURIDAD Y SALUD

8.1. FASE ANTES DEL INICIO DE LA OBRA:
Riesgos específicos más frecuentes
- En general, todos los derivados del deficiente  mantenimiento de la maquinaria que intervendrá en el
proceso. 
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- La permanencia de personas junto a las máquinas en movimiento estará especialmente prohibida.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
Trabajos con maquinaria de elevación
Las características de las operaciones con esta maquinaria, además de:
Riesgos específicos más frecuentes
- Golpes, erosiones, atrapamientos y cortes por penduleo de cargas suspendidas en gancho de grúa, (no
utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de la
grúa).
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- El personal no estará bajo cargas suspendidas de la grúa.
- Utilización de bateas emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a gancho de grúa.
- Manejo correcto de la grúa y de las cargas.
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del
riesgo de caída al vacío.
Trabajos con maquinaria de transporte
Riesgos específicos más frecuentes
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: 
deslizamiento, atropellos y  atrapamientos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Se prohíbe la permanencia de operarios detrás de los camiones durante el retroceso.
- La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los usuarios de la vía pública 
por una persona distinta del conductor.



- Organización del tráfico interno de la obra.
En edificaciones
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Se observará el estado general del edificio, en particular de los elementos que puedan presentar 
inestabilidad (tabiques, vigas, pilares, etc.).
- Se observará el estado del edificio, con el fin de evaluar el estado de las instalaciones, con el fin de 
evitar accidentes indeseados.
8.2. FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Equipos y Medios Auxiliares
- Retro-excavadora-mixta pequeña
- Camión de transporte 
- Escalera de mano.
- Carretilla
- Material de replanteo

Riesgos frecuentes Medidas preventivas Protecciones  Individuales
(EPI’s)

Atropellos  y/o
Aplastamientos

-Marcar los movimientos de la maquinaria.
-Distancias de seguridad.
-Asignar encargado-guía del  movimiento de
la maquinaria.
-Avisadores  ópticos  y  acústicos  en
maquinaria.

-Chalecos
-Botas de seguridad
-Casco

Caídas  al  interior  de  la
excavación

-Barandillas en borde de excavación. -Casco

Desprendimientos -Limpieza de partes sueltas. -Casco
-Botas de seguridad

Cortes -Guantes
Golpes -Botas de seguridad
Proyección de partículas -Gafas
Sobreesfuerzos -Prever posturas cómodas
Ruido -Protectores auditivos
Ambiente polvoriento -Mascarillas
Caída  de  materiales
transportados

-Evitar acopios cerca de la excavación
-Mantener distancias de seguridad

-Casco

-Asignar  un  operario  adecuado  para  cada
tarea
-Comprobar si los equipos están preparados
para desempeñar su función

Protecciones colectivas
-  Instalación  de  una  valla  de  cerramiento  de  obra  perimetral  de  protección,  antes  del  inicio  de  la
excavación.
- Señalización del paso a la excavación.
8.3. FASE DE CIMENTACIÓN
Equipos y Medios Auxiliares
- Grúa torre
- Camión-grúa
- Camión de transporte 
- Carretilla
- Banco de tareas para cortar ferralla, bloques, y demás materiales que precisen de ajustes
- Encofrados
- Gatos y tablones
- Vibrador
- Hormigonera
- Camión-bomba
- Camión-hormigonera

Riesgos frecuentes Medidas preventivas Protecciones  Individuales
(EPI’s)

Caídas de altura -Mantener distancias de seguridad -Botas de seguridad
-Casco

Salpicaduras -Mantener distancias de seguridad -Mascarillas 
Ambiente polvoriento -Mascarillas



-Botas de seguridad
Caída  de  materiales
transportados

-Evitar acopios cerca de la excavación
-Mantener distancias de seguridad

-Casco

Atropellos,  colisiones  y
vuelcos

-Mantener distancias de seguridad
-Asignar operario-guía de los movimientos de
la maquinaria
-Marcar  zonas  de  paso  de  operarios  por
zonas seguras

-Botas de seguridad
-Chaleco

Vibraciones -Colocar tablones en zonas de difícil acceso -Botas de seguridad
Cortes -Guantes

-Botas de seguridad
Condiciones 
meteorológicas 
adversas

-Prever  este  tipo  de  situaciones,
suspendiendo los trabajos en las condiciones
más críticas
-Asignar  un  operario  adecuado  para  cada
tarea
-Comprobar si los equipos están preparados
para desempeñar su función

-Protectores auditivos
-Ropa de trabajo

Protecciones Colectivas
- Se mantiene la barandilla perimetral de seguridad del aljibe.
- Evitar cargas suspendidas sobre los trabajadores
- Señalización del paso a la excavación.
8.4. FASE ESTRUCTURA
Equipos y Medios Auxiliares
- Grúa torre
- Camión-grúa
- Camión de transporte 
- Carretilla
- Banco de tareas para cortar ferralla
- Encofrados
- Gatos y tablones
- Vibrador
- Hormigonera
- Camión-bomba
- Camión-hormigonera
- Andamios
- Banco de trabajo con radial
- Escaleras de mano

Riesgos frecuentes Medidas preventivas Protecciones  Individuales
(EPI’s)

Caídas de altura -Andamios perimetrales
-Mantener distancias de seguridad

-Cinturón de seguridad
-Casco

Caídas entre-vigado -Tablones en huecos -Casco
Caídas de materiales
transportados

-Evitar acopios cerca de la excavación
-Mantener distancias de seguridad

-Casco

Desmoronamiento  o
rotura de encofrado

-Disponer  de  una  buena  sujeción  de
encofrados

-Casco
-Botas de seguridad

Atropellos,  colisiones  y
vuelcos

-Mantener distancias de seguridad
-Asignar operario-guía de los movimientos de
la maquinaria
-Marcar  zonas  de  paso  de  operarios  por
zonas seguras

-Botas de seguridad
-Chalecos

Sobreesfuerzos -Prever posturas cómodas
-Evitar trabajos por encima de los hombros

Vibraciones -Colocar tablones en zonas de difícil acceso
-Mantener distancias de seguridad

-Botas de seguridad

Condiciones 
meteorológicas 
adversas

-Prever  este  tipo  de  situaciones,
suspendiendo los trabajos en las condiciones
más críticas

Atrapamientos -Casco



Golpes -Cascos
-Botas de seguridad

Cortes -Guantes
-Botas de seguridad

Ambiente polvoriento -Mascarilla
-Asignar  un  operario  adecuado  para  cada
tarea
-Comprobar si los equipos están preparados
para desempeñar su función
-Evitar  cargas  suspendidas  sobre  los
trabajadores

-Ropa de trabajo
-Protectores auditivos

Protecciones Colectivas
- Encofrado 100% sobresaliendo 1 metro perimetralmente
- Se mantiene la barandilla perimetral del encofrado.
- Pasarelas y escaleras protegidas
- Barandillas en borriquetas y andamioseuropeos
8.5. FASE DE ALBAÑILERÍA
Normas básicas  generales de seguridad y salud
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra.
Trabajos previos de albañilería:
Antes del inicio de los trabajos de albañilería, se deberá realizar una inspección general de la obra para
revisar el estado en que se ha quedado la estructura y colocar las protecciones que se hayan retirado y
que son imprescindibles para iniciar los trabajos. Dándole mayor importancia a:
-  Comprobar que los huecos de instalaciones y evacuación de humos, están debidamente tapados,
colocando tablones o doble mallazo.
- Comprobar que se han protegido todos los huecos verticales mediante barandillas, es decir, zonas de
escalera, patio interior, terrazas.
Ejecución de fachadas:
El sistema de protección a utilizar es el montaje de andamio perimetral tipo europeo, colocado según
planos, y anclado en pilares, teniendo una anchura mínima de plataforma de 60 cm., y una altura interior
mínima de 2m, separados de la  linea de estructura 15 cms. Este sistema se utilizará tanto para la
ejecución de albañilería como para la ejecución de acabados (barandillas definitivas, revestimientos...)
Este andamio, en sus inicios, deberá poderse utilizar como medio para el acceso a las diferentes plantas.
Para ello se prevé que algunas partes deberán incluir una escalera.
Durante la ejecución del montaje del andamio, se procederá a desmontar las protecciones de barandillas
instaladas posteriormente, en las zonas donde el andamio cumpla la función de protección.
El  acopio  de  material  para  la  realización  de  la  albañilería  se  realizará  desde  la  fachada  principal
mediante camión-grúa, a la planta mas adecuada, según convenga, por la zona de la terraza de la
fachada principal, repartiendo la carga de tal manera que no ejerza demasiado peso sobre una parte del
forjado.
Ejecución de cubiertas:
Primeramente se deberá realizar el pretil perimetral incluido el patio interior. 
El acopio de material en la zona de cubierta se realizara alejado de los bordes.
Para la ejecución del forjado de la escalera se utilizará un andamio tipo europeo con escalera, el cual
debe estar instalado en todo el perímetro para eliminar el riesgo de caída a distinto nivel.
En caso de lluvia se deberá prohibir la ejecución de elementos en cubierta. 
Ejecución de Revocos, enfoscados, guarnecidos, etc.:
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados de techo tendrán la superficie horizontal y 
cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de 
borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.
Equipos y Medios Auxiliares
- Grúa torre
- Andamios apoyados y anclados
- Camión-grúa
- Hormigonera
- Camión-hormigonera
- Gatos y tablones

Riesgos frecuentes Medidas preventivas Protecciones  Individuales



(EPI’s)
Caídas de altura -Andamios perimetrales

-Mantener distancias de seguridad
-Cinturón de seguridad
-Casco

Caídas de materiales
transportados

-Evitar acopios cerca de la excavación
-Mantener distancias de seguridad

-Casco

Atropellos,  colisiones  y
vuelcos

-Mantener distancias de seguridad
-Asignar operario-guía de los movimientos de
la maquinaria
-Marcar  zonas  de  paso  de  operarios  por
zonas seguras

-Botas de seguridad
-Chalecos

Sobreesfuerzos -Prever posturas cómodas
-Evitar trabajos por encima de los hombros

Vibraciones -Colocar tablones en zonas de difícil acceso
-Mantener distancias de seguridad

-Botas de seguridad

Condiciones 
meteorológicas 
adversas

-Prever  este  tipo  de  situaciones,
suspendiendo los trabajos en las condiciones
más críticas

Atrapamientos -Casco
Golpes -Cascos

-Botas de seguridad
Cortes -Guantes

-Botas de seguridad
Ambiente polvoriento -Mascarilla
Hundimiento  de
andamios

- Comprobar al inicio del  tajo la estabilidad
del andamio

caída al mismo nivel por
falta de orden y limpieza

- Se deberá iniciar una limpieza total al final
de cada jornada.
-Asignar  un  operario  adecuado  para  cada
tarea
-Comprobar si los equipos están preparados
para desempeñar su función
-Evitar  cargas  suspendidas  sobre  los
trabajadores
-En general -Ropa de trabajo

-Protectores auditivos
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para 
mascarilla contra el polvo.
- Manoplas de goma y cuero.
- Gafas de protección.
- Muñequeras y fajas contra 
vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, 
cuero ajustado, loneta 
impermeabilizada o caucho 
natural.
- Botas de seguridad.
- Botas de loneta reforzada y 
serraje con suelta contra los 
deslizamientos de goma o 
PVC.
- Cinturones de seguridad.
- Chaleco reflectante.

Protecciones Colectivas
- Andamio perimetral.
- Huecos verticales y horizontales protegidos.
- Barandillas y andamios
- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas.
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad.
- Cuerdas de guía segura de cargas.



- Elementos de protección contra el riesgo eléctrico.
- Señales de riesgos en el trabajo.
8.6. SANEAMIENTO
Riesgos más frecuentes
- Infecciones.
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes; por gases y asfixia (por gases de alcantarillado o falta de 
oxígeno).
- Quemaduras.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- Señalización y ordenación de tráfico de maquinaria de forma visible y sencilla.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos de proyecto.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible, sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
- Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases.
- La detección de gases se efectuará mediante lámparas de minero.
- Se vigilará la existencia de gases nocivos. 
- En caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de intoxicación.
- En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante 
equipo de respiración autónomo, o semiautónomo.
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente levantados 
por delante.
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos.
Medios de protección colectiva
- Protección y señalización de las zanjas y pozos de saneamiento (barandillas y redes de delimitación del
borde).
- Pasarelas.
- Viseras interiores en el pozo.
- Barandillas perimetrales en el acceso.
- Entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o maquinillo de extracción.
- Cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles accidentados.
- Portátiles contra las deflagraciones.
- Lámpara de minero (detector de gases).
- Detector medidor tubular de gases Dragüer.
- Protector del disco de la sierra circular.
- Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito.
- Tapas de tablones de madera para los pozos y zanjas no tapados.
Equipos de protección individual
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales.
- Trajes impermeables.
- Casco homologado con equipo de iluminación autónoma.
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Manoplas de goma y cuero.
- Gafas de protección.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Equipo de iluminación autónoma. 
- Equipo de respiración autónoma.
8.7. CERRAMIENTOS
Riesgos más frecuentes
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: 
deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas.



- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar módulos de andamio, 
empujón por la carga que lleve el gancho de la grúa, penduleo de andamios, caída por huecos de 
puertas y/o ventanas, por caminar por trepar por las vigas o caminar sobre ellas sin protección, durante 
el montaje del cerramiento).
- Explosión de botellas de gases licuados (botellas tumbadas con salida de acetona, insolación de 
botellas).
- Intoxicación (soldadura sin absorción localizada en lugares cerrados).
- Intoxicación por gases metálicos (soldadura sin absorción localizada en lugares cerrados).
- Partículas en los ojos, en particular  por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de cordones de 
soldadura, amolado con radial.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel).
- Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- Las rampas de escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares o machones de fábrica, en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de
miras y de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.
- En los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán barandillas resistentes con 
rodapié‚ a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es uno de los 
medios auxiliares más empleados en estos trabajos.
- Instalación de protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de que 
se realicen estos, empleando barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a 
diferentes tipos de huecos, constando éstas de dos pies derechos metálicos anclados al suelo y al cielo 
raso de cada forjado con barandillas a 90 cm. y 45 cm. de altura provistas de rodapié‚ de 15 cm. 
debiendo resistir 150 Kg./ml, y sujetas a los forjados por medio de los husillos de los pies derechos 
metálicos, no "usándose" nunca como barandillas cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos 
de señalización.
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
- Los huecos de una vertical serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual se 
comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o
parcial de protecciones del suelo.
- De igual manera, los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas 
reglamentarias, para la prevención de accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con
banderolas ni otro tipo de señalización.
- Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramientos, se delimitará la 
zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos.
- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario 
para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto entre 
recepciones de carga.
- Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho.
- Todas las zonas en la que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles
estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico.
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para una instalación en las plantas, en prevención del 
riesgo de caída al vacío.
- El material se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo suministra el fabricante 
y en el interior de las plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por 
desplome durante el transporte, para evitar los riesgos por derrame de la carga; se elevará con grúa y se
gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con 
las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga.
- Se prohíbe izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
- Se prohíbe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizarán en las proximidades de los muros
de carga y pilares, y si ello no fuera posible se apuntalarán adecuadamente los forjados cargados.
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios, se evacuarán 
diariamente mediante bajantes de vertido montadas a tal efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales.
- Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilarán junto a pilares, se polearán a 
una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido 
mediante la grúa.
- La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, borriquetas, barandillas, 
etc.
- La realización de estos trabajos no se efectuará por un solo operario.
- Instalación de marquesinas para la protección contra la caída de objetos.



- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los 
"puentes de un tablón".
- Se prohíbe levantar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 
portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico.
- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existiese 
un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.
- Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios colgados o viceversa.
- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones:

¨ Anchura: mínimo 90 cm.
¨ Huella:  mayor de 23 cm.
¨ Contrahuella: menor de 20 cm.

Medios de protección colectiva
- Plataformas voladas perimetrales de seguridad.
- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas.
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad.
- Cuerdas de guía segura de cargas.
- En vías públicas, señalización vial.
Equipos de protección individual
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Manoplas de goma y cuero.
- Gafas de protección.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de seguridad.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad.
- Cinturón portaherramientas.
- Chaleco reflectante.
8.8. SOLADOS (peldaños, vierteaguas, etc.)
Riesgos más frecuentes
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, en 
particular tras el pulido, etc.).
- Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas.
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa, golpes, erosiones y cortes por manejo de 
objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de  mangueras rotas con 
violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no 
utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las 
grúas).
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura).
- Dermatitis por contacto con mortero o pastas.
- Quemaduras.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
- Caída de escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el 
consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes.
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares.
- Para los trabajos de colocación de las piezas de los peldaños y rodapié, se acotarán los pisos inferiores
en la zona donde se esté‚ trabajando, para anular los efectos de la caída de materiales.
- Se pondrá especial atención al manejo de las herramientas cortantes.
- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de vertido.
- Se prohíbe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada.



- El peldañeado de escaleras se hará desde un punto sólido de la estructura con cinturón de seguridad si
se hubieren desmontado las barandillas de seguridad.
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras,
etc.
- Deberán de acortarse las zonas en fase de pulido para evitar los resbalones indeseables.
Medios de protección colectiva
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
Equipos de protección individual
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Guantes de goma o caucho.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de protección.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Rodilleras impermeables almohadillas.
- Polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
8.9. CHAPADOS Y ALICATADOS
Riesgos más frecuentes
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos).
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura).
- Dermatitis por contacto con mortero y pastas.
- Quemaduras.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Caída del escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el 
consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes.
- La zona de trabajo estará limpia y ordenada, con suficiente luz, con un mínimo de 100 lux, natural o 
artificial, a una altura de 2,00 m. La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos 
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados por 24 V.
- Se pondrá especial atención al manejo de las herramientas cortantes.
- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de vertido.
- Se prohíbe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada.
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras,
etc.
- El corte de piezas deberá hacerse cuando estén húmedas, evitando afecciones respiratorias y, si es 
posible, en lugares abiertos. En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, se aplicará las 
normas establecidas para su uso.
- Las cajas de plaqueta se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a 
instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos, para evitar las sobrecargas innecesarias.
Medios de protección colectiva
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
Protecciones individuales
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Mascarilla de protección contra los disolventes.
- Gafas de protección.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.



- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Rodilleras impermeables almohadillas.
- Polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
8.10. CARPINTERIA
Riesgos más frecuentes
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Quemaduras.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a 
colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido.
- Los precercos, cercos, etc., se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva 
según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento etc. sea seguro.
- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación 
definitiva.
- Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por pisadas 
sobre cascotes o clavos.
- Los recortes  producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán.
- Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente el tramo 
necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección.
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 
cm. 
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente tras haber concluido el 
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y 
caídas.
- El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizará por al menos una cuadrilla 
de operarios, de forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que puedan ocasionar 
golpes y caídas.
- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto 
interiores  como hacia el exterior.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará siempre bajo ventilación por 
"corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
Equipos de protección individual específicos
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Gafas de protección.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
Carpintería de madera
Riesgos específicos más frecuentes
- Golpes, erosiones y cortes por utilizar la sierra de mano y/o las cepilladoras y/o las mesas de sierra 
circular (ausencia o anulación de la protección del disco de corte).
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento, se limpiarán de puntas y se almacenarán.
- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares indicados en los planos, para evitar 
accidentes por interferencias.
- El  serrín producido durante los ajustes se recogerán y se eliminarán.
-  Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes 
por tropiezos.
- Los paquetes de lamas de madera se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios, para 
evitar accidentes e interferencias por desequilibrio.



Carpintería en huecos de fachada
Riesgos específicos más frecuentes
- Caída de personal a distinto nivel en el montaje de carpintería en fachadas,  montaje de biondas, 
barandillas, etc.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores 
de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas 
de persiana.
8.11. CERRAJERIA
Riesgos más frecuentes
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Quemaduras.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
Normas básicas generales de seguridad y salud
-  Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a 
colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido.
- Los precercos, así como cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, etc., se descargarán en 
bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre, y en 
su caso, hasta una plataforma de trabajo o montacargas. Una vez en la planta de ubicación se soltarán 
los flejes y se descargarán a mano.
- Los precercos, cercos, etc., se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva 
según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento etc. sea seguro.
- Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por pisadas 
sobre cascotes o clavos.
- Los recortes producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán.
- Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente el tramo 
necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección.
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 
cm. 
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente tras haber concluido el 
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y 
caídas.
- El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizará por al menos una cuadrilla 
de operarios, de forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que puedan ocasionar 
golpes y caídas.
- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto 
interiores  como hacia el exterior.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará siempre bajo ventilación por 
"corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación 
definitiva.
Medios de protección colectiva
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.
Equipos de protección individual
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

8.13. PINTURAS Y BARNICES
Riesgos más frecuentes



- Proyección violenta de partículas de pintura a presión (gotas de pintura, motas de pigmentos, cuerpos 
extraños en ojos).
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Dermatitis por contacto con sustancias corrosivas.
- Quemaduras.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel.
- El vertido de pinturas y materias primas sólidas con pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo.
- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 
prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 
realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos.
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de 
calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte y otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un 
extintor adecuado de polvo químico seco.
- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 
recipientes cerrados, alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que 
contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riesgo de 
inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados.
- El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de ser inflamables, se señalizará mediante una señal de 
"¡PELIGRO DE INCENDIO!" y un cartel con la leyenda "PROHIBIDO FUMAR".
- El almacén de pinturas estará protegido contra incendios mediante un extintor polivalente de polvo 
químico seco, ubicado junto a la puerta de acceso.
- Para la pintura de fachadas se tendrá en cuenta lo referido en el apartado correspondiente de 
andamios.
- Se procurará una ventilación adecuada en los lugares donde se realicen los trabajos.
- Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del fuego.
Medios de protección colectiva
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.
Equipos de protección individual
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de protección.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
8.14. INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
Riesgos más frecuentes
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Quemaduras.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente levantados 
por delante.
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
- Los lugares donde se suele trabajar con plomo estarán bien ventilados.
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, estarán dotados de extintor
de incendios y bien ventilados. 
Medios de protección colectiva
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.
- Extracción forzada en el banco de soldadura.



Equipos de protección individual
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Casco homologado.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de protección.
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
- Calzado aislante.
8.15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Riesgos más frecuentes
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Quemaduras y abrasiones.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente levantados 
por delante.
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia 
real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y 
botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 
comprobados estos puntos, se proceder a dar la orden de entrada en servicio.
- Las instalaciones las realizarán personal especializado.
- Las conexiones se realizarán  siempre sin tensión.
- No efectuar ninguna prueba con tensión hasta haber terminado totalmente la instalación.
- En pruebas con tensión utilizar guantes dieléctricos y siempre después de haber comprobado la 
instalación eléctrica.
- Las pruebas  que se tengan que efectuar con tensión, se harán siempre después de haber comprobado
la instalación eléctrica.
Medios de protección colectiva
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
Equipos de protección individual
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de protección.
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.



- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
- Polainas.
- Calzado aislante.
8.16. INSTALACIONES ESPECIALES
Riesgos más frecuentes
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Quemaduras.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
Normas básicas generales de seguridad y salud
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente levantados 
por delante.
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos.
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor de 
incendios y bien ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de material inflamable.
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se 
rodearán de barandillas en todas las plantas, que se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.
- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la 
instalación de los conductos verticales (columnas), para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios 
realizarán el trabajo sujetos con el cinturón. 
- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado.
- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos será  metálica, cuajada convenientemente con 
tablones cosidos entre sí por debajo, teniendo en su perímetro barandilla metálica y rodapié de 30 m.
- La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se irá  
apilando junto al acceso exterior de las plantas, para que sea eliminado por la cuadrilla de limpieza de 
obra. 
- Los cables de amarre del cinturón de seguridad serán independientes de los de suspensión del 
andamio y se colocarán pendientes de puntos fuertes de seguridad, distribuidos en los cerramientos de 
las cajas de ascensores, de los que amarrar un fiador del cinturón de seguridad durante las operaciones 
a ejecutar sobre la plataforma móvil de instalación.
- Por encima del plano de trabajo, se colocará  una plataforma de protección, visera o dispositivo 
equivalente, evitando golpes por caída de objetos.
Medios de protección colectiva
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad.
- Extracción forzada en el banco de soldadura.
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
Equipos de protección individual
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de protección.
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
- Polainas.
- Calzado aislante.
Antenas 
Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas desde altura (trabajos sobre cubiertas, balcones, tribunas y similares, uso de medios auxiliares 
peligrosos).
Montacargas



Riesgos específicos más frecuentes
- Golpes y/o atrapamientos por anulación de las protecciones eléctricas, por accionamiento con impericia
de puertas y cierres, por movimiento de componentes en fase de montaje o soldadura, por tratarse de 
componentes pesados, durante las fases de transporte interno e instalaciones, en tareas de 
mantenimiento, por rodamientos, engranajes, cables, tambor de enrollamiento.
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular cuando no se han colocado las puertas, en las labores
de montaje, mantenimiento y retirada; por ausencia de medios de protección colectiva y no usar equipos 
de protección individual; por empujón de la cabina en ascenso o descenso, por mirar por el hueco de 
circulación y perder el equilibrio al asomarse para comprobar la marcha; anulación de cancelas o de 
enclavamientos eléctricos.
- Caída de objetos sobre el personal que trabaja en el hueco del ascensor al arrojar objetos a través de 
las aberturas practicadas en las diversas plantas, cuando las puertas aún no han sido colocadas; golpes.
- Cortes y/o herramientas en el montaje de las guías al manejar  herramientas manuales y portátiles. Las 
guías pueden ir soldadas o atornilladas a sus soportes; en el primer caso aparecen los riesgos 
inherentes a las operaciones de soldadura, en el segundo, la caída y/o golpes por objetos.
- Desplome de las plataformas provisionales de trabajo.
- Desplome y caída de la estructura, por fallo o insuficiencia de los anclajes, por nivelación incorrecta de 
la base fija o del lastre, aplomado incorrecto de las guías para desplazamiento vertical de la cabina del 
ascensor o montacargas.
- Caída de la cabina en carga a causa de la falta de verticalidad por sobrecarga con atoramiento, 
sobrecarga anulando las protecciones, frenos anulados o defectuosos).
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Los huecos de puertas estarán cerrados por barandillas de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié, de
0,15 m, en tanto no se coloquen las puertas definitivas. Una vez instaladas las definitivas, se cerrarán 
con su pestillo de funcionamiento; en caso de ser necesaria la permanencia de una puerta abierta, se 
protegerá el hueco como ya se ha explicado, de forma segura y firme. Los despistes en esta fase suelen 
ser los originarios de accidentes graves y mortales.
Medios de protección colectiva específicos
- Enclavamientos eléctricos en todas las puertas. 
- Rejillas contra posar las manos en los carriles de desplazamiento instalada en la guíndola de montaje.
- Se instalará una visera de madera resistente de protección del paso, bajo las plataformas de montaje 
de ascensores, que elimine el riesgo de accidentes por caída de objetos.
- Rótulos avisando de las partes peligrosas del ascensor o montacargas.
- Bocina eléctrica automática, instalada en la cabina, avisando de la marcha de la misma.
8.17. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Riesgos más frecuentes
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos.
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Quemaduras y abrasiones.
Equipos de protección individual
- Casco homologado, dieléctrico en su caso.
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Guantes de goma o caucho.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de protección.
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural (aislantes) y de soldador.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes.
- Polainas.
- Calzado aislante.
Acometida para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado)
Riesgos específicos más frecuentes
- Caída a distinto nivel (zanja, barro, irregularidades del terreno, escombros). 
- Los propios de los trabajos de saneamiento y pocería.
Normas básicas de seguridad y salud específicas



- Las propias de los trabajos de saneamiento y pocería.
Medios de protección colectiva específicos
- Vallas de cerramiento tipo "ayuntamiento"; vallas por hinca al terreno.
Equipos de protección individual específicos
- Chaleco reflectante.
Instalación provisional eléctrica de obras
Riesgos específicos más frecuentes
En estos trabajos, en particular:
- Descargas eléctricas de origen directo. (Poco frecuentes, se presentan en las instalaciones entre la 
toma de fuerza y la entrada al cuadro o cuadros de distribución general de la obra. Se producen entre 
personas y puntos normalmente activos de los materiales y equipos eléctricos).
- Descargas eléctricas de origen indirecto, más imprevisibles y, por tanto, más peligrosas. Se producen 
entre personas y masas accidentalmente bajo tensión por defecto en los equipos eléctricos.
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.
- Los derivados del mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Los derivados del mal funcionamiento de las tomas de tierra.
- Incendio (utilización de sopletes)
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Las instalaciones eléctricas provisionales de obra serán realizadas por una empresa instaladora, con el 
correspondiente visado del Colegio Profesional competente y el Dictamen de la Delegación de Industria.
- Se diseñarán en planos los esquemas que reflejarán la distribución de líneas desde el punto de 
acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribución, con especificación, en esquema, de las 
protecciones de circuitos adoptados.
- Previa petición de suministro a la empresa, procederemos al montaje de la instalación de la obra.
- La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, disponiendo de un armario 
de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección de intemperie y entrada y 
salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo 
con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm.
- A continuación  se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de 
corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortacircuitos 
mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma 
que impida el contacto con los elementos de baja tensión.
- De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentar 
la hormigonera, maquinillos, vibrador, etc. dotados de interruptor onmipolar, interruptor general 
magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
- Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde 
se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalaciones 
de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y
su longitud.
- El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa 
suministradora.
- Todos los conductores empleados en la instalación serán aislados para una tensión de 1.000 V.
- Se colocarán armarios de zonas en cada centro de utilización de energía de la obra, serán de chapa 
metálica, estanca a la penetración de agua o polvo y cerrada mediante cerradura con llave. Pueden 
mantenerse sobre pies metálicos o eventualmente colgados de un muro, pero siempre con suficiente 
estabilidad.
- Los enlaces eléctricos se harán mediante conductores que generalmente serán de cobre o de aluminio.
- Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y fundamentalmente por la acción 
solar, los cables con aislamiento de PVC envejecen pronto, presentando fisuras, disminuyendo su 
resistencia a los esfuerzos mecánicos, por lo que se aconsejan aislarlos.
- Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores.
- Todos los enlaces se harán mediante manguera de tres o cuatro conductores con tomas de corriente 
en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P + T o bien 3P + T, quedando así aseguradas las tomas 
de tierra y los enlaces equipotenciales al quedar todas las masas conectadas a la red, con lo cual un 
trabajador no puede quedar en contacto con una masa metálica cualquiera.
- El sistema normalizado internacionalmente de tomas de corriente multipolares, es apropiado para todas
las tensiones alternas o continuas hasta 750 V. y 50 Hz.
Medios de protección colectiva específicos
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.



- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
- Medios de protección contra los contactos con partes en tensión: capuchones, vainas y pantallas 
aislantes, herramientas manuales aislantes.
- Aparatos para verificación de ausencia de tensión: pértigas detectoras e indicadores de tensión, mirillas
para enrejados de protección.
- Dispositivos y elementos para la puesta a tierra y en cortocircuito: piezas y equipos completos de 
puesta a tierra, puntos fijos.
- Otros elementos: transformador de seguridad, herramientas isoplastificadas (destornillador, llave 
inglesa, llave plana, llave de tubo en cruz, con brazos, llaves contracabadas, llave de corte, alicate, llave 
múltiple), pinzas de derivación.
- Elementos para señalización de riesgo eléctrico y delimitación de zona de trabajo: banderolas, 
colgaduras, cintas de delimitación, barreras extensibles, vallas, etc.
- Dispositivos que garanticen el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte: candados múltiples, 
etc.
Equipos de protección individual específicos
- Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Mandil y manoplas de soldador.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Faja de protección contra las vibraciones.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes.
- Polainas.
- Calzado aislante.
Instalaciones de producción de hormigón
Riesgos específicos más frecuentes
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (No 
utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las 
grúas).
- Dermatosis debido al contacto de la piel con el cemento.
- Neumoconiosis debido a aspiración del polvo de cemento.
- Golpes y caídas por falta de señalización de los  accesos en el manejo y circulación de carretillas.
- Atrapamiento por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera.
- Rotura de tubería por desgastes y vibraciones.
- Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. Movimientos violentos en el extremo de la 
tubería.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos.
- Los camiones bombona de servicio de hormigón efectuarán las operaciones de vertido con extrema 
precaución.
- Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los 
cables, palancas y accesorios.
- Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba 
completamente inmovilizada.
- La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los elementos que puedan dar lugar a 
atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado y cerrado
permanentemente.
- En operaciones de vertido manual de hormigoneras, la carretilla estará limpia, las superficies por donde
pasen las mismas sin obstáculos, siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas 
por transportar cargas excesivas.
Medios de protección colectiva específicos
- Extracción forzada en el banco de soldadura.
Equipos de protección personal específicos
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Faja de protección contra las vibraciones.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.



- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
- Polainas.
- Calzado aislante.
Protección contra incendios en las obras
- Las causas de un posible incendio pueden ser producidas por hogueras, brasero, energía solar, 
trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc., junto a sustancias combustibles como 
parque, encofrados, carburantes para maquinaria, barnices, pinturas, etc.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Se realizará una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de
sustancias combustibles en envases perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de 
la obra, situando este acopio en las plantas bajas, almacenando en las altas materiales cerámicos, 
sanitarios, etc.
- Existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar (acopios de 
combustibles), situación de extintores, camino de evacuación etc.
- Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en su fase inicial, si 
es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, 
serán avisados inmediatamente.
- Los extintores se someterán las revisiones y retimbrado periódico que indique la NBE-CPI y el resto de 
normas municipales o autonómicas que se encuentren en vigor en el momento de la elaboración de este 
documento.
Los medios de extinción serán los siguientes:
- Extintores portátiles, instalando:
- uno de 12 Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección
- Así mismo, se considera que se deben tener en cuenta otros medios de extinción tales como el agua, la
arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos).
Instalaciones provisionales para los trabajadores 
Riesgos específicos más frecuentes
- Los propios de los trabajos de cerramientos, albañilería, solados, pinturas, etc.
Medios de protección colectiva específicos
- Los propios de los trabajos de cerramientos, albañilería, solados, pinturas, etc.
9. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
Puesta en obra de las protecciones colectivas
Normas básicas específicas
- Se realizará por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y  coordinado por el encargado de 
seguridad y, siempre que fuera posible, en presencia del delegado de seguridad.
- El equipo estará formado al menos por un oficial de primera y un peón.
Mantenimiento de las protecciones colectivas
Normas básicas específicas
- Por el encargado y, siempre que se posible, junto con el  delegado de seguridad, se inspeccionará 
diariamente el estado de conservación de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la 
reparación o reposición de todos aquellos elementos que lo requieran.
Algunos elementos de protección colectiva:
Protecciones horizontales
Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento de forjados o losas
Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas desde altura durante:
- las maniobras de montaje en altura
- las maniobras de extracción del equipo hacia el exterior de la planta
- por mal uso o uso abusivo, en las maniobras de mantenimiento y retirada.
Pasarelas de seguridad, andamio de puentes volados, para protección de aleros y 
elementos similares
Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas desde altura por empuje de la carga a gancho de grúa o por el diseño del objeto a montar.
- Fallo de la estructura que se monta.
Protecciones verticales
Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para cimentación
Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas a la zanja durante la instalación (por deslizamiento de los componentes de la pasarela, 
sobrecarga del terreno de coronación de la zanja).
Barandillas tubulares o de madera sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o 
losas
Riesgos específicos más frecuentes



- Caídas a distinto nivel (forjados sin entablado inferior).
- Caídas desde altura durante el montaje, mantenimiento y retirada de las barandillas.
- Golpes por manejo de tubos, tablas, pies derechos y/o alambres.
Barandilla modular autoportante
Riesgos específicos más frecuentes
- Erosiones y golpes por manejo de objetos pesados.
Protecciones varias
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel durante el acceso al punto de trabajo.
- Caídas a distinto nivel durante su realización.
- Cortes y erosiones durante su manejo e instalación.
- Dermatitis por contacto con aglomerantes.
Equipos de protección individual
- Pantalla y yelmo de soldador con filtro.
- Mascarilla filtrante contra los humos de soldadura.
- Botas de seguridad aislantes de la electricidad.
- Ropa para trabajos de soldadura.
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel durante el acceso al puesto de trabajo.
- Caídas a distinto nivel durante su realización.
- Dermatitis por contacto con aglomerantes.
- Cortes por uso de alambres para inmovilización de componentes.
Cuerdas y cables fiadores para cinturones de seguridad
Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas desde altura.
Interruptor diferencial
Riesgos específicos más frecuentes
- Electrocución por maniobras en tensión.
- Sobre-esfuerzos por transporte o manipulación de objetos pesados.
Toma de tierra normalizada, para obras metálicas de máquinas fijas
Riesgos específicos más frecuentes
- Caída a distinto nivel.
Teléfono inalámbrico
Riesgos específicos más frecuentes
- Riesgo de interrupción de la comunicación por caducar la tarjeta, falta de energía en las baterías, 
interferencias, falta de cobertura, ruido ambiental.
- Confusión en el entendimiento de las órdenes o comunicaciones.
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Riesgos específicos más frecuentes
- Electrocución por utilizar cables rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas 
sin clavija.
- Proyección violenta de fragmentos por rotura de la bombilla por carecer de rejilla antiimpactos.
Portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación eléctrica
Riesgos específicos más frecuentes
- Electrocución por utilizar cables rotos, por empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones 
directas sin clavija.
Detector electrónico de redes y servicios
Riesgos específicos más frecuentes
- Atropello por automóviles o por máquinas.
- Los derivados de la interpretación errónea de los mensajes del aparato por confusión en la definición de
conductos enterrados.
Extintores de incendios
Riesgos específicos más frecuentes
- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentación a paramentos verticales.
- Sobre-esfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados.
10. EQUIPOS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido
resolver  con  la  instalación  de  la  protección  colectiva.  Son  riesgos  intrínsecos  de  las  actividades
individuales  a  realizar  por  los  trabajadores  y  por  el  resto  de  personas que  intervienen  en  la  obra.
Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado:



*  Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables.
*  Botas de seguridad de PVC de media cofla1 con plantilla contra los objetos punzantes.
*  Cascos de seguridad.
*  Cinturones de seguridad contra las caídas.
*  Faja de protección contra los sobre esfuerzos.
*  Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.
*  Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v.
*  Guantes de cuero flor y loneta.
*  Guantes de goma o de material plástico sintético.
*  Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.
11. MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA
Maquinaria auxiliar
Riesgos generales más frecuentes
- Accidentes diversos por:
- imprudencia o falta de instrucción.
- deficiente organización de la seguridad de la obra.
- ausencia de coordinación en los trabajos.
- deficiente mantenimiento, diseño inadecuado o defectos en su fabricación o montaje de la máquina.
Equipos de protección individual
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.
- Trajes impermeables.
- En su caso, chaleco reflectante.
- Protectores auditivos.
- Gafas contra las proyecciones.
- Manoplas de goma y cuero.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Mandiles, manguitos y polainas de cuero.
- Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de goma y de seguridad.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad de las clases A, B y C.
Durante el mantenimiento
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Gafas de protección.
Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica)
Riesgos específicos más frecuentes
- Atrapamiento entre objetos por piezas pesadas en fase de soldadura.
- Aplastamiento de manos por objetos pesados por piezas pesadas en fase de recibido y soldadura.
- Radiaciones por arco voltaico y, en consecuencia, la ceguera.
- Inhalación de vapores metálicos por trabajos con soldadura en lugares cerrados sin extracción 
localizada.
- Quemaduras por despiste, impericia, caída de gotas incandescentes sobre otros trabajadores.
- Proyección violenta de fragmentos al picar cordones de soldadura, amolar.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Acopio seguro de la perfilería
- Los equipos de soldadura eléctrica, portátiles, serán de última generación.
- Se utilizarán carros portabotellas.
Medios de protección colectiva específicos
- Redes toldo.
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.
- Mantas para recogida de gotas de soldadura.
Equipos de protección individual específicos
- Casco con pantalla de soldadura.
- Gafas de soldadura.
- Filtros del arco voltaico y contra los impactos.
- Yelmo de soldador.
Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras, y 
similares
Riesgos específicos más frecuentes
- Golpes y cortes por el disco de corte, proyección de objetos.
- Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos calientes.
- Caída de objetos a lugares inferiores.



- Vibraciones.
Medios de protección colectiva específicos
- Cubre discos de seguridad.
Maquinaria de elevación
Riesgos específicos más frecuentes
- Cortes en tareas de mantenimiento.
- Golpes, erosiones, atrapamientos y cortes por penduleo de cargas por no utilizar cabos de gobierno, 
fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de la maquinaria.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Se prohíbe la permanencia de personas en las zonas de batida de cargas durante las operaciones de 
izado.
- Manejo correcto de la maquinaria y de las cargas.
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 
riesgo de caída al vacío.
Maquinaria para el movimiento de tierra y escombro
Riesgos específicos más frecuentes
- Los ocasionados como consecuencia del mantenimiento irregular de la maquinaria.
- Realizar un trabajo inadecuado por desconocimiento de las condiciones de la máquina o el terreno.
- Caída de la máquina a zanjas por trabajos en los laterales, rotura del terreno por sobrecarga.
- Caída desde la máquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas.
- Torceduras de pies por pisadas sobre escombros o roca suelta.
- Pisadas en mala posición por sobre cadenas o ruedas.
- Los ocasionados por la existencia de polvo ambiental por el equipo picador.
- Proyección violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con formación 
de partículas proyectadas.
- Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables.
- Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina (por terrenos embarrados.
- Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conducción no aislado.
- Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigar.
- Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina por atropellos, golpes, catástrofe.
- Los derivados de la conducción inexperta o deficiente.
- Contacto con las líneas eléctricas aéreas o enterradas por errores de planificación; errores en planos; 
abuso de confianza.
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas 
o eléctricas por errores de planificación, errores de cálculo, improvisación.
- Choque entre máquinas por falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de señalización.
- Caídas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y señalización, ausencia de topes 
final de recorrido.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- No se permiten acompañantes en la máquina.
- Se realizará una correcta organización y señalización del tráfico: utilización de un señalista y código de 
señales acústicas de los desplazamientos de la cargadora, de forma que el maquinista no dude en el 
recorrido que debe llevar.
- La distancia mínima aconsejable entre dos máquinas en un  tajo será de 30 m.
- El personal no se acercará a una distancia menor de cinco metros del punto mas alejado al que alcanza
la máquina.
- Se evitará trabajar debajo de líneas eléctrica aéreas; si fuera absolutamente necesario, se colocarán 
redes con la suficiente resistencia para soportar todos los cables a la vez. Si el maquinista entra en 
contacto con una línea eléctrica, permanecerá en la cabina, hasta que la electricidad sea cortada o se 
deshaga el contacto con ella.
- Las señales empleadas en la obra:
- claras de interpretación.
- se conservarán limpias.
- indicarán también los socavones no visible y el tipo terreno (blando o cenagoso).
- En ningún caso se desplazará la carga por encima de otros trabajadores o de las cabinas de los 
camiones.
- Se circulará en línea recta para subir o bajar pendientes; la marcha al sesgo reduce la estabilidad y 
favorece el vuelco.
- No se bajará en punto muerto una pendiente.
- Si fuera imprescindible excavar por debajo de la máquina, se entibará la zona de forma conveniente, 
evitando su hundimiento.



- Cuando se trabaje al lado de un talud, las máquinas no se acercarán a una distancia del borde igual a 
la profundidad de éste, en cualquier caso, nunca menos de 3 m., señalizando correctamente estos 
límites.
- Si por razones de trabajo, alguna persona deba situarse en el radio de acción de la máquina, para 
evitar que éstos puedan ser alcanzados por la máquina al comienzo de su desplazamiento, es preciso 
que desde la máquina haya una perfecta visibilidad, puesto que es imposible que esto se cumpla en todo
momento, se dotará de una sirena que avise cada vez que se ponga en movimiento y una luz blanca que
indique el inicio de la marcha atrás.
- En el mantenimiento la maquinaria estará dotada de los elementos siguientes:
- tapones de seguridad.
- superficies antideslizantes.
- barras de seguridad.
- Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, climatizadas, 
insonorizadas y con asientos ergonómicos.
- Se utilizarán bocinas indicadoras de la marcha atrás, así como luces giratorias intermitentes de avance.
- No golpear la carga en el camión, con la máquina o el cucharón.
- Utilizar el tamaño el cable adecuado, para arrastrar o mover una máquina.
- No leer, comer o beber durante el período de marcha.
- Los mandos se manejarán sólo desde el lugar del operador.
- Cuando la zona de trabajo esté en las proximidades de lugares de paso de otras máquinas, coincidirá 
en sentido de la marcha, con el sentido del movimiento de estos vehículos.
- La velocidad del movimiento de la máquina no será grande, de forma que pueda controlarse en caso de
ser necesario frenar o dar vuelta; teniendo especial cuidado con los pozos de registro, tacones de 
árboles y rocas.
- Siempre que sea posible, se elegirá una zona de aparcamiento horizontal, poniendo el freno de 
estacionamiento y bajando la hoja hasta el suelo; manteniéndose una distancia razonable con los otros 
vehículos.
- Si es preciso atravesar algún obstáculo, se hará siguiendo una trayectoria que forme poco ángulo con 
el obstáculo, para evitar cabeceos y golpes con el suelo.
- Se pondrá el mayor cuidado en los bordes superiores de los taludes, ya que el paso de la máquina y las
vibraciones que transmite al terreno son causa de hundimientos. El peligro disminuye aproximándose en 
ángulo recto al borde del talud.
- Si la máquina comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, se colocará la máquina de 
cara a la pendiente y se bajará la hoja al suelo.
- La velocidad se reducirá, utilizando la marcha adecuada al ir cuesta abajo, utilizando el retardador (si lo
tiene la máquina) o los frenos de servicio. Se hará la misma operación en curvas pronunciadas o en 
zonas de relleno.
- Se mantendrá una prudente distancia al parar detrás de otras máquinas.
- Si el suelo es roca o pizarra, se evitará el patinazo de los neumáticos, ya que los cortes en neumáticos 
es causa de reventones.
- En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que impida el
derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento para el personal que trabaje en 
el fondo de la zanja.
- Si el tren de rodadura son neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada.
- La carga en camión se realizará por la parte lateral o trasera de éste, no dejando caer el material desde
una altura excesiva.
- Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas eléctricas, 
así como en fosas o cerca de terrenos elevados, cuyas paredes estarán apuntaladas, apartando la 
máquina de estos terrenos, una vez finalizada la jornada.
- Durante las maniobras y desplazamientos, se comprobará no disminuir las distancias de seguridad con 
relación a las líneas de energía eléctrica.
- Durante los periodos de parada, quedará la transmisión en punto muerto, el motor parado y se quitará 
la llave, el freno de aparcamiento puesto y la batería desconectada.
- Al circular por pistas cubiertas de agua, se adoptarán las precauciones necesarias para no caer en 
zanjas o desniveles ocultos bajo el agua.
- En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearán cadenas acopladas a los neumáticos, evitando los 
frenazos bruscos.
- En todo momento se circulará a velocidad moderada, respetando la señalización existente. Si es 
preciso realizar reparaciones en la cuchara se colocarán topes para suprimir caídas imprevistas.
- No se empleará la cuchara para elevar personas.
- Antes de iniciar la marcha atrás, se comprobará que no hay nadie, así como el funcionamiento del 
chivato de marcha atrás.
- Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar.



- La pendiente máxima a superar con el tren de rodaje de orugas es del 50%; siendo del 20% en terrenos
húmedos y del 30% en terrenos secos con tren de rodaje de neumáticos.
- En los trabajos realizados en lugares cerrados y con poca ventilación, se colocarán filtros apropiados 
en la salida de los escapes del motor para evitar concentraciones peligrosas de gases.
- Se reducirá el riesgo de polvo y, por tanto, la consiguiente falta de visibilidad en las diferentes zonas de 
trabajo mediante el riego periódico de los mismos.
- Las partes móviles de la máquina llevarán colocadas las carcasas de protección.
Maquinaria para hormigón
Hormigonera eléctrica, pastera:
Riesgos específicos más frecuentes
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental, con viento fuerte.
Medios de protección colectiva específicos
- Entablado contra los deslizamientos entorno a la hormigonera pastera.
Vibradores para hormigones:
Riesgos específicos más frecuentes
- Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador.
- Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Los vibradores eléctricos irán con disyuntor diferencial y toma de tierra a través del cuadro general.

12. MEDIOS AUXILIARES
12.1. HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA
Paletas, paletines, llanas, plomadas, etc.:
Riesgos  específicos más frecuentes
- Caída de la herramienta sobre trabajadores.
- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.
- Cortes por el manejo de la herramienta.
Equipos de protección colectiva  específicos
- Viseras de protección.
Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, etc.:
Riesgos específicos más frecuentes
- Caída de la herramienta sobre trabajadores.
- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.
- Cortes por el manejo de la herramienta.
Equipos de protección colectiva específicos
- Viseras de protección.
Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
Espuertas para pastas hidráulicas o para transporte de herramientas manuales:
Riesgos específicos más frecuentes
- Caída de la carga.
- Sobre-esfuerzos por objetos pesados.
Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
Escaleras de mano:
Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas al mismo o distinto nivel por la ubicación, por su apoyo defectuoso (falta de zapatas, apoyo 
sobre superficie irregular), por montajes incorrectos (empalme de escaleras, formación de plataformas de
trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar) y/o por uso inadecuado.
- Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de material, nudos, defectos 
ocultos, golpes, etc.).



- Sobre-esfuerzos por transportar la escalera o por subir por ella cargado.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
- Utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos.
Equipos de protección individual
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Fajas  y muñequeras contra el sobre-esfuerzo.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
Contenedor de escombros
Riesgos específicos más frecuentes
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos.
- Sobre-esfuerzos por empujar el contenedor.
- Caída de objetos mal apilados.
- Caída de la carga por colmo.
Equipos de protección individual específicos
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
Puntales metálicos
Riesgos específicos más frecuentes
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
- Caída desde altura de los puntales por instalación insegura.
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
- Atrapamiento de dedos durante las maniobras de telescopaje.
- Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los pies.
- Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga.
- Caídas al mismo nivel por caminar sobre puntales en el suelo.
- Heridas en rostro y ojos  por utilizar clavos largos, en lugar de pasadores en las tareas de 
inmovilización de la altura del puntal.
- Rotura del puntal por fatiga del material.
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de clavazón.
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de las ruedas.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
- Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos.
Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- Fajas  y muñequeras contra el sobre-esfuerzo.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
Andamios en general
Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel (plataformas peligrosas, vicios adquiridos, montaje peligroso de andamios, viento
fuerte, cimbreo del andamio, por utilizar módulos de andamio de forma indebida, por penduleo de 
andamios, por entrar o salir de ellos sin precaución).
- Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio).
- Desplome o caída del andamio (fallo de anclajes horizontales, pescantes, nivelación, etc.).
- Contacto con la energía eléctrica (proximidad a líneas eléctricas aéreas, uso de máquinas eléctricas 
sobre el andamio, anula las protecciones).
- Desplome o caída de objetos (tablones, plataformas metálicas, herramientas, materiales, tubos, 
crucetas).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos entre objetos en fase de montaje.



- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas con anterioridad a la realización de los
trabajos sobre este medio auxiliar: epilepsia, vértigo.
- Sobre-esfuerzos (montaje, mantenimiento y retirada).
Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Orden en el montaje de todos los componentes del andamio, de manera descendente para poder estar 
protegidos con las plataformas voladas de seguridad; observación especial en la colocación de los frenos
de la ruedas.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- Fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
13. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
La  prevención  diseñada,  para  mejorar  su  eficacia,  requiere  el  empleo  del  siguiente  listado  de
señalización:

 Señalización de los riesgos del trabajo
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se
decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes
a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta
señalización, en combinación con las `literaturas" de las mediciones de este estudio de seguridad y
Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.

oo Riesgo en el trabajo. Advertencia de cargas suspendidas. Tamaño pequeño.
o Riesgo en el trabajo. Advertencia de incendio, materias inflamables. tamaño mediano.
o Riesgo en el trabajo. Advertencia del riesgo eléctrico. tamaño mediano.
o Riesgo en el trabajo. Banda de advertencia de peligro.
o Riesgo en el trabajo. Prohibido el paso a peatones. tamaño mediano.
o Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria cabeza. tamaño mediano.
o Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria manos. tamaño mediano.
o Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria pies. tamaño pequeño.
o Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria vista. tamaño pequeño.
o Señal salvamento. Localización de primeros auxilios. Tamaño mediano.
o Señal recorrido de evacuación. Tamaño mediano.

14. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Centro de Salud próximo: Centre de Salut Son Rutlan-Aragó
Passatge de Cala Figuera, 12
07003 Palma
971 70 69 00

Centro hospitalario más próximo: Hospital Verge de la Salut
C. del Gessamí, 31
tel.: 971 17 56 36
Hospital de Son Espases, Carretera de Valldemossa, 79, 
07120 Palma de Mallorca, Islas Baleares
Tel. 871 20 50 00

Teléfonos de emergencia: 112 y el hospitalario 871 20 50 00

Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales, hay
que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es
necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.
Botiquín de primeros auxilios
Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, en el que se den las primeras atenciones sanitarias a
los posibles accidentados.
El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y particulares
de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.
La  evacuación  de  accidentados,  que  por  sus  lesiones  asilo  requieran,  está  prevista  mediante  la
concertación de un servicio de ambulancias, que el plan de seguridad definirá exactamente.



Medicina Preventiva
Con el fin  de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los
accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas,
se prevé que el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral
vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra
y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este
cumplimiento, al resto de     las empresas que sean subcontratas por cada uno de ellos para esta obra.
En  el  pliego  de condiciones particulares se expresan  las  obligaciones  empresariales en  materia  de
accidentes y asistencia sanitaria.
Evacuación de accidentados
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante los medios
propios de la Mutua patronal del contratista o los servicios de ambulancias generales, que el Contratista
adjudicatario definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y salud, tal y como se contiene en el
pliego de condiciones particulares
15  .- DESCRIPCIÓN DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACIÓN CON LA  

SEGURIDAD Y SALUD
Una vez acabadas todas las obras, es responsabilidad de la propiedad la conservación, mantenimiento,
entretenimiento y reparación, trabajos que en la mayoría de los casos no estén planificados.
No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a
los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y Salud nos
referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos. 
Debemos puntualizar que, además de los riesgos intrínsecos de cada actividad, aparecen los originados
por  el  echo  de  tratarse  de  edificios  en  uso,  es  decir,  con  "terceros",  en  relación  con  el  personal
encargado de las labores de conservación, mantenimiento, etc., por lo que como norma prioritaria, con el
fin de prevenir posibles daños, se señalizarán y acotarán convenientemente las zonas afectadas. 
En el  proyecto  base de este  documento se han definido los elementos necesarios para el  correcto
mantenimiento y reparación de los elementos singulares, lo cual evitará accidentes.
A continuación se enumeran distintas actuaciones para llevar a cabo el tema que nos ocupa:
En cualquier caso, todos los trabajos de conservación y reparación se ejecutarán sobre andamio tubular
protegido con losas o mallas.
15.1.   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
Además de lo especificado en el capítulo correspondiente, se tendrán las siguientes precauciones:
- Evitar erosiones en el terreno.
- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención.
- No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación.
- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de aguas.
15.2.   CIMENTACIONES Y CONTENCIONES  
Se  observarán  las  consideraciones  resaltadas  en  el  apartado  correspondiente  y  las  siguientes
precauciones:
- No realizar modificaciones de entorno que varíen las condiciones del terreno.
- No cambiar las características formales de la cimentación.
- No variar la distribución de cargas ni las solicitaciones.
15.3.   ESTRUCTURAS  

Se cumplirá lo especificado en los capítulos correspondientes y las siguientes precauciones:
- No variar las secciones de los elementos estructurales.
- Evitar las humedades perniciosas permanentes o habituales.
- No variar las hipótesis de carga.
- No abrir huecos en forjados.
- No sobrepasar las sobrecargas previstas.

15.4.   CUBIERTAS  
Se atenderán todas las observaciones descritas en el apartado correspondiente y las precauciones que a
continuación se enumeran:
- No cambiar las características formales ni modificar las solicitaciones o sobrepasar las sobrecargas
previstas.
- No recibir elementos que perforen la impermeabilización o dificulten el desagüe.
- No situar elementos que dificulten el normal desagüe de la cubierta.
- Las reparaciones se realizarán con material análogo al original.
- Se colocarán ganchos de servicios que no se utilizarán para cargas superiores en cálculo y nunca con
un valor superior a los 100 kg.
15.5  . CERRAMIENTOS EXTERIORES  
Se tendrán en cuenta todas las especificaciones señaladas en el apartado correspondiente, además de
las precauciones:
- No fijar elementos pesados, ni cargas, ni transmitir empujes sobre el cerramiento.



- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
- No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento.
- No abrir huecos en los cerramientos.
15.6.   ALBAÑILERÍA  
Se cumplirá todo lo relativo a estos trabajos y que se detallan en el  capítulo correspondiente y las
siguientes precauciones para particiones:
- No colgar elementos pesados ni cargas ni transmitir empujes sobre las particiones.
- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
- No se efectuarán rozas verticales ni horizontales más que en la parte alta del tabique y en ningún caso
se degollará.
- No abrir huecos.
15.7.   ACABADOS E INSTALACIONES  
Se observarán todas las consideraciones que aparecen en los apartados correspondientes y, además,
se tendrán en cuenta:
Carpinterías
- No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla, como pescantes de andamios, poleas,
mecanismos o acondicionadores de aire sujetos a la carpintería sin análisis previo.
- No modificar la forma de la carpintería ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma.
-  No apoyar sobre barandillas elementos para subir  cargas,  ni  fijar  sobre ellas elementos pesados,
utilizándolos como grupo de andamios, tablones ni elementos destinados a subida de aguas que puedan
afectar su estabilidad.
Pinturas
- Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales, especialmente en revestimientos no
impermeables.
- Evitar punzonamientos y roces en los revestimientos; las reparaciones se realizarán con los mismos
materiales utilizados originalmente.
- No se sujetarán elementos pesados anclados solamente en el espesor del revestimiento.
Instalaciones
-  Cualquier  trabajo  en  instalaciones  de  calefacción,  agua  caliente  sanitaria,  electricidad,  fontanería,
ascensores,  etc.  será  realizado  por  empresas  con  calificación  de  "Empresa  de  Mantenimiento  y
Reparación", concedida por el Ministerio de Industria y Energía.
- No se realizarán modificaciones en las instalaciones sin los correspondientes estudios y proyectos.
- Después de un incendio, se  realizará una  revisión completa de las instalaciones y de sus elementos.
Saneamiento, fontanería, protección contra incendios, calefacción, etc.:
- En instalaciones de fontanería se cerrarán los sectores afectados antes de manipular la red; no se
utilizará la red como bajante de puesta a tierra.
- No hacer trabajar motobombas en vacío.
- Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas.
- No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general de saneamiento sin tratamiento.
- En instalaciones de evacuación de humos, gases y de ventilación no se conectarán nuevas salidas a
conductos en servicio; no se condenarán ni cerrarán las rejillas de entrada o salida de aire.
- Cuando exista un grupo de presión automático y entre en funcionamiento sin entrar en servicio ningún
elemento, se revisará la instalación para detectar posibles fuegos.
Electricidad:
- En instalaciones de electricidad y alumbrado, se desconectará el suministro de electricidad por medio
de los interruptores automáticos de seguridad antes de manipular la red.
- Todos los cuadros eléctricos se encontrarán perfectamente rotulados.
- Cuando se realicen operaciones de instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán señalados
con cartel que advierta que se encuentran en reparación.
- Se desconectará la red eléctrica en ausencias prolongadas.
- No se aumentará el potencial en la red eléctrica por encima de las previsiones.
- No se suspenderán elementos de iluminación directamente de los hilos correspondientes a un punto de
luz.
- Las lámparas repuestas serán las mismas características de aquellas que sustituyen.
-  Las  herramientas  estarán  dotadas  con  un  grado  de  aislamiento  2  y,  además,  los  aparatos  de
comprobación estarán alimentados con tensión inferior a 50 v.
Otros:
En particular, analizaremos estos trabajos relacionados con las instalaciones de saneamiento, donde los
riesgos más frecuentes son:
1.- Inflamaciones y explosiones
Normas básicas generales



Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, debe informarse de la situación de
las canalizaciones de las instalaciones básicas (agua, gas y electricidad), así como de cualquier otra de
distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo.
2.- Intoxicaciones y contaminaciones
Estos riesgos se presentan en zonas subterráneas, por concentraciones de aguas residuales, de tipo
biológico, a causa de rotura de las canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuación.
Normas básicas generales
Ante la sospecha de un riesgo de este  tipo, debe contarse con servicios especializados en detección del
agente contaminante y realizar una limpieza intensa antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o
reparación que resulten necesarios.
16. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LA OBRA
1º El plan de seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente,  según las condiciones
contenidas en el pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.
2º El sistema elegido, es el de “listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios
del Contratista adjudicatario y que se definen en el pliego de condiciones particulares.
3º La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra
previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.
4º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de
condiciones particulares.
Mediante la conservación en acopio, de tos equipos de protección individual utilizados, ya inservibles,
hasta que el Coordinador en materia de seguridad y salud pueda medir las cantidades desechadas.
17.   DOCUMENTOS  DE  NOMBRAMIENTOS  PARA  EL  CONTROL  DEL  NIVEL  DE  LA
SEGURIDAD  Y  SALUD,  APLICABLES  DURANTE  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  OBRA
ADJUDICADA
Conforme a la normativa vigente, (R.D. 1627/1997) "...cada contratista elaborará un plan de seguridad y 
salud en el trabajo...en función de su propio sistema de ejecución de la obra...", de modo que es en él 
donde se concretarán dichos documentos.
NOMBRAMIENTOS
- Delegado de Prevención.
- Encargado de Seguridad.
- Comité de Seguridad.
- Cuadrilla de Seguridad.
- Señalista de maniobras.
- Maquinistas, en particular gruístas, y usuarios de herramientas varias.
VARIOS
- Recepción de los equipos de protección individual.
- Partes de deficiencias (control del estado de los tajos en cuanto a seguridad y salud).
- Normas de seguridad propias de las actividades.
- Normas de seguridad propias de los medios de protección colectivas
- Partes de accidente.
- Índices de control:
· De incidencia.

· De frecuencia.
· De gravedad.
· Duración media de la incapacidad.

18. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo 
deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo relacionado 
con sus propias labores, para lo que mensualmente recibirán unas charlas-coloquio por personal 
especializado.

19  .- CONCLUSIÓN MEMORIA  
Como  se  indicó  al  inicio  de  este  documento,  se  pretende  que  la  obra  se  realice  sin  incidentes
perjudiciales desde el punto de vista de la salud, tanto para los operarios que intervienen directamente
como para terceros que pudieran aparecer en un momento determinado del proceso constructivo, por lo
que todos deben actuar con la mejor voluntad para que esto ocurra.

En Palma, marzo de 2022



        
Fdo. Guillem Tomás y M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas, arquitectes S.C.P.

PLIEGO DE CONDICIONES

1  .- INTRODUCCIÓN  
Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que en materia de seguridad y salud

han de regir en las obras de 
REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 PER A LES PISTES PER A LES PISTES 
POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE LLUCPOLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE LLUC (CM 44 / 2018),  (CM 44 / 2018), 
situado en la Plaza Félix Rodríguez de la fuente, 3-B 07003 de Palma,situado en la Plaza Félix Rodríguez de la fuente, 3-B 07003 de Palma,
El presente Estudio de Seguridad y Salud nace a partir del proyecto de ejecución redactado por los Arquitectos
Guillem Tomás y M. Lucena, A. Mayol y A. Perez-Villegas, arquitectos S.C.P.

2  .- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  
2.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
-  Orden de 31 de enero de 1940 que aprueba el  Reglamento General  de Higiene y  Seguridad en el  Trabajo,
quedando vigente el capitulo VII referido a Andamios.
-Estatuto de los trabajadores.
- Ordenanza General de Seguridad e higiene el en trabajo. Vigente el Art. 24 y el capitulo VII del titulo II.
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28 de Agosto de 1970, BOE 5, 7,8 y 9/09/70).
Modificaciones en Orden de 22/03/72 y Orden de 27/07/73.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. de 20 de Septiembre de 1973, BOE 9/10/73).
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
- Reglamento de aparatos elevadores para obra.
-Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960, BOE 13 a 16, 18 a 23, 25 y 26 de
Junio de 1973. 
- Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1945 de 26 de Mayo de 1986, BOE 29/05/74.
- Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. Ley 20/1986.
- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante del trabajo.
- Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre sobre regulación de las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de equipos de protección individual. Modificado por R.D.: 159/1995 de 3 de febrero y la
Orden de 20/02/97.
-  Decreto 80/1995 de la C.A.I.B.  por el  que se establecen las condiciones de seguridad para la instalación de
plataformas elevadoras para carga, no útiles para personas.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
- Decreto 48/1996 de 18 de abril  de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de seguridad para la
instalación de montacargas en las obras.
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares para los trabajadores.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención  de riesgos laborales.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero de 2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, en caso de existir y que no se oponga a ninguna de
las disposiciones citadas anteriormente.
2.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
Contratistas y subcontratistas:
La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el presente Estudio de Seguridad e 
Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de Seguridad. Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la 
aprobación del mismo por parte del Coordinador de Seguridad  y su realización será previa al inicio de los trabajos.



La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente
de  los  daños  que  se  deriven  del  incumplimiento  o  infracciones  del  mismo  (incluyéndose  las  empresas
subcontratadas y empleados).
Todas las empresas que participen e la obra deberán haber desarrollado, con carácter general, un Programa de
Evaluación  de  Riesgos  relativo  a  la  actividad  que  desarrollan,  independientemente  de  la  obligatoriedad  de
desarrollar  un  Plan  de  Seguridad  adaptado  a  la  obra  en  concreto  en  el  caso  de  que  hayan sido  contratados
directamente por el Promotor.
Tanto contratistas como subcontratistas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de Seguridad en obras de construcción, el Reglamento
de los Servicios de prevención, la Ley 54/2003 que modifica la Ley de prevención y el desarrollo del artículo 24 de
dicha ley que fija el R.D. 171/2004.
También velarán por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, equipos
de trabajo, prendas de protección, etc.
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la coordinación en obra de las actividades preventivas y la 
presencia en obra de los recursos preventivos propios.
Promotor.
Con la reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos, el promotor no puede eludir su obligación de
garantizar el cumplimiento en la obra de las medidas preventivas desarrolladas en la normativa ya citada.
Para ello tendrá la obligación de nombrar un coordinador de seguridad, cuyas funciones se detallan mas adelante.
El  régimen  de  sanciones  desarrollado  en  la  reforma  del  R.D.  Legislativo  5/2000  deja  bien  claro  el  grado  de
responsabilidad del promotor ante el incumplimiento de las normas reglamentarias en materia de seguridad.
Coordinador de Seguridad.
Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra.
Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el artículo 8 del R.D. 1627/97 sobre Seguridad
en Obras de Construcción:
a) Coordina la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas a que
se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en
el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
2.3.- RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.
Será obligatorio que los Técnicos  responsables tengan cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; 
asimismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad civil en la actividad industrial que desarrolla, teniendo, 
asimismo, cubierto el riesgo de los daños a terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extra 
contractual a su cargo, por hechos de culpa o negligencia.
Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo en la construcción
durante el desarrollo de la obra.
2.4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el
empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:
a. Asumiendo personalmente tal actividad.
b. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
c. Constituyendo un servicio de prevención propio.
d. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
2.5.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE.
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene.
2.6.- SERVICIO MÉDICO.
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.
2.7.- DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
Se nombrará un Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley  31/1995 sobre Prevención de
Riesgos Laborales.
Se  constituirá  el  Comité  cuando  el  número  de  trabajadores  supere  el  previsto  en  la  Ordenanza  Laboral  de
Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo.
Las funciones del Comité vienen reguladas por el art. 8º de dicha Ordenanza, haciendo referencia a las siguientes
atribuciones:
a)  Reunión obligatoria, al menos una vez al mes.
b) Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene con arreglo al presente estudio.
c) Comunicará sin dilación al jefe de obra las anomalías observadas en la materia que nos ocupa.



d) En caso de accidente en obra estudiarán las causas, notificándolo a la empresa.
Atribuciones del Vigilante de Seguridad e Higiene:
a) Será miembro del Comité de Seguridad, delegado por el mismo, que vigilará de forma continua el cumplimiento
de las medidas de este Estudio.
b) Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer cumplir la normativa de
seguridad.
c) La categoría del  vigilante será por lo menos de oficial y tendrá como mínimo dos años de antigüedad en la
empresa.
Aparte de estas funciones, cumplirá las que le sean asignadas por el art. 9º de la Ordenanza General de Seguridad
en el Trabajo.
3  .- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA  
3.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando este Estudio de 
Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de ejecución.

3.2.- LIBRO DE INCIDENCIAS
Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, con fines de control y
seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al
efecto.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en
poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes,
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y
recomendaciones preventivas recogidas en el presente plan de seguridad y salud.
Efectuada una anotación  en el  libro de  incidencias el  coordinador  en materia  de seguridad  y  salud durante la
ejecución de la obra o,  cuando no sea necesaria la  designación de coordinador,  la dirección facultativa estará
obligada a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
la que se realiza la obra. Igualmente, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.
3.3.- RECURSOS PREVENTIVOS
Cada uno de los empresarios que participe en la ejecución de la obra deberá disponer en la misma de los recursos 
preventivos propios adecuados a las características de la obra y de los trabajos a realizar, cuya presencia será 
constante Durante el desarrollo de la obra. Esta medida afecta a contratistas y subcontratistas.

Se entiende por recursos preventivos propios:
- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
- Uno o varios miembros del servicio de prevención de la empresa.
- Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno contratado por la empresa.
3.4.- NORMAS EN CASO DE CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en el Plan de Seguridad e
Higiene de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, mediante el sistema de certificaciones.
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se hubiesen 
realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los  precios contratados por la propiedad. Esta valoración 
será revisada  y aprobada por el Coordinador de Seguridad.
El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra.
Al  realizar  el  presupuesto  de  este  estudio  de  seguridad  se  han  tenido  en  cuenta  solamente  las  partidas  que
intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios auxiliares. 
En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las mismas adjudicándoseles un
precio y procediéndose a su abono como en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su proposición a la propiedad,
bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad.
4.- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II, V Y VI, establece las condiciones mínimas que deben
cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica queel modelo
tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el
fabricante de los E.P.I. fabricados.
Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, es decir, de cualquier máquina,
aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
Los medios de protección colectiva e individual, estarán homologados (marcado CE de obligado cumplimiento) y, de 
no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el 
visto bueno del Coordinador de Seguridad de Seguridad.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijados un periodo de vida
útil, desechándose a su término.
Cuando, por las circunstancias del  trabajo,  se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o
equipo, esta se repondrá independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
4.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de los equipos de protección
individual, seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, y de una manera particular en
sus Anexos I, III y IV, conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en sus
artículos 5,6 y 7.
Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el trabajador de
acuerdo con el trabajo que realiza.
No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan
cuando no es posible el empleo de las colectivas.
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que estarán homologadas por el
Ministerio de Trabajo.
El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II, V Y VI, establece las condiciones mínimas que deben
cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo
tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el
fabricante de los E.P.I. fabricados.
Caso de no existir  estos equipos de protección individual  homologados  en el  mercado,  se emplearán los más
adecuados, reunirán las condiciones y calidades precisas para su misión, bajo el criterio del encargado de seguridad
con la aprobación del delegado de seguridad y del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra o,
en su caso la dirección facultativa, siendo en todos los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de
trabajo que todo  trabajador  llevará,  mono de tejido ligero y  flexible  que se ajustará al  cuerpo  con comodidad,
facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas.
De  manera  permanente  se  comprobará  que  el  personal  utiliza  la  prenda  de  protección  adecuada  según  las
especificaciones del plan de seguridad e higiene de esta obra, para lo cual se llevará un estadillo de control.
El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado un período de vida útil,
desechándose  a  su  término.  A  estos  efectos  se  considerará  vinculante  el  periodo  dado  por  el  fabricante  o
importador.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada
prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido
(por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el fabricante,
serán repuestos inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo.
Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que
refuercen la defensa del tronco.
Protección de la cabeza
En estos trabajos se utilizarán  cascos de seguridad no metálicos, homologados.
Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero.
En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo.
- Cascos de seguridad.
- Cascos de protección contra choques e impactos.
- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.).
- Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos).
Protección de la cara
Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos:
Cuando  el  nivel  de  ruido  sobrepasa  los  80  decibelios,  que  establece  la  Ordenanza  como límite,  se  utilizarán
elementos de protección auditiva.
- Protectores auditivos tipo "tapones".
- Protectores auditivos desechables o reutilizables.
- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
- Cascos antirruido.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.
- Protectores auditivos dependientes del nivel.
- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
Protección de los oídos
Cuando  el  nivel  de  ruido  sobrepasa  los  80  decibelios,  que  establece  la  Ordenanza  como límite,  se  utilizarán
elementos de protección auditiva.
- Protectores auditivos tipo "tapones".
- Protectores auditivos desechables o reutilizables.
- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
- Cascos antirruido.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.
- Protectores auditivos dependientes del nivel.
- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
Protección de la vista
Dedicación especial ha de observarse en relación con este sentido, dada su importancia y riesgo de lesión grave.
Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico a que vayan a ser
sometidos.
Señalaremos, entre otros, los siguientes peligros:
- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.
- La acción de polvos y humos.



- La proyección o salpicaduras de líquidos.
- Radiaciones peligrosas y deslumbramientos.
Estos equipos son:
- Gafas de montura "universal".
- Gafas de montura "integral" (uni o biocular).
- Gafas de montura "cazoletas".
Protección del aparato respiratorio
En general, en estos trabajos contamos con buena ventilación y no suelen utilizarse sustancias nocivas, de modo
que lo único a combatir será el polvo.
Para ello se procederá a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarillas, dotados con filtros mecánicos
con capacidad mínima de retención del 95%, así como a regar los tajos y, en el caso concreto de los trabajos de
albañilería, solados, chapados y alicatados y carpintería de madera, debemos extremar las precauciones, en primer
lugar, humedeciendo las piezas.
Estos equipos son:
- Filtro mecánico para partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radioactivas).
- Filtro químico para mascarilla contra gases y vapores.
- Filtro mixto.
- Equipos aislantes de aire libre.
- Equipos aislantes con suministro de aire.
- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.
- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
- Mascarilla contra las partículas, con filtro mecánico recambiable.
- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
- Equipo de submarinismo. 
Protección de las extremidades inferiores
El calzado a utilizar será el normal. Únicamente cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y
extendido  de  hormigón,  se  emplearán  botas  de  goma  vulcanizadas  de  media  caña,  tipo  pocero,  con  suela
antideslizante.
El calzado a utilizar será el normal.
Cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de hormigón, se emplearán botas de goma
vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela antideslizante.
Para los trabajos en que exista  posibilidad de perforación se utilizará bota con plantilla especial anticlavos.
En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de electricidad. 
Equipos principales:
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Calzado de trabajo.
- Calzado y cubre calzado de protección contra el calor.
- Calzado y cubre calzado de protección contra el frío.
- Calzado frente a la electricidad.
- Calzado de protección contra las motosierras.
- Protectores amovibles del empeine.
- Polainas.
- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).
- Rodilleras.
- Bota de goma o material plástico sintético- impermeables.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC.
Protección de las extremidades superiores
En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos.
Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o neopreno.
Para  las  contusiones  o  arañazos  que  se  ocasionan  en  descargas  y  movimientos  de  materiales,  así  como la
colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.
Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los operarios dispondrán de
guantes aislantes de la electricidad.
Equipos principales:
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes contra las agresiones químicas.
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.
- Guantes contra las agresiones de origen térmico.
- Guantes de cuero flor y loneta.
- Guantes de goma o de material plástico sintético.
- Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético.
- Manguitos de cuero flor.
- Manguitos impermeables.
- Manoplas de cuero flor.
- Muñequeras contra las vibraciones
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales.
Protección del tronco
Equipos principales:



-  Chalecos,  chaquetas  y  mandiles  de  protección  contra  las  agresiones  mecánicas  (perforaciones,  cortes,
proyecciones de metales en fusión).
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.
- Chalecos termógenos.
- Chalecos salvavidas.
- Mandiles de protección contra los rayos X.
- Faja contra las vibraciones.
- Faja de protección contra el sobre-esfuerzo.
- Mandiles impermeables de material plástico sintético.

Protección total del cuerpo
Equipos principales:
- Ropa de protección.
- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).
- Ropa de protección contra las agresiones químicas.
- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas.
- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.
- Ropa de protección contra bajas temperaturas.
- Ropa de protección contra contaminación radiactiva.
- Ropa antipolvo.
- Ropa antigás.
- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico.
- Guantes de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).
- Chalecos reflectantes.
- Accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).
- Equipo de iluminación autónoma.
Cinturones y accesorios
En todos los trabajos de altura con peligro de caída al no poder utilizar protecciones colectivas, es obligatorio el uso
del cinturón de seguridad.
Llevarán cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon y similar, con mosquetón de
enganche, siendo su longitud tal que no permita una caída a un plano inferior superior a 1,50 m. de distancia.
Equipos principales:
- Equipos de protección contra las caídas en altura.
- Cinturón de seguridad de suspensión.
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- Cinturones de seguridad de sujeción. 
- Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad.
- Dispositivos anticaídas con amortiguador.
- Arneses.
- Cinturones portaherramientas.
4.2.  MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud:
- Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras.
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de locales.
- Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la llevará a cabo el Delegado
de  prevención,  apartado  "d",  artículo  36  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  con  la  periodicidad
orientativa que se indica a continuación:
· Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. SEMANALMENTE.
· Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc., SEMANALMENTE.
· Estado del cable de las grúas-torre, DIARIAMENTE el gruísta, SEMANALMENTE el delegado.
· Inst.  provisional  de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas,  cuadros secundarios,  clavijas,  etc.
SEMANALMENTE.
· Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín etc. MENSUALMENTE.
· Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. DIARIAMENTE.
Descripción de las condiciones de algunos medios de protección colectiva
Pasillos de seguridad
-  Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente
sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. 
- Estos elementos:
- También podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
- Serán capaces de soportar los impactos de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar elementos
amortiguadores sobre la cubierta.
Redes horizontales
- Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en patios.
- La instala, no exime la colocación de barandillas.
Mallazos
- Los huecos interiores se protegerán con mallazo de reparto con una celda mínima de 5 x 5 cm.
- En el perímetro del mallazo se colocará una cinta de balizamiento o malla tipo tenis.



Cables de sujeción
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo con su función
protectora.
- El cable (cuerda de nylon) a utilizar para el anclaje de los cinturones de seguridad mediante el mosquetón o con el
dispositivo antirretroceso, será de un diámetro mínimo de 10 mm. y 520 kg. de seguridad dinámica; se amarrará a
los dispositivos de anclaje de las vigas, mediante el uso de mosquetones con tuerca de seguridad.
- El dispositivo de anclaje de los cables a las vigas está formado por una estructura metálica que abraza la pieza
sobre la que va montada, preparada para instalar en sus costados postes para elevar y disponer el cable a un lado u
otro de las vigas, en aquel que no entorpezca la instalación de los siguientes elementos de construcción.
Barandillas y plintos
- Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.
- La altura de las barandillas será de 1 m como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente entre el plinto y
la  barandilla  estará  protegido  por  una  barra  horizontal  o  listón  intermedio,  o  por  medio  de  barrotes,  con  una
separación mínima de 15 cm.
- Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso.
- Las barandillas serán capaces de resistir una carga horizontal de 150 kg./ml.
- Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada.
4.3. MEDIOS AUXILIARES, ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES
El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de
estos elementos por los trabajadores.
Escaleras de mano
- No se utilizarán escaleras de madera.
- No superarán alturas mayores de 5 m.
- Para alturas entre 5 y 7 m. no se utilizarán largueros reforzados en su centro.
- Para alturas superiores a 7 m. se utilizarán escaleras especiales, susceptibles de ser fijadas por su cabeza y su
base. Para su uso es preceptivo el uso del cinturón de seguridad. 
- En cualquier caso, poseerán dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en su cabeza.
- En todo caso la escalera sobrepasará en 1 m el punto de desembarco.
- El ascenso y el descenso se realizará de frente a la escalera.
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
- Estarán fuera de zonas de paso.
- Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados y carecerán de deformaciones o abolladuras
que puedan mermar su seguridad.
- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié elementos que impidan el desplazamiento.
- El apoyo superior se hará siempre de frente a ellas.
- Los ascensos y descensos a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará frontalmente; es decir,
mirando directamente hacia los peldaños que se estén utilizando.
- Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro iguales o superiores a 25 kg.
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.
- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas, a la mitad de su altura, de cadenas o cables como limitación de
su apertura máxima y en su articulación superior de topes de seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijera en su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura
para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo,
obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
- El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 90 cm. la altura a salvar. Esta cota se medirá en
vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven alturas superiores
a los 3 m., se realizará dotado con cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que
circulará libremente un mecanismo paracaídas.
- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75 grados,  que equivale a estar separada de la vertical
la cuarta parte de su longitud entre apoyos.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la
intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas.
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados
para tal fin.
Plataformas voladas
- Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas y dotadas
de barandilla.
- Podrán estar dotadas de elementos amortiguadores en la cubierta.
Andamios sobre borriquetas
- En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes.



- Tendrán barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a dos metros.
- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o borriquetas, a
los que se anclarán perfectamente.
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo
de vuelcos por basculamiento.
-  Sobre  los  andamios  sobre  borriquetas,  sólo  se  mantendrá  el  material  estrictamente  necesario  y  repartido
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la
apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm., con un grosor mínimo del
tablón de 7 cm.
- Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté ubicada a dos o más metros de altura, estarán
recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
-  Las borriquetas metálicas para sustentar  plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros de altura,  se
arriostrarán entre sí,  mediante  "cruces de San Andrés",  para  evitar  los movimientos oscilatorios,  que hagan el
conjunto inseguro.
- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6
o más metros de altura.
-  Se prohíbe trabajar  sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro  andamio de
borriquetas.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles o lamparillas a utilizar en trabajos sobre andamios de borriqueta, estará
montada a base de manguera antihumedad con portalámpara estanco de seguridad con mango aislante y rejilla
protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de distribución.
-  Se prohíbe apoyar  borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar el  riesgo de contactos
eléctricos por cizalladura.
- La madera a emplear para las plataformas, será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies
inclinadas.
- Las borriquetas de madera estarán sanas perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas,
para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
- Serán de hierro las estructuras y de madera o metálicas las plataformas, las cuales nunca tendrán menos de tres
elementos.
Andamios metálicos tubulares
Cumplirán los artículos nº 20 y 23 de la O.G.S.H.T. y los nº 196, 197, 206, 210, 211, 242, 243,244 y 245
de la O.L.C.V.C.
- Andamios metálicos tubulares con plataformas de al menos tres elementos metálicos, o de tablón de 7 cm. (60 cm.
de ancho).
- Se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm., un tablón intermedio y barandilla.
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad
(cruces de San Andrés, y arriostramientos).
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida y consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como
para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con "nudos de
marinero".
-  Las  plataformas de  trabajo  se  consolidarán  inmediatamente  tras  su  formación,  mediante  las  abrazaderas  de
sujeción y pasadores clavados a los tablones contra basculamientos.
- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de
iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y
pasadores previstos, según los modelos comercializados.
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras
seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros.
- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños diagonales, con el fin de rigidizar
perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas.
- Se prohíbe expresamente en esta obra el  apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por
bidones, pilas de materiales diversos, torretas de madera diversas y asimilables.
-  Las plataformas de apoyo de los tornillos  sin  fin  (husillos de nivelación),  de base de los andamios tubulares
dispuesto sobre tablones de reparto, se clavarán éstos con clavos de acero, hincado a fondo y si doblar.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han
cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir,
hacia la cara en la que no se trabaja.
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los
andamios tubulares.
-  Los  andamios  tubulares  se  arriostrarán  a  los  paramentos  verticales,  anclándolos  a  los  "puntos  fuertes  de
seguridad" previstos según detalle de planos en las fachadas.
-  Las cargas se izarán  hasta las plataformas de trabajo  mediante garruchas  montadas sobre horcas  tubulares
sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.



- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas
que pueden hacer caer a los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por
sobrecargas innecesarias.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la
plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.
- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que
se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos.
- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de
caídas.
- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura, de los operarios sobre los andamios tubulares, tendiendo redes
tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo.
Torretas móviles
-  Las  plataformas  de  trabajo  se  consolidarán  inmediatamente  tras  su  formación  mediante  las  abrazaderas  de
sujeción contra basculamientos.
- Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 60 cm.; se exige para esta
obra que se forme con tablones de 9 cm. de espesor.
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que
permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
- La altura no superará en tres veces la anchura menor en planta.
-  En  la  base,  a  nivel  de  ruedas,  se  montarán  dos  barras  en  diagonal  de  seguridad  para  hacer  el  conjunto
indeformable y más estable.
- Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma alternativa en planta, una
barra diagonal de estabilidad.
-  Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o  andamios),  sobre ruedas, se limitarán en todo su
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las torretas metálicas
sobre ruedas.
- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los puntos fuertes de seguridad, en prevención de
movimientos indeseables durante los trabajos.
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas
mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o del
sistema.
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas
que puedan originar caídas de los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que
pudieran originar desequilibrios o balanceos.
- Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas.
- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas; se descenderán
en el interior de cubos mediante la garrucha de izado de cargas.
- Se prohíbe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de fuertes
vientos.
- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas o andamios sobre ruedas durante las maniobras de
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
- Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios o torretas sobre ruedas sin
haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
- Se prohíbe en esta obra utilizar andamios o torretas sobre ruedas apoyados directamente sobre soleras no firmes
como tierras, pavimentos frescos, etc.
-  Se  tenderán  cables  de seguridad  anclados  a  los puntos  fuertes  a  los que amarrar  el  fiador  del  cinturón de
seguridad durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 2 m. de altura.
Torretas o castilletes de hormigonado
- Se prohíben en esta obra expresamente los castilletes de hormigonado fabricados con madera.
- Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado.
- Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal en posición vertical
y con una longitud superior en 1 m. a la de la altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo.
- El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular, dispuestos en los cuatro laterales, la base a
nivel de suelo y la base al nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos electrosoldados.
- Sobre la cruz de San Andrés superior se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se encajará la plataforma
de trabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada por la otra.
- Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior serán de 1'10 x 1'10 m. (lo mínimo
necesario para la estancia de 2 hombres).
- La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco de angular descrito o chapa metálica
de 4 mm. de espesor antideslizante.
- Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldará a los pies derechos barras metálicas componiendo una
barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos y barra intermedia; el conjunto se rematará mediante
un rodapié de tabla de 15 cm. de altura.
- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera de mano metálica soldada a los pies
derechos.
- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan personas sobre ella.
- En las bases de las torretas de hormigonado se instalará un letrero con la siguiente leyenda: "Prohibido el acceso
al personal no autorizado".



- Los castilletes de hormigonado estarán dotados de dos ruedas paralelas fijas una a una, a sendos pies derechos
para permitir un mejor cambio de ubicación. Los pies derechos opuestos carecerán de ruedas para que actúen de
freno una vez ubicado el castillete para hormigonado.
- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los castilletes de hormigonado durante
sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída.
- Se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente
a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y más segura.
- Las barandillas de los castilletes de hormigonado se pintarán en franjas amarillas y negras alternativamente, con el
fin de facilitar la ubicación in situ del cubilote mediante grúa torre, aumentando su percepción para el gruísta y
disminuyendo el riesgo de golpes con el cubilote.
Pasarelas
- El ancho mínimo será de 60 cm.
- Cuando la altura de ubicación esté a 2 o más metros de altura, dispondrán de barandilla.
- El suelo tendrá la resistencia  adecuada y no será resbaladizo.
- Las pasarelas se mantendrán libres de obstáculos.
- Deberán poseer el piso unido.
- Dispondrán de accesos fáciles y seguros.
- Se instalarán de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento.
Puntales metálicos
Si bien pueden formar parte de algún elemento de seguridad, en este momento le vamos a contemplar solamente
como medio auxiliar.
- Tendrán la longitud adecuada a la misión a realizar.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, sin óxido y pintados, con todos sus componentes.
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
- Estarán dotados en sus extremos de placas de apoyo y clavazón.
-  Se acopiarán en obra en el  lugar  indicado para ello  en los planos,  ordenadamente por capas horizontales y
perpendiculares de un único puntal.
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la hinca de pies derechos de limitación
lateral.
- Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales tras el desencofrado.
- Se izarán o descenderán en paquetes flejados por los extremos; el conjunto se suspenderá mediante aparejo de
eslingas del gancho de la grúa.
-  Se prohíbe expresamente  en esta obra la  carga a hombro de más de  dos puntales por  un  solo hombre en
prevención de sobreesfuerzos.
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en
posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados en la dirección exacta
en que deban trabajar. Se tendrá especial cuidado en la disposición de puntales inclinados.
- Los durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados serán los que se acuñen, de manera que
los puntales apoyen perpendicularmente sobre los primeros.
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
- Los apeos, encofrados, etc. que requieren el empalme de dos capas de apuntalamiento,  se ejecutarán según
detalle de planos, observándose escrupulosamente estos puntos:
a.- Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pie y cabeza.
b.- La capa de durmientes de tablón intermedia serán deformable horizontalmente, acodalada a 45º, y clavada en los
cruces.
c.- La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estará consolidada mediante compactación o endurecimiento.
d.- La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de tablón de contacto y reparto de cargas.
-  El  reparto  de  la  carga  sobre  las  superficies  apuntaladas  se  realizará  uniformemente  repartido.  Se  prohíbe
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.
- Se prohíbe expresamente en esta obra la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por
cualquier causa. En prevención de accidentes, se dispondrá colindante con la hilera deformada, y sin actuar sobre
ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación,
avisando de  inmediato  al  arquitecto-  técnico,  jefe  de  obra  o  encargado  de  seguridad.  Si  el  riesgo anterior  es
inmediato, se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra.
-  Los  puntales  se  arriostrarán  horizontalmente  en  el  caso  de  puntales  telescópicos  en  su  máxima  extensión,
utilizando para ello las piezas abrazaderas complementarias del puntal.
4.4.- MAQUINARIA
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
para los trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. de 7 de agosto de 1997).
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86  de 26 de Mayo; modificaciones R.D. 590/1989
y ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-89, modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.
Este R.D. 1495/86 ha sido expresamente derogado por el R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre (B.O.E. de 2 de
diciembre),  por  el  que  se  derogan  diferentes  disposiciones  en  materia  de  normalización  y  homologación  de
productos industriales (art. Único).
- ORDEN 8-IV-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaría del Gobierno y sus modificaciones R.D.
56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997.
- DIRECTIVA 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la
elevación de personas.
- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70.)



- Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido (B.O.E. 2-2-56).
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-11-59).
- Reglamento electrotécnico de baja tensión. (B.O.E. 9-10-73). Instrucciones Complementarias.
- Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77). Rectificado (B.O.E. 8-3-69).
- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. Normas complementarias B.O.E. 15-1-87.
- Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección Personal de Trabajo.
- Normas U.N.E.
- Normas Tecnológicas de la Edificación
- Legislación en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las distintas Comunidades Autónomas.
- Convenios de la O.I.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por España, en materia de Seguridad e Higiene y/o
Salud.
Aparte  de  las  disposiciones  legales  anteriormente  citadas,  se  tendrán  en  cuenta  las  normas contenidas  en  el
Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, así como los provenientes del Comité de Seguridad y Salud y, en
su caso, en los Convenios Colectivos y, por su interés, el Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la O.I.T. de
Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas.
- Ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación de 29 de Febrero de 1972
- Art. 171.- Vallado de obra
- Art. 172.- Construcciones provisionales
- Art. 173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras
- Art. 288.- Vaciados
- Art. 298.- Documentación
Maquinaria manual
Contra los riesgos de tipo mecánico, o sea, producidos por rotura, atrapamiento o desprendimiento de partículas
durante la utilización de la maquinaria auxiliar, insistiremos en:
- Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada.
- No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas.
-  Buen  estado  de  funcionamiento,  tanto  de  las  máquinas  como  de  sus  elementos:  discos,  cuchillas,  sierras
circulares, etc.
- Revisión periódica de las mismas.
- Las máquinas- herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación.
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos
(machacadoras, sierras, compresoras, etc.).
-  Las  carcasas  protectoras  de  seguridad  a  utilizar  permitirán  la  visión  del  objeto  protegido  (tambores  de
enrollamiento, por ejemplo).
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras  eliminadoras  del  contacto directo con la energía
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.
-  Se prohíbe la  manipulación de cualquier  elemento componente de una máquina accionada mediante energía
eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, así como los tornillos sin fin
accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
- Las máquinas de funcionamientos irregulares o averiados serán retiradas inmediatamente para su reparación.
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA
AVERIADA, NO CONECTAR".
-  Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  y  arreglo  de  máquinas  al  personal  no  especializado
específicamente en la máquina objeto de reparación.
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o  de funcionamiento irregular,
se bloquearán los arrancadores, o en su caso se extraerán los fusibles eléctricos.
-  La  misma persona que  instale  el  letrero  de  aviso  de  "máquina  averiada"  será  la  encargada de  retirarlo,  en
prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
-  Sólo el  personal  autorizado con documentación escrita específica,  será el  encargado de la utilización de una
determinada máquina o máquina - herramienta.
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.
-  La  elevación  o  descenso  a  máquina  de  objetos,  se  efectuará  lentamente,  izándolos  en  directriz  vertical.  Se
prohíben los tirones inclinados.
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso.
- Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los (maquinistas, gruístas, encargado del
montacargas o del ascensor) con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruísta, etc., se suplirán mediante operarios
que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del  carro y de los
ganchos.
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a
desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe
detener el giro o desplazamiento de la carga.
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para
evitar deformaciones y cizalladuras.
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como
mínimo una vez a la semana por el Encargado de prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.
- Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de "pestillos de seguridad".



- Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible.
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de contenedores.
-  Todas  las  máquinas  con  alimentación  a  base  de  energía  eléctrica,  estarán  dotadas  de  toma  de  tierra  en
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro de distribución.
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que pueden soportar.
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos bajo régimen de
vientos superiores a los señalados para ello  por el fabricante de la máquina, y en cualquier caso siempre que estos
superen los 60 Km./h.

Normas para la maquinaría de elevación y transporte

Normas Grúa Torre
- Cortar el suministro de energía a través del cuadro general y colocar la señal de "No conectar, hombres trabajando
en la grúa", para realizar operaciones en el sistema eléctrico.
- El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de grúas torre expedido por órgano competente de
la comunidad autónoma según el RD 836/2003.
- La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, estables y  cimentado en hormigón,
siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro del radio
de acción de la grúa.
- Si se ubica una grúa dentro del radio de actuación de otra existente, se atenderán los criterios y distancias para
evitar colisiones establecidos en la norma UNE 58101-2.
- Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en la guía para la evaluación
y prevención del riesgo eléctrico.
- Las conducciones de alimentación eléctrica de la grúa se realizarán por vía aérea mediante postes con alturas
superiores a 4 m., o enterrados a una profundidad mínima de 40 cm., donde el recorrido quedará señalizado.
- Se colocará un letrero señalando la carga máxima admisible capaz de soportar la grúa.
- Los lastres y contrapesos estarán formados por bloques de dimensiones y densidad indicadas por el fabricante.
- Se arriostrará la grúa cuando supere la altura autoestable o se produzcan vientos superiores a 150 Km/h, mediante
cables formando un ángulo entre 30º - 60º sobre el marco de arriostramiento.
- Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o
deterioradas. Serán sustituidos con el 10 % de los hilos rotos.
- La grúa está dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura del gancho,
de traslación del carro y del número de giros de la torre.
- El acceso a la botonera, cuadro eléctrico o estructura de la grúa estará restringido solo a personas autorizadas.
- Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga.  Cuando la carga
no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta se pedirá ayuda a un señalista.
- Prohibido trabajar encaramados sobre la estructura de la grúa.
- No se realizarán 2 maniobras simultáneamente, es decir, izar la carga y girar la pluma al unísono, por ejemplo.
- Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho sin cargas a la altura máxima y se dejará lo más próximo
posible a la torre. Se dejará la grúa en posición de veleta y se desconectará la energía eléctrica.
- Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.
- La pluma y contrapluma, estarán dotados de un cable fiador para amarrar el cinturón de seguridad de los operarios
encargados del mantenimiento.
- La torre estará dotada con una escalera metálica sujeta a la estructura de la torre y protegida con anillos de
seguridad, para acceder a la parte superior de la grúa. Además dispondrá de un cable fiador donde amarrar el
cinturón de seguridad de los operarios.
- El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata.
Normas para maquinillos
- Se asegurará su estabilidad mediante anclaje adecuado.
- Dispondrá de limitador final de carrera de elevación del gancho.
- El gancho dispondrá de pestillo de seguridad.
- La máxima carga útil se indicará en forma destacada y fácilmente legible.
- Se dispondrán los elementos necesarios para evitar la caída del maquinista.
- Se dispondrá de protección adecuada contra contactos eléctricos.
Normas para los motovolquetes
Se cumplirá lo especificado en el Código de Circulación.
- Su manejo sólo será realizado por personal especializado y autorizado.
- El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio.
- Cuando haya de efectuar desplazamientos por la vía pública,  cumplirán todas las condiciones previstas en el
Código de Circulación.
- En cualquier caso estarán dotados de luces, frenos y avisador acústico.
- Sólo podrán utilizarse para transporte de materiales, quedando expresamente prohibido para pasajeros.

4.5. INSTALACIONES PROVISIONALES
Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1627/97 en su Anexo IV.
La legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades, quedando algunas lagunas que se han
completado por extensión.
Los datos siguientes son los mínimos aceptables:



Servicios comunes
Instalaciones sanitarias de urgencia
En la  oficina  de obra,  en  cuadro  situado al  exterior,  se colocará  de  forma bien visible  la  dirección del  centro
asistencial de urgencia y teléfonos del mismo.
Botiquín de primeros auxilios
En cualquier caso, contará con un botiquín de primeros auxilios con la siguiente dotación mínima, que se revisará
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.
- Frasco con agua oxigenada.
- Frasco con alcohol de 96º.
- Frasco con tintura de yodo.
- Frasco con mercurocromo.
- Frasco con amoniaco.
- Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apósitos).
- Caja con algodón hidrófilo estéril.
- Rollo de esparadrapo.
- Torniquete.
- Bolsa para agua o hielo.
- Bolsa con guantes esterilizados.
- Termómetro clínico.
- Caja de apósitos autoadhesivos.
- Antiespasmódicos.
- Analgésicos.
- Tónicos cardiacos de urgencia.
- Jeringuillas desechables.
- Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo.
Los específicos  sólo  puede decidirlos  un  facultativo,  sin  embargo formarán parte  de la  instalación  fija  pues la
legislación obliga a su presencia en obra.
Dicho botiquín será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido o caducado.
Servicios Higiénicos
Aseos y vestuarios.
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuas, lisos e impermeables; enlucidos en
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia
necesaria; todos sus elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto
estado de  funcionamiento y los armarios y bancos, aptos para su utilización.
- Dotación:
- Jaboneras, portarrollos, toalleros y sus reposiciones.
- Instalación para agua fría y caliente, instalación eléctrica.
- Aparatos productores de calor.
Instalación provisional eléctrica
Disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio. (BOE nº 148 del 21 de Junio del 2001). Ministerio de la Presidencia.
(Se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos  para trabajar en
ellas, o en sus proximidades, obligando al empresario a adoptar las medidas necesarias  para que de la utilización o
presencia  de  la  energía  eléctrica  en  dichos  lugares  no  se  deriven  riesgos  para  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores o se reduzcan al mínimo.) 
5  .- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  
- Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se hubiesen
realizado en la obra; la valoración se hará conforme al plan de seguridad e higiene y de acuerdo con los precios
contratados con el autor del encargo; esta valoración será visada y aprobada por el Arquitecto- técnico y sin este
requisito no podrá ser abonada por el autor del encargo.
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.
- No se realizará ningún abono en tanto permanezca sin resolver algún punto deficiente de Seguridad e Higiene, sin
perjuicio de la paralización total de la obra.
- No se realizará ningún abono sin la previa presentación de todos los documentos que justifiquen:
- Acta de nombramiento de encargado de seguridad.
- Acta de nombramiento del señalista.
- Documentos de autorizaciones de uso de herramientas o máquinas.
- Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal.
- Partes de detección de riesgos, cuando se produzcan.
- Listas de comprobación y control, una mensual como mínimo.
- Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio solo las partidas que intervienen como
medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
- En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente
las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los
apartados anteriores.
- En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará ésta a el autor del encargo por escrito,
habiendo obtenido la aprobación previa del arquitecto Técnico.
6  .- OTRAS CONDICIONES  



Se aceptarán cambios por parte de la empresa constructora y especificados en el Plan de Seguridad y Salud, en los
sistemas y medios de protección establecidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud, siempre y cuando se
pueda demostrar de manera fehaciente que no contribuyen a aumentar los factores de riesgo.

6.1. EN RELACIÓN CON LA SALUD:
Normas generales
No se aceptará ningún trabajador que previamente no haya pasado por un control médico que garantice que se
encuentra en las condiciones adecuadas para realizar los trabajos que se le encomienden.
Prestará especial atención a los siguientes aspectos:
- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas.
- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud y bajas y altas durante la
obra.
- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros
auxilios.
Primeros auxilios
En los casos en los que se requiera, se efectuarán sobre el/los accidentados operaciones sencillas y que, al menos
el delegado de prevención debe saber realizar:
- Curar heridas superficiales.
- Torniquetes en extremidades inferiores y superiores.
- Respiración artificial.
Normas en caso de accidente laboral
Normas de emergencia
Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán disponibles y no serán utilizados en
trabajos  rutinarios.  Los  capataces  y  encargados  conocerán  su  localización  y  tendrán  acceso  a  ellos  en  las
condiciones que se determinen.
1.- Accidente menor
- Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero.
- Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y efectuar los primeros auxilios.
- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado.
- Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección Facultativa.
2.- Accidente mayor
- Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los servicios de socorro la
naturaleza, gravedad, afectados y situación de los mismos.
- Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y Autoridades pertinentes, además de
contactar con el Servicio de Prevención Mancomunado.
- Consignas específicas para distintos casos de accidente:
- Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar de accidente.
- Si  el accidentado está en peligro,  se le traslada con el  máximo cuidado, evitando siempre mover la columna
vertebral.
3.- Asfixia o electrocución
- Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo.
- Avisar a los efectivos de seguridad.
- Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad.
- Si no respira, realizar la respiración artificial.
4.- Quemaduras
- En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo.
- Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar abundantemente con
agua fría.
- Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar abundantemente con
agua durante, al menos, quince minutos.
- Si la quemadura se puede extender,  no tocarla. Si la hinchazón es profunda, desinfectarla,  sin frotar, con un
antiséptico y recubrir con gasas.
5.- Heridas y cortes
- Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección adhesiva.
- Importante, recubrir la herida con compresas y, si sangra abundantemente, presionar con la mano o con una banda
bien ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre.
En todo caso los trabajadores  tendrán conocimiento  por  escrito  de como actuar  en caso de emergencia  o de
detección del riesgo.
6.2.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden ser:

a) Índice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores.
                       nº de accidentes con baja
Inicie de incidencia = ------------------------------------ x 100

   nº de trabajadores

b) Índice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas.
             nº de accidentes con baja
Índice de frecuencia = ------------------------------------- x 10

                             nº de horas trabajadas



c) Índice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
           nº jornadas perdidas por

accidente con baja
Índice de gravedad = ---------------------------------- x 10
                          nº de horas trabajadas             

d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
           nº jornadas perdidas por            
accidente con baja               
Duración media de  = ----------------------------------x 10   
incapacidad               nº de horas trabajadas            

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto.

PARTES DE DEFICIENCIAS.
Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes datos:
A) Parte de accidente:

- Identificación de la obra.
- Día, mes y año del accidente.
- Hora del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Categoría y oficio del accidentado.
- Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente
- Causas del accidente.
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente.

B) Partes de deficiencias:
-Identificación de la obra.
- Fecha de deficiencia.
- Lugar de la deficiencia o trabajo.
- Informe sobre la deficiencia.
- Estudio sobre la mejora de la deficiencia.

ESTADÍSTICAS
Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de la obra, hasta suconclusión, 
complementándose con las observaciones del Comité de Seguridad; dándose el mismo tratamientoa los partes de 
accidentes.
Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan realizar unas conclusiones 
globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida. 
6.3. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
El capítulo II de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y
sanciones en el orden social.
Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y salud que se produzcan en una 
obra los empresarios titulares del centro de trabajo, los promotores y los propietarios de la obra así como los 
trabajadores por cuenta propia.
Serán infracciones graves:
- Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y
aplicación de un plan de prevención.
-  No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y,  en su caso, sus actualizaciones y  revisiones, así  como los
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar
aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y
contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesaria de la
evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido establecidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales.
- No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar que aquellos otros
que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos
existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia
- No designar  a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y prevención en la
empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo.
-  La  falta  de  presencia  de  los  recursos  preventivos  cuando  ello  sea  preceptivo  o  el  incumplimiento  de  las
obligaciones derivadas de su presencia
- No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la información y documentación
señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
-  Incumplir  la  obligación  de  elaborar  el  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  con  el  alcance  y  contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y
adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra
- Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
También serán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones correspondientes al Promotor:
- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo.



- Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, cuando
ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, o
cuando tales estudios presenten deficiencias o carencias significativas y graves en relación con la seguridad y la
salud en la obra.
- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y contenido previstos en la
normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan actividades en la obra reciban la información y las
instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia.
- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones establecidas en el artículo 9 del
Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, dedicación o actividad en la obra.
- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas de las citadas en los
párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales cuando tales incumplimientos
tengan o puedan tener repercusión grave en relación con la seguridad y salud en la obra.

Serán infracciones muy graves:
-  No adoptar el  promotor o el  empresario titular del  centro de trabajo,  las medidas necesarias para
garantizar  que  aquellos  otros  que  desarrollen  actividades en  el  mismo  reciban  la  información  y  las
instrucciones adecuadas,  en la forma y con el  contenido y alcance establecidos en la normativa de
prevención  de  riesgos  laborales,  sobre  los  riesgos  y  las  medidas  de  protección,  prevención  y
emergencia.
- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de su presencia.
-  Permitir  el  inicio  de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición sin  tener
constancia  documental  de  que  han  recibido  las  informaciones  relativas  a  los  riesgos  y  medidas
preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con
el puesto de trabajo a desempeñar.
6.4.- REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO.
-  En toda obra de construcción, el  Promotor deberá hacer redactar un Estudio de Seguridad redactado por un
técnico competente y visado por los colegios profesional correspondiente. (Art. 4).
- Cuando en la obra participe mas de una empresa, o empresa y trabajadores autónomos, el Promotor deberá
nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra. (Art. 3.2)
- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que desarrolle el Estudio de 
Seguridad el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad. (Art. 7). Tienen carácter de contratistas 
todas las empresas contratadas directamente por el Promotor.
-  En  la  obra  deberá  existir  un  Libro  de  Incidencias,  habilitado  por  el  Colegio  Profesional  de  Coordinador  de
Seguridad. (Art. 13)
- En los Art. 11 y 12se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un Aviso Previo a la autoridad laboral competente. (Art. 18 y
19). Dicho Aviso previo deberá actualizarse a medida que se incorporen nuevos contratistas y/o subcontratistas a la
obra.
- Cada una de las empresas que participe en la ejecución de la obra deberá disponer de los recursos preventivos
propios según se recoge en el presente Pliego y en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 54/2003.
7  .-  CONDICIONES  EN LOS  PREVISIBLES  TRABAJOS  POSTERIORES  EN RELACIÓN CON LA  
SEGURIDAD Y SALUD
Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las que nos ocupa, es responsabilidad de la
propiedad la conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación, trabajos que en la mayoría de los casos no
están planificados.
No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del
proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y Salud nos referiremos a los ya
mencionados en anteriores capítulos.
En general, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de protección:
- Cualquier trabajo de reparación, repaso o mantenimiento de las edificaciones será debidamente señalizado, y se
protegerán las zonas afectadas mediante vallas o similares que impidan el paso y circulación por las mismas de
personal ajeno a ellas.
-  Se  adoptarán  las  protecciones  individuales  y  colectivas  acordes  con  las  labores  a  realizar  y  que garanticen
totalmente las condiciones de Seguridad y Salud necesarias.
Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el Estudio, se registrarán por la normativa siguiente:
7.1. INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD
Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basura y limpieza, y conservación del
alcantarillado.
7.2. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Se  realizará  por  empresas  de  calefacción  y  de  "Empresa  de  Mantenimiento  y  reparación",  concebido  por  el
Ministerio de Industria y Energía.
7.3.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
Se realizará por empresas que cuenten con el correspondiente carné de instalador expedido por  el Ministerio de
Industria y Energía.
7.4.- OTRAS INSTALACIONES
En general,  las  instalaciones  requieren  para  las labores  de  mantenimiento,  de un  técnico  competente  que las
supervise y cumpla con la Normativa legal en materia de prevención que afecte a dicha instalación.



Independientemente  de  lo  expresado  anteriormente,  siempre  que  hayan  de  ejecutarse  trabajos  referidos  a
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, el autor del encargo solicitará al Técnico competente la
redacción del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a dichos trabajos.
En general, en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, se cumplirán todas las
disposiciones  que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, R.D. 1627/97
y Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
8  .- CONCLUSIÓN PLIEGO  
Aprovechamos este último párrafo para recordar que "La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento", máxima
a tener en cuenta por todas las personas, por lo tanto también por  las que intervengan en este proceso constructivo.

En Palma, marzo de 2022

Fdo.: Guillem Tomás y M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas, arquitectes S.C.P. 









1.1 M Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 26,30 2,49 65,49

1.2 M² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de
chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca
como material amortiguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al
paso de los vehículos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m²  ......: 20,00 4,27 85,40

1.3 Ud Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de P.V.C. reciclado de 1,10 m. altura, Tipo Ajuntament.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 130,00 10,00 1.300,00
1,00 60,00 10,00 600,00

1.900,00 1.900,00

Total ud  ......: 1.900,00 1,37 2.603,00

1.4 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con
lengüetas para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del
mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 3,00 85,80 257,40

1.5 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m,
con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de
solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón
HM-20/P/20/X0, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,00 352,02 704,04

1.6 M Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de
altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo
seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la
madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 20,00 14,71 294,20

1.7 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de
longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales
de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos.
Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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Total Ud  ......: 3,00 24,60 73,80

1.8 M Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 8,40 33,60Zapatas báculos

33,60 33,60

Total m  ......: 33,60 2,49 83,66

1.9 M Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de
longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de
pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y
1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por
apriete.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 4,60 9,47 43,56

1.10 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia
sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo
de 10°, formado por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de
altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de
longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte
mordaza, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 11,00 7,17 78,87

1.11 M² Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero
de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco,
reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con
puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m²  ......: 4,08 12,44 50,76

1.12 M² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para
una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que
soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos.
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,50 5,50

33,50 33,50
39,00 39,00

Total m²  ......: 39,00 7,05 274,95
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1.13 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 300,00 0,22 66,00

1.14 Ud Dispositivo de anclaje para enterrar en un pozo excavado en el terreno de 1,5 m de
profundidad, formado por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con un disco metálico de 350
mm de diámetro en un extremo y una argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación del pozo, el relleno posterior
con las tierras previamente excavadas y la compactación final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,00 77,33 154,66

1.15 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de
sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,00 8,36 16,72

1.16 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de
acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 5,00 32,98 164,90

1.17 M Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con
elementos de fijación al pavimento, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 2,00 22,41 44,82

1.18 Ud Protección contra el sol de zona de trabajo de 4x8 m, compuesta por lona de polietileno de alta
densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde y 4 rollizos de madera, de 10 a 12 cm de
diámetro, de 4 m de longitud, hincados en el terreno, amortizables en 5 usos. Incluso cuerda de
fibra y elementos de fijación al suelo para el anclaje de los rollizos al terreno y cuerda de fibra y
anclajes mecánicos de acero inoxidable para la sujeción de la malla a los rollizos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 1,00 176,53 176,53

1.19 M2 Alquiler mensual de andamio metálico tubular apoyado, incluso montaje y desmontaje. Según
especificaciones en el Pliego de Condiciones. 
Uso excusivo o p.p. destinado a Seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 32,00 32,00

32,00 32,00

Total m2  ......: 32,00 4,08 130,56

1.20 Ml Proteccion de borde forjado con barandilla perimetral de 1 m. de altura
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 132,00 132,00

132,00 132,00
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Total ml  ......: 132,00 4,93 650,76

1.21 Ml Red quitamiedos de PVC. color naranja de 1,00 mts. de alura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 15,00 15,00

15,00 15,00

Total ml  ......: 15,00 0,67 10,05

1.22 M2 Encofrado y desencofrado de madera para protección horizontal, incluso p.p. de
apuntalamiento. Según especificaciones en el Pliego de Condiciones.

Total m2  ......: 12,00 6,19 74,28

1.23 Ud Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. Según especificaciones en el
Pliego de Condiciones.

Total ud  ......: 3,00 9,20 27,60

1.24 Ml Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. Según especificaciones en el Pliego de
Condiciones.

Total ml  ......: 3,00 2,20 6,60

1.25 Ud Amortización de escalera de mano metálica. Según especificaciones en el Pliego de
Condiciones.

Total ud  ......: 2,00 41,33 82,66

1.26 U Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Total u  ......: 2,00 8,30 16,60

1.27 U Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos.

Total u  ......: 1,00 11,60 11,60

1.28 Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Colocado. Según especificaciones en el
Pliego de Condiciones.

Total UD  ......: 3,00 34,54 103,62

1.29 Ud Instalación de puesta tierra, compuesta por cable de cobre y electrodo, conectado a tierra, en
railes grua-torre, plantas de hormigón, cuadros de electricidad, etc. Según especificaciones en
el Pliego de Condiciones.

Total ud  ......: 1,00 147,26 147,26

1.30 Ud Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. Según especificaciones en el Pliego de
Condiciones.

Total Ud  ......: 5,00 9,99 49,95

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCION COLECTIVA : 6.550,30
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2.1 Ud Casco homologado

Total ud  ......: 20,00 1,79 35,80

2.2 U Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques
eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la
cabeza.

Total u  ......: 1,00 7,95 7,95

2.3 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar
el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,00 121,65 243,30

2.4 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra
de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y
hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes
que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición
sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar
el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,00 112,41 224,82

2.5 Ud Cinturon de seguridad anticaida con arnes y cinchas, de poliester

Total ud  ......: 3,00 5,52 16,56

2.6 Ud Cinturon de seguridad con arnes de poliester, con amortiguador

Total ud  ......: 3,00 61,26 183,78

2.7 Ud Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de impacto ocular

Total ud  ......: 7,00 9,19 64,33

2.8 Ud Mascarilla respiratoria de 1 valvula, para polvo, homologada. Según especificaciones del
Pliego de Condiciones.

Total ud  ......: 2,00 4,55 9,10

2.9 Ud Cinturon de seguridad antivibratorio para proteccion riñon

Total ud  ......: 1,00 17,45 17,45

2.10 Ud Filtro mecánico para mascarillas contra el polvo. Según especificaciones del Pliego de
Condiciones.

Total ud  ......: 40,00 0,64 25,60

2.11 Ud Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de polvo

Total ud  ......: 10,00 6,92 69,20

2.12 Ud Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco

Total ud  ......: 2,00 8,85 17,70
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2.13 Ud Par de tapones anti-ruido de p.v.c.

Total ud  ......: 20,00 0,47 9,40

2.14 Ud Par guantes cuero carga descarga

Total ud  ......: 10,00 4,13 41,30

2.15 Ud Par de guantes serraje 18 cm.

Total ud  ......: 4,00 5,83 23,32

2.16 Ud Par de guantes para proteccion electrica baja tension

Total ud  ......: 3,00 12,47 37,41

2.17 Ud Par de guantes para proteccion electrica alta tension

Total ud  ......: 1,00 34,27 34,27

2.18 Ud Par de guantes de latex

Total ud  ......: 50,00 0,11 5,50

2.19 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre
la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15
dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 10,00 1,70 17,00

2.20 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 3,00 13,31 39,93

2.21 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia
a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,00 46,90 93,80

2.22 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del
usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 20,00 7,85 157,00

2.23 Ud Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir
frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en
5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 3,00 41,27 123,81

2.24 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 3,00 0,43 1,29
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2.25 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 15,00 4,12 61,80

2.26 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 5,00 8,17 40,85

2.27 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara
completa, clase 2, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un
filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,00 62,24 124,48

2.28 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 20,00 6,51 130,20

2.29 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,00 5,37 10,74

2.30 Ud Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento,
con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 5,00 26,21 131,05

2.31 Ud Calzado de piel S3

Total ud  ......: 3,00 20,66 61,98

2.32 Ud Bota imperm. PVC riesgo menor

Total ud  ......: 2,00 12,41 24,82

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCION INDIVIDUAL : 2.085,54
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3.1 Ud Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

Total ud  ......: 15,00 7,95 119,25

3.2 Ud Señal tipo obligacion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU

Total ud  ......: 10,00 5,96 59,60

3.3 Ud Señal tipo prohibicion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU

Total ud  ......: 15,00 5,93 88,95

3.4 Ud Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte metalico y segun tipologia de la CEE

Total ud  ......: 10,00 14,07 140,70

3.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 4,00 5,78 23,12

3.6 M Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en
funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05
mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a
soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 15,00 3,12 46,80

3.7 M Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización, de
material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos. Incluso montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 20,00 2,70 54,00

3.8 M Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de
excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del
borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 10,00 7,61 76,10
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3.9 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 7,00 5,16 36,12

3.10 Ud Señal tipo informacion 40x40 cms. sin soporte metalico y segun tipologia dictada por la CEE

Total ud  ......: 4,00 6,64 26,56

3.11 Ud Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificaciones y modulos del MOPU

Total ud  ......: 4,00 10,27 41,08

3.12 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una
cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 1,00 4,45 4,45

3.13 M Banda bicolor rojo-blanco para señalización, totalmente colocada.

Total m  ......: 60,00 0,61 36,60

3.14 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color
ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6
V 4R25. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 8,00 20,57 164,56

3.15 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 10,00 7,81 78,10

3.16 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40
m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso
agua utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas. Colocación del material de
lastrado. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 8,00 25,05 200,40

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

ESTUDI DE SEGURETAT - REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EX… Página 9



3.17 M Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm
de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco,
sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 10,00 1,58 15,80

3.18 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 4,00 3,07 12,28

3.19 M Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflectante de
PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 10,00 2,66 26,60

3.20 M Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 15,00 12,39 185,85

Total presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIONES : 1.436,92

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo
durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud  ......: 3,00 219,59 658,77

4.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud  ......: 3,00 147,11 441,33

4.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud  ......: 8,00 211,36 1.690,88

4.4 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.
Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 4,00 351,06 1.404,24

4.5 Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón
ordinario de construcción. Incluso material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 7,00 21,35 149,45

4.6 H Mano de obra de limpieza de comedor y aseo.

Total h  ......: 16,00 5,16 82,56

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL : 4.427,23

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.

Total u  ......: 1,00 52,73 52,73

5.2 U Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja
de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

Total u  ......: 1,00 9,30 9,30

5.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte del
trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro
Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 5,00 175,33 876,65

Total presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA : 938,68

Presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud
con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un
ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 3,00 189,99 569,97

6.2 H Hora lectiva en formación de los trabajadores en Seguridad y Salud, impartida por los jefes de
los servicios técnicos o mandos intermedios y dirigida muy especialmente a la utilización de
los medios personales de protección, según lo dispuesto en el Plan de Seguridad.

Total h  ......: 6,00 10,08 60,48

6.3 H Hora de encargado de seguridad, con nivel de trabajador especializado en la materia.

Total h  ......: 25,00 10,33 258,25

Total presupuesto parcial nº 6 FORMACIÓN DEL PERSONAL : 888,70

Presupuesto parcial nº 6 FORMACIÓN DEL PERSONAL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 PROTECCION COLECTIVA 6.550,30
2 PROTECCION INDIVIDUAL 2.085,54
3 SEÑALIZACIONES 1.436,92
4 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL 4.427,23
5 MEDICINA PREVENTIVA 938,68
6 FORMACIÓN DEL PERSONAL 888,70

Total .........: 16.327,37

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

ESTUDI DE SEGURETAT - REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EX… Página 14



Página 1/141 Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II - 4 masts 18m - 12 FL 21 MAXI

Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II

Instalación : Iluminación Terreno de Juego

Nº del proyecto :

Cliente :

Responsable :

Fecha : 08.03.2022

Descripción del proyecto:
Cálculo de Iluminación en base a la normativa EN 12193, clase II

Requisitos:
PA: Em 200 lux / Emin/Em 0,6 / GRmax 50

FM = 0,9 para una esperanza de vida de 10 años con un intervalo de limpieza de 5 años y una temperatura 
ambiente de 25ºC

Football field PA: 90 x 50m
4 mástiles de altura18m

12 uds Siteco FL11 Maxi LED

Los siguientes valores se basan en los cálculos exactos en lámparas, luminarias calibradas y en su disposición nominal. En la práctica 
pueden producirse variaciones graduales. Quedan excluidos los derechos de garantía para los datos de luminarias. El fabricante no se 
responsabiliza de los daños subsiguientes o daños originados al usuario o a terceros.
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1 Datos de luminarias

1.4 SiTECO, Floodlight FL11,  (5XA779127E01AA)

1.4.1 Hoja de datos
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:
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Fabricante: SiTECO

5XA779127E01AA            Floodlight FL11, 

Datos de luminarias
Eficiencia de luminaria : 100%
Eficacia de luminaria : 122.95 lm/W

A30 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Clasificación :
CIE Flux Codes : 28 80 98 100 100
Deslumbramiento : G*6 / D1
Potencia : 1425.5 W
Flujo luminoso : 175270 lm

Dimensiones : 1002 mm x 655 mm x 320 mm

Equipamiento con
Cantidad : 1
Designación : LED 5000 K |

CRI >= 70
Color : 5000
Flujo luminoso : 175270 lm
Reproducción cromática: 70



1 Datos de luminarias

1.5 SiTECO, Floodlight FL11,  (5XA779127M01AA)

1.5.1 Hoja de datos
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:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022
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Fabricante: SiTECO

5XA779127M01AA            Floodlight FL11, 

Datos de luminarias
Eficiencia de luminaria : 100%
Eficacia de luminaria : 122.9 lm/W

A70 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Clasificación :
CIE Flux Codes : 79 92 99 100 100
UGR 4H 8H : 27.3 / 27.3
Potencia : 1426 W
Flujo luminoso : 175250 lm

Dimensiones : 1002 mm x 655 mm x 320 mm

Equipamiento con
Cantidad : 1
Designación : LED 5700 K |

CRI >= 90
Color : 5000
Flujo luminoso : 175250 lm
Reproducción cromática: 70



2 Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.1 Descripción Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.1.1 Elementos de luminarias y del espacio

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022
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Datos de productos:

Tipo Cant. Producto

SiTECO
4 8 x Nº de artículo : 5XA779127E01AA

Nombre de la lum. : Floodlight FL11, 
Equipamiento : 1 x LED 5000 K | CRI >= 70 1425.5 W / 175270 lm

5 4 x Nº de artículo : 5XA779127M01AA
Nombre de la lum. : Floodlight FL11, 
Equipamiento : 1 x LED 5700 K | CRI >= 90 1426 W / 175250 lm

Centro Ángulo de rotación alrededor de Coordenadas del objetivo
Nº X [m] Y [m] Z [m] Z [°] C0 [º] C90 [º] Xa [m] Ya [m] Za [m]
SiTECO Floodlight FL11, 5XA779127E01AA 

   1.1 -49.92 -21.89  17.85 305.00  15.00   0.00 -16.39   5.03   0.00
   1.2  38.59 -28.57  17.85  45.00  15.00   0.00  13.89   6.72   0.00
   1.3 -40.18  29.16  17.85 220.00  15.00   0.00 -15.47  -6.14   0.00
   1.4  51.27  32.07  17.85 135.00  15.00   0.00  23.58  -0.93   0.00
   2.1 -49.92 -21.89  17.85 305.00  15.00   0.00 -16.39   5.03   0.00
   2.2  38.60 -28.57  17.85  35.00  15.00   0.00  13.89   6.72   0.00
   2.3 -40.18  29.16  17.85 220.00  15.00   0.00 -15.47  -6.14   0.00
   2.4  51.27  32.07  17.85 135.00  15.00   0.00  23.58  -0.93   0.00

SiTECO Floodlight FL11, 5XA779127M01AA 
   3.1 -49.82 -21.88  17.93 285.00  65.00   0.00 -18.34   0.22   0.00
   3.2  38.49 -28.54  17.93  65.00  65.00   0.00  11.33  -1.31   0.00
   3.3 -40.07  29.13  17.93 245.00  65.00   0.00 -15.39  -0.38   0.00
   3.4  51.17  32.03  17.93 120.00  65.00   0.00  24.00   4.81   0.00

Elementos de diseño

Superficie de medición
Ángulo de rotación

Nº xm[m] ym[m] zm[m] Longitud Anchura Eje-z Eje-L Eje-Q
Terreno de Juego PA F11
M 1   0.00   0.00   0.00  90.00  50.00   0.00   0.00   0.00
Terreno de Juego TA F11
M 2   0.00   0.00   0.00  95.00  53.00   0.00   0.00   0.00
Terreno de Juego PA F7
M 3 -30.00   0.02   0.00  30.00  50.00   0.00   0.00   0.00



2.1 Descripción Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.1.2 Planta horizontal

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022
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2.1 Descripción Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.1.3 Representación-3D, Ansicht 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022
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2 Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.2 Resumen, Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.2.1 Resumen de los resultados, Terreno de Juego PA F11
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Nº del proyecto
Fecha
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:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022
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-55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 x [m]

0 15 20 30 50 75
Iluminancia [lx]

General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.00 m
Factor de mant. 0.90

Vida Útil 50.000 h (L90/B10) a AT = 25°C
FM = 0,9 para una esperanza de vida de 10 años con un 
intervalo de limpieza de 5 años y una temperatura ambiente de
25ºC

Flujo luminoso total 2103160 lm
Potencia total 17108 W
Potencia total por superficie (8360.00 m²) 2.05 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 213 lx
Iluminancia mínima Emin 141 lx
Iluminancia máxima Emax 316 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.52 (0.66)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:2.25 (0.44)

Oeste 270° 90° Este

Norte
0°

180°
Sur

Observador GR
Lve = 0.66 cd/m², Ehav(MF:1.0) = 237 lx, ρ = 25 %
Nº Denominación Posición GR máx. Dirección

3 GR 3 22.5 m/12.5 m/1.5 m 50.4 56° (-2°)

Tipo Cant. Producto



2 Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.2 Resumen, Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.2.1 Resumen de los resultados, Terreno de Juego PA F11

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022

Página 9/141 Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II - 4 masts 18m - 12 FL 21 MAXI

SiTECO
4 8 x Nº de artículo : 5XA779127E01AA

Nombre de la lum. : Floodlight FL11, 
Equipamiento : 1 x LED 5000 K | CRI >= 70 1425.5 W / 175270 lm

5 4 x Nº de artículo : 5XA779127M01AA
Nombre de la lum. : Floodlight FL11, 
Equipamiento : 1 x LED 5700 K | CRI >= 90 1426 W / 175250 lm



2.2 Resumen, Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.2.2 Resumen de los resultados, Terreno de Juego TA F11

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022

Página 10/141 Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II - 4 masts 18m - 12 FL 21 MAXI

-55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 x [m]

0 15 20 30 50 75
Iluminancia [lx]

General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.00 m
Factor de mant. 0.90

Vida Útil 50.000 h (L90/B10) a AT = 25°C
FM = 0,9 para una esperanza de vida de 10 años con un 
intervalo de limpieza de 5 años y una temperatura ambiente de
25ºC

Flujo luminoso total 2103160 lm
Potencia total 17108 W
Potencia total por superficie (8360.00 m²) 2.05 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 208 lx
Iluminancia mínima Emin 105 lx
Iluminancia máxima Emax 318 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.98 (0.51)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:3.03 (0.33)

Tipo Cant. Producto

SiTECO
4 8 x Nº de artículo : 5XA779127E01AA

Nombre de la lum. : Floodlight FL11, 
Equipamiento : 1 x LED 5000 K | CRI >= 70 1425.5 W / 175270 lm



2.2 Resumen, Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.2.2 Resumen de los resultados, Terreno de Juego TA F11

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022

Página 11/141 Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II - 4 masts 18m - 12 FL 21 MAXI

5 4 x Nº de artículo : 5XA779127M01AA
Nombre de la lum. : Floodlight FL11, 
Equipamiento : 1 x LED 5700 K | CRI >= 90 1426 W / 175250 lm



2.2 Resumen, Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.2.3 Resumen de los resultados, Terreno de Juego PA F7

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022

Página 12/141 Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II - 4 masts 18m - 12 FL 21 MAXI

-55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 x [m]

0 15 20 30 50 75
Iluminancia [lx]

General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte directa
Altura de la superficie de valoración 0.00 m
Factor de mant. 0.90

Vida Útil 50.000 h (L90/B10) a AT = 25°C
FM = 0,9 para una esperanza de vida de 10 años con un 
intervalo de limpieza de 5 años y una temperatura ambiente de
25ºC

Flujo luminoso total 2103160 lm
Potencia total 17108 W
Potencia total por superficie (8360.00 m²) 2.05 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 219 lx
Iluminancia mínima Emin 152 lx
Iluminancia máxima Emax 316 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:1.44 (0.69)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:2.08 (0.48)

Tipo Cant. Producto

SiTECO
4 8 x Nº de artículo : 5XA779127E01AA

Nombre de la lum. : Floodlight FL11, 
Equipamiento : 1 x LED 5000 K | CRI >= 70 1425.5 W / 175270 lm



2.2 Resumen, Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.2.3 Resumen de los resultados, Terreno de Juego PA F7

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022

Página 13/141 Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II - 4 masts 18m - 12 FL 21 MAXI

5 4 x Nº de artículo : 5XA779127M01AA
Nombre de la lum. : Floodlight FL11, 
Equipamiento : 1 x LED 5700 K | CRI >= 90 1426 W / 175250 lm



2 Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.3 Resultados del cálculo, Terreno de Juego F11 Clase II 200 lux

2.3.1 Luminancia-3D, Ansicht 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II
:  Iluminación Terreno de Juego
:
:  08.03.2022

Página 14/141 Campo de Futbol Virgen de Lluc clase II - 4 masts 18m - 12 FL 21 MAXI



7. CODI CPV

Categoría 2, Grupo C Edificaciones, Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón
Categoría 2, Grupo G Viales y pistas,  Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas
Categoría 3, Grupo J Instalaciones mecánicas, Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias
Categoría 3, Grupo C Edificaciones, Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos

8. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

El present projecte de reforma i ampliació de camp de futbol 11 per a les pistes poliesportives exteriors de
Verge  de  Lluc  (CM 44/2018),  compren  una  obra  completa,  en  el  sentit  de  que  es  susceptible  de  ser
entregada per a la seva utilització sense perjudici de les ampliacions de que pugui ser objecte en el futur, ja
que compren tots i cada un dels elements necessaris per a la seva posta en funcionament. 

Palma Març de 2022
Guillem Tomàs i M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas, arquitectes S.C.P.
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01. NORMATIVA I PARCEL·LES AFECTADES E 1/500
02. ESTAT ACTUAL: SITUACIÓ E 1/500
03. PROPOSTA: PLANTA GENERAL I SECCIONS E 1/200
04. TANCAMENTS DE SOLAR E 1/50
05. QUARTET D’INSTAL·LACIONS E 1/50
06. REPLANTEIG CONSTRUCCIÓ CAMP DE FUTBOL E 1/300
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02. FASE CONSTRUCCIÓ GRADES INSTAL·LACIONS I BASE CAMP
03. FASE SUPERFÍCIE CAMP INFERMERIA I SERVEIS

















DETALLE PLACA ANCLAJE Y CIMENTACIÓN DE LA COLUMNA

LOSA MACIZA 30 cm

ARMADO SUP. E INF

# ø12 20x20 cm

CIMENTACIÓN

9,15

10,00

1,55

4,65

2,25

1,05

7,05

7,90

2,55 4,50

1,20

2,10

2,40

2,252,25

2,10

ESPERAS
ESCALERA
(0,75+0,75)

CADA 0,10 m

ESPERAS
ESCALERA
(0,75+0,75)

CADA 0,10 m

LOSA MACIZA
HORMIGÓN 25cm

LOSA MACIZA
HORMIGÓN 15cm

Z1 (0,25x0,15)

Z1 (0,25x0,15)

Z1
 (

0,
25

x0
,1

5)

Z1
 (

0,
25

x0
,1

5)

4,18

1,40

FORJADO TECHO ALJIBE

LOSA MACIZA HORMIGÓN

9,40

1,67

2,38

1,05

4,75

1,67

1,05

1,33

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

LOSA MACIZA DE HORMIGÓN e=15 cm

ARMADO BASE SUPERIOR E INFERIOR

# ø12 20x20 cm

3,45

0,95

2,68

REGISTRO
ALGIBE

(1,20x1,20)

FORJADO CUBIERTA LOSA MACIZA 15 cm 

CARGAS SECCION TIPO

PENDIENTES Y PAVIMENTO

SOBRECARGA USO

TOTAL

PESO PROPIO FORJADO 3,75 kN/m²

1,80 kN/m²

1,00 kN/m²

6,75 kN/m²

CANTO TOTAL 15 cm ARMADO SUPERIOR # ø12 20x20

ALIGERAMIENTO NO ARMADO INFERIOR # ø12 20x20

ENCOFRADO A BASE DE TABLEROS Y ESTRUCTURA METALICA RECUPERABLE MINIMO 1 PUNTAL/m²

ARMADO CORRIDO BASE SUPERIOR E INFERIOR

MALLA # ø12 20 x 20 cm CORRIDA ACERO B500SD

SOBRECARGA NIEVE 0,20 kN/m²

15

# ø12 20x20

# ø12 20x20

1/20

E01

4ud.

1,20

0,28

0,13

E02

4ud.

1,20

0,28

0,27

E03

1,20

1,09

0,400,10

0,99

4ud.

5,21

0,45 E04

6ud.

0,47

0,15

0,30

0,13

E05

6ud.

5,21

0,62

0,10

6,43

0,45 E06

4ud.

0,47

0,15

0,30

0,13

5,23

0,45 E07

2ud.

0,47

0,15

0,30

0,13

0,400,10

0,99

0,10

8ud.

P08

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES

ELEMENTO CONTROL COEF. TIPO AGUA/CEM. CEMENTO ACERO CONTROL COEF.

PREFABRICADOS - - HA-40 - - B 500 S - -

DESPIECE PREFABRICADOS

LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN EN OBRA

9,00

9,00

6 PERNOS M33x1500

0,30

0,20

1,00

0,50

0,483

0,20

REGISTRO (500x300)
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M

M
.
)

0,60

0,275

Soporte Proyector

3,00

0,80

0,50

(Espesor 20 mm.)

Ø0,38

0,50

Taladros Ø22 mm.

PLACA ANCLAJE PLATAFORMA 1/20

2,10

PLANTILLA INFERIOR

MALLAZO 300x300x12 mm.

MORTERO DE CEMENTO fck> 30 N/mm2

1,30

0,75

2,10

LINEA DE HORMIGON

1,60

(Al finalizar el montaje de la columna

por debajo de toda la placa de anclaje)

ESPESOR 20 mm.

0,75 0,63

Ø0,043

= 1,2

II

28 m/s.

SUPERFICIE EXPUESTA AL VIENTO

PESO MAXIMO EN PUNTA

COEFICIENTE MAYORACION PESO PROPIO

PESO PLATAFORMA

NUMERO PROYECTORES

TIPO PROYECTOR

300 Kg.

89 kg.

2,6 m2.

SITECO 1426 W LED O SIMILAR (29,4Kg-0,50m2)

3

COEFICIENTE MAYORACION CARGAS DE VIENTO

VELOCIDAD BASICA DE VIENTO

CATEGORIA DE TERRENO

DATOS GENERALES

= 1,4

TIPO DIMENSION (mm.)ELEMENTO

ELASTICO

MALLAZO REPARTO

PERNOS ANCLAJE
F1Zn

N/mm

500 B 500 S

2

500

300X300X12

Ø 33

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

HIPOTESIS DE CALCULO CIMENTACION

CIMENTACION

ELEMENTO

CONTROL DEL ACERO A NIVEL NORMAL

CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON

CONTROL DE LA EJECUCION A NIVEL NORMAL

PLASTICA

CONSISTENCIA

2

N/mm

LIMITE

HM-25/P/20/IIa 25

CARACTERISTICA

TIPO

RESISTENCIA

DEL ARIDO

20 IIa

TAMAÑO

MAXIMO

AMBIENTE

HIPOTESIS DE CONTROL

(mm)

50

RECUBRIMIENTO

HIPOTESIS DE CALCULO MASTIL

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES

g=1,5

c=1,5

s=1,15

q=1,6

CARACTERISTICAS DEL ACERO

VISTA SUPERIOR PLATAFORMA 1/25

DETALLE ESCALERA DE GATO CON QUITAMIEDOS 1/25

PELDAÑO Ø16

L 40.4

PELDAÑO Ø16

0,40

0,30

UNION A FUSTE

FABRICADA EN ANGULAR, VARILLA Y PLETINA

FORJADO CUBIERTA ALJIBE LOSA MACIZA 25 cm

CARGAS

1/20

SOBRECARGA USO C3 5,00 kN/m²

SECCION TIPO

PENDIENTES Y PAVIMENTO

TOTAL

PESO PROPIO FORJADO 6,25 kN/m²

1,80 kN/m²

13,25 kN/m²

CANTO TOTAL 25 cm ARMADO SUPERIOR # ø12 20x20

ALIGERAMIENTO NO ARMADO INFERIOR # ø12 20x20

ENCOFRADO A BASE DE TABLEROS Y ESTRUCTURA METALICA RECUPERABLE MINIMO 1 PUNTAL/m²

ARMADO CORRIDO BASE SUPERIOR E INFERIOR

MALLA # ø12 20 x 20 cm CORRIDA ACERO B500SD

SOBRECARGA NIEVE 0,20 kN/m²

25

# ø12 20x20

# ø12 20x20

PLAÇA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 3B (07009) PALMA

GRADES, ALJUB I BÀCULS

E 1/50

2 0 2 2

promotor

E1
arquitectes

M.LUCENA

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)

A.MAYOL
A.PÉREZ-VILLEGAS

arquitectes s.c.pG.TOMÀS /

MARÇ

PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE LLUC
PROJECTE MODIFICAT DE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11

EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN

MATERIAL

HORMIGON

CONTROL

NORMAL G=1,35

INSTRUCCIÓN

HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08

COEF. MAYOR. ACCIONES

BARRA

ø 6 mm 30 cm

SOLAPE

ø 8 mm 40 cm

LONGITUDES DE SOLAPE Y DIÁMETROS DE DOBLADO DE LAS ARMADURAS

24 mm

ø DOBLADO

32 mm

80 cm

120 cm

ø 10 mm 50 cm

ø 12 mm 60 cm

BARRA SOLAPE

64 mm

ø DOBLADO

140 mm

BARRA

40 mm

ø DOBLADO

48 mm

ø 16 mm

ø 20 mm

SOLAPE

Q=1,50

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES

ELEMENTO CONTROL COEF. TIPO AGUA/CEM. CEMENTO ACERO CONTROL COEF.

ACELERACION SISMICA BASICA

Ab = 0,04 g BAJA  (n=2)

COEF. DE CONTRIBUCION

K = 1.0

IMPORTANCIA

NORMAL

DUCTILIDAD

ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-2002

CIMENTACION NORMAL c=1,50 HA-30/B/20/IIIaIa 0,60 275 kg/m³ B 500 S NORMAL s=1,15CEM I

RECUBRIMIENTOS NOMINALES DE LAS ARMADURAS 

1

3

2

4

RECUBRIMIENTO INF. CONTACTO TERRENO1 70 mm

RECUBRIMIENTO SUPERIOR LIBRE2 50 mm

RECUBRIMIENTO LAT. CONTACTO TERRENO3 70 mm

RECUBRIMIENTO LATERAL LIBRE4 50 mm

SI EXISTE HORMIGON DE LIMPIEZA 50 mm

CIMENTACION

NORMAL c=1,50ZUNCHOS HA-30/B/20/IIIa 0,65 250 kg/m³ B 500 S NORMAL s=1,15CEM I

NORMAL c=1,50FORJADOS HA-25/B/15/I 0,65 250 kg/m³ B 500 S NORMAL s=1,15CEM I

NORMAL c=1,50PILARES HA-30/B/20/IIIa 0,65 250 kg/m³ B 500 S NORMAL s=1,15CEM I

PILARES

RECUBRIMIENTO LATERAL PILARES5 25 mm

5

5

1

3

2

RECUBRIMIENTO SUPERIOR1 25 mm

RECUBRIMIENTO LATERAL EN BORDE2 25 mm

RECUBRIMIENTO INFERIOR2 25 mm

FORJADOS

4

5

ZUNCHOS EMBEBIDOS EN FORJADO

RECUBRIMIENTO SUPERIOR4 40 mm

5

(PARA CORRECTO RECUB. NEGATIVO)

RECUBRIMIENTO LATERAL 40 mm

(PARA CORRECTO RECUB. PATA NEGATIVO)

RECUBRIMIENTO INFERIOR6 25 mm

6

LIMPIEZA HL-150/P/20 150 kg/m³

DETALLE GRADA PREFABRICADA 1/20

10

10

55

CALZO APOYO 50 mm

# ø12 20x20 cm

ARMADO INFERIOR

HL-150/P/20

HORMIGON DE LIMPIEZA

30

GRAVAS

# ø6 20x20

15

5

15

28

12

10

28

15 65

12

15

e
1

e
2

a

a

a

e
1

e2

LA LONGITUD DE LOS CORDONES DE SOLDADURA "L" SE ESPECIFICA EN LOS DETALLES

EL TAMAÑO DE LA GARGANTA a SE TOMARÁ DE LA TABLA SIGUIENTE

LAS UNIONES A TOPE SE REALIZARÁN CON SOLDADURA COMPLETA Y PENETRACIÓN TOTAL CON BORDES

PREPARADOS (BISELADOS)

LAS SOLDADURAS EN ÁNGULO NO ESPECIFICADAS TENDRÁN UNA GARGANTA a DE 0,7 VECES EL MENOR

DE LOS ESPESORES A UNIR (e1 / e2) Y DE 0,6 VECES VECES EL MENOR ESPESOR SI SER REALIZAN POR LAS

DOS CARAS

EL MATERIAL DE APORTACIÓN (ALAMBRES, HILOS O ELECTRODOS) TENDRÁ UNAS CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS SUPERIORES A LOS DE LOS ELEMENTOS A UNIR

CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLDADURAS

e
2

e
1

a

SOLERA 15cm

E01 E01 E01 E01

E02

E03 E03 E03 E03

E02 E02 E02

E05

E04E04

E05E05

E04E04

E05E05

E04E04

E05

E06 E06 E06 E06E07E07

PREFABRICADOS CUBIERTA

CIMENTACIÓN

36,15

0,80

0,300,30

0,38

0,39

36,75

1,57
ARMADO INF

# ø12 20x20 cm

ARMADO ALJIBE 1/20

HL-150/P/20

HORMIGON DE LIMPIEZACALZO APOYO 50 mm

ARMADO EXTERIOR MURO

# ø12 20x20 cm

ARMADO INTERIOR MURO

# ø12 20x20 cm

# ø12 20x20 cm

ARMADO INFERIOR

30

10

LOSA DE HORMIGÓN

CANTO 30cm

HIDROEXPANSIVO

CORDÓN

50

25 25

30

COMPACTAR

RELLENO SIN 

COMPACTADO

RELLENO

GRAVAS

# ø6 20x20

SOLERA DE HORMIGÓN

15

5

20

COMPACTADO

RELLENO

20

30

20

20

20

20

ARMADO LONGITUDINAL SUPERIOR ø12 / 10 cm

CANTO LOSAS 18 cm

ARMADO LONGITUDINAL INFERIOR ø12 / 10 cm

ARMADO TRANSVERSAL ø8 / 15 cm

SEPARADORES 25 mm

10

15

LOSA DE HORMIGÓN

CANTO 30cm

HIDROEXPANSIVO

CORDÓN

PELDAÑEADO DE HORMIGÓN

RELLENO SIN COMPACTAR

1/20ARMADO ZUNCHOS

15

# ø12 20x20

15

25

3 ø16

1e ø8 / 15 cm

# ø12 20x20

Z1 (25x15)

18

7

3 ø16

ARMADO ESCALERA 1/20

Z2
 (

0,
25

x0
,4

0)

Z2 (0,25x0,40)

Z2 (25x40)

18

32

2 ø12

2 ø12

1e ø8 / 15 cm

0,101,00 1,00
2,10

0,90

2,10

L5
0.

5

L5
0.

5

L50.5

L50.5

L5
0.

5

L5
0.

5

0,60

0,800,500,80

Pletina 45.4

0,800,80 0,50

0,60

0,11

2,10

Soporte Proyector

1,00

L4
0.

4

L4
0.

4

L4
0.

4

L50.5

L50.5

0,90

L4
0.

4

0,50

1,00

R
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IV AMIDAMENTS



1.1.- AYUDAS DE ALBAÑILERIA

1.1.1 Ml Canaleta para recogida de aguas pluviales tipo Ulma US-200.R o similar, de hormigón polímero 
con tres secciones de 26X24 cm, 26X29 cm,26X34 cm, para conseguir una minima pendiente ,
con rejilla metálica galvanizada, según sección tipo en planos, totalmente colocada, incluso
excavación y cimiento de hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,80 27,80Pista Multiusos

27,80 27,80

Total Ml  ......: 27,80

1.1.2 M² Colocación y fijación de reja metálica, mediante recibido con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,60 2,15 7,74
1 8,65 2,15 18,60

26,34 26,34

Total m²  ......: 26,34
1.2.- CERRAJERÍA

1.2.1 U Suministro y colocación de puerta cancela formada por dos hojas practicables y fijos realizados
con marcos de perfilería de acero galvanizado y malla electrosoldada en paño y perfilería de
acero galvanizado de 40x40 mm. en rigidizadores.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre con cerradura, acabado con imprimación
antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Pe01 - Conjunto: 865x215 cm. - 2 HOJAS + 4 FIJOS

Total u  ......: 1,00

1.2.2 U Suministro y colocación de puerta cancela formada por dos hojas practicables centrales y
laterales fijos realizados con marcos de perfilería de acero galvanizado y malla electrosoldada
en paño y perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. en rigidizadores.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre con cerradura, acabado con imprimación
antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Pe02 - Conjunto: 440x215 cm. - 2 HOJAS + 2 FIJOS

Total u  ......: 1,00
1.3.- PINTURA

1.3.1 M2 Revestimiento con pintura tipo OXIDRÓN sobre hierro o acero previo rascado de óxidos
mediante cepillo metálico limpieza manual de la superficie y dos manos de acabado.

Total m2  ......: 80,00

1.3.2 M² Revestimiento intumescente y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color blanco.
Resistencia al fuego EI-30

Total m²  ......: 100,00
1.4.- JARDINERIA

1.4.1 M² Despedregado del terreno suelto, con medios manuales. Incluso p/p de acopio y carga sobre
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Total m²  ......: 65,00

1.4.2 M² Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos,
mediante tractor agrícola equipado con rotovator, efectuando dos pasadas cruzadas. Incluso
p/p de remates perimetrales y en zonas especiales, señalización y protección del terreno.

Total m²  ......: 65,00
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1.4.3 M³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos,
mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas
existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección.

Total m³  ......: 26,00

1.4.4 M² Realización de hidrosiembra de hierbas autóctonas. 
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.

Total m²  ......: 65,00

1.4.5 U Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Plátano de
sombra (Platanus Hispanica Miller), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer
riego.
Altura mínima 6,00 mts - Copa aprox.: 4,50 mts.

Total u  ......: 3,00

1.4.6 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "LAVANDA" (Lavanda Angustifolia
Pistacia Lentiscus). Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 30,00

1.4.7 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "ROMERO" (Rosmarinus Officinalis).
Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 25,00

1.4.8 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "HIEDRA" (Heredera Helix L.). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 12,00
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2.1.- DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS

2.1.1 Ud Demolición de poste metálico en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con
medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Con
posibilidad de recuperación y acopio. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00Fondo portería calle Alfabia

11,00 11,00

Total Ud  ......: 11,00

2.1.2 Ud Desmontaje de papelera de aluminio, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,00

2.1.3 Ud Desmontaje de poste existente de más de 10m de altura con cableado, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del material desmontado en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00postes teléfono

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

2.1.4 Ud Desmontaje de banco de plástico sobre graderío, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 120,00
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2.1.5 M Desmontaje de tela en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 1,5 m, con medios
manuales, recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00C. Alfabia
1 26,00 26,00Pista multiusos

66,00 66,00

Total m  ......: 66,00

2.1.6 Ud Desmontaje de portería, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,00

2.1.7 M³ Demolición de muro de fábrica, en vallado de parcela, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 0,25 2,20 13,75c. Alfabia
1 66,00 0,25 2,20 36,30lateral cierre espacio libre
1 62,00 0,20 0,70 8,68murete portería
1 50,00 0,20 0,70 7,00murete gradas
1 98,00 2,20 215,60Muro cerramiento c. So Na Dolça
1 40,00 2,20 88,00c. Alfabia

369,33 369,33

Total m³  ......: 369,33

2.1.8 M³ Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 0,20 0,70 1,40murete entrada

1,40 1,40

Total m³  ......: 1,40

2.1.9 M³ Demolición de cimentación de marés, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo
neumático y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 30,00 0,20 0,40 2,40Murete en zona ajardinada
2,40 2,40

Total m³  ......: 2,40

2.1.10 M² Demolición de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón, con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión
o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 1,50 4,50Superior postensa

4,50 4,50

Total m²  ......: 4,50

2.1.11 M³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 0,40 0,40 3,20Zona ajardinada

3,20 3,20

Total m³  ......: 3,20

2.1.12 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón panot, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 200,00c. Alfábia

200,00 200,00

Total m²  ......: 200,00

2.1.13 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 200,00c. Alfábia
1 140,00 140,00Jardín zona gradas

340,00 340,00

Total m²  ......: 340,00

2.1.14 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 40,00 40,00Lateral urbanización
40,00 40,00

Total m²  ......: 40,00

2.1.15 M² Demolición de sección de firme  de relleno para base de pavimento, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00C. Alfabia zona verde
1 140,00 140,00Lateral solar

156,00 156,00

Total m²  ......: 156,00

2.1.16 M² Demolición de pavimento de baldosas y/o losetas de hormigón panot, con martillo neumático, y
carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Lateral urbanización

40,00 40,00

Total m²  ......: 40,00

2.1.17 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 175,00 175,00Zona porche edificio

175,00 175,00

Total m²  ......: 175,00

2.1.18 M³ Demolición de elemento de construcción de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,00 2,00 0,40 10,40grada existente
1 26,00 3,30 0,40 34,32

44,72 44,72

Total m³  ......: 44,72

2.1.19 M3 Demolición de cuerpo de edificación con medios mecánicos y p.p. de ayudas manuales, previa
neutralización de las acometidas de las instalaciones, el levantado de instalaciones y
accesorios existentes; con desconexión estructural con el edificio.
Incluso p.p de cimentación afectada por la nueva edificación.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Incluida la carga de escombros sobre contenedor o camión volquete  el tiempo de carga sobre
contenedor y la posterior recogida del lugar y transporte a vertedero autorizado de los
escombros resultantes.
Almacén.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,70 2,40 11,28Almacén esquina

11,28 11,28

Total m3  ......: 11,28

2.1.20 Pa Neutralización de las acometidas de las instalaciones.
Levantado de instalaciones y accesorios existentes afectadas por las actuaciones de obra; con
retirada de escombros, carga en contenedor y transporte a vertedero.

Total pa  ......: 1,00
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2.1.21 Ud Topografía
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00
2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1 M³ Desmonte en cualquier tipo de terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre
camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXTERIORES FUTBOL

2 53,20 1,50 0,30 47,88Costats camp de futbol
1 98,00 1,65 0,30 48,51
1 2,90 0,30 0,87
1 169,80 0,30 50,94
6 4,30 1,60 0,30 12,38

160,58 160,58
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAMP DE FUTBOL
1 95,00 53,00 0,20 1.007,00Zona de joc

CUARTO BOMBAS Y ALJIBE
1 11,40 5,80 2,95 195,05

ZAPATAS BÁCULOS
4 2,60 2,60 1,70 45,97
6 4,20 1,60 0,35 14,11BANQUILLOS FUTBOL 7
1 37,50 2,55 0,45 43,03GRADAS
1 9,50 0,40 3,80CONTADORES
1 38,40 0,30 11,52ENTRADA SERVICIO

CERRAMIENTO SOLAR
1 21,05 0,40 8,42
2 1,85 0,40 1,48LATERAL GRADAS

1.330,38 1.330,38

1.490,96 1.490,96
Total m³  ......: 1.490,96

2.2.2 M³ Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo
de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 96,00 0,60 1,30 149,76Colector
1 335,00 0,40 0,60 80,40Riego, red presión.
2 96,00 0,20 0,30 11,52Canaletas
2 54,00 0,20 0,25 5,40Bordillos
1 6,75 1,00 0,40 2,70Marjada
1 36,00 1,00 0,40 14,40

264,18 264,18

Total m³  ......: 264,18

2.2.3 M3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 98% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 96,00 0,60 1,20 138,24Colectores
1 335,00 0,40 0,30 40,20Tuberia riego

178,44 178,44

Total m3  ......: 178,44
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2.2.4 M³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador
de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 96,00 0,20 0,30 11,52Canaletas
1 36,00 1,00 0,40 14,40

25,92 25,92

Total m³  ......: 25,92

2.2.5 M² Perfilado y refino de taludes de terraplén, de hasta 3 m de altura, en tierra, con medios
mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del
perfilado y del refino.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXTERIORES FUTBOL

2 53,20 1,50 0,30 47,88Costats camp de futbol
1 98,00 1,65 0,30 48,51
1 2,90 0,30 0,87
1 169,80 0,30 50,94
6 4,30 1,60 0,30 12,38

CAMP DE FUTBOL
0,1 95,00 53,00 0,20 100,70Zona de joc

CUARTO BOMBAS Y ALJIBE
1 11,40 5,80 2,95 195,05

ZAPATAS BÁCULOS
4 2,60 2,60 1,70 45,97
1 37,50 2,55 0,45 43,03GRADAS
2 1,85 0,40 1,48LATERAL GRADAS

546,81 546,81

Total m²  ......: 546,81

2.2.6 M2 Compactado del terreno con medios mecánicos, efectuando pasadas cruzadas hasta un Proctor
modificado del 95%.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 93,00 93,00ALBERO

93,00 93,00

Total m2  ......: 93,00

2.2.7 M2 Reperfilado del terreno actual hasta alcanzar la nivelación definida en los planos, incluida el
escarificado, nivelado, humectación, compactación del 98% del proctor modificado, por medios
mecánicos, con p.p. de medios auxiliares, incluso carga sobre camión y transporte de
sobrantes a vertederos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,00 56,00 5.488,00Campo y acerados

5.488,00 5.488,00

Total m2  ......: 5.488,00

2.2.8 M2 Realización de pavimento tipo "sauló", en capas de espesor uniforme; incluso p/p de perfilado
del terreno, señalización y protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 93,00 93,00ALBERO

93,00 93,00
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Total m2  ......: 93,00
2.3.- CIMENTACIONES

2.3.1 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentación de porterias y banquillos  de dimensiones 
0,50x0,50x0,50 m, incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vetedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 2,00 12,00Porterias
2 2,00 4,00Banquillos

16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00

2.3.2 Ud Dado de hormigon en masa tipo HM- 20 para cimentación poste pantalla LED dimensiones
0,80x0,80x1,20 m, incluso excavación y transporte a vertedero de los restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Marcador

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

2.3.3 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentación depostes de protección de fondos
0,70x0,70 x0,80 m, incluso excavación y retirada de restos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,00 12,00FONDOS F 11
4 3,00 12,00futbol7
1 6,00 6,00futbol 11
1 4,00 4,00pista multiusos

34,00 34,00

Total Ud  ......: 34,00

2.3.4 Ud Dado de hormigon para cimentación de banderines, de 0,20x0,20x0,30 m, incluso excavación,
encofrado y desencofrado, taladro para inserción de vainas, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de sobrantes a vetedero.

Total Ud  ......: 4,00

2.3.5 M3 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FONAMENTS COLUMNA

4 2,10 2,10 0,10 1,76
1,76 1,76

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INSTAL.

1 42,00 0,10 4,20
4,20 4,20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LLOSA
GRADES

1 36,75 1,60 0,10 5,88
1 3,50 0,10 0,35CONTADORS

6,23 6,23

12,19 12,19
Total m3  ......: 12,19

2.3.6 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 57,01 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra, separadores, armaduras de espera del pilar, curado del hormigón, encofrado y
desencofrado.
Según detalle planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FONAMENTS COLUMNA

4 2,10 2,10 1,60 28,22
28,22 28,22

Total m³  ......: 28,22
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2.3.7 M³ Formación de muro de contención de tierras de 30 cm de espesor, encofrado a 2 caras,
realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa y acero UNE-EN 10080 B-500-S. Incluso p/p de elaboración y montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, encofrado y desencofrado, formación de
juntas y curado del hormigón.
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INSTAL.

2 1,55 0,25 2,45 1,90Pl. Sanitaria
1 9,15 0,25 2,45 5,60
1 2,10 0,25 2,45 1,29
1 1,05 0,25 2,45 0,64

9,43 9,43

Total m³  ......: 9,43

2.3.8 M³ Formación de muro de contención de tierras de 30 cm de espesor, encofrado a 2 caras,
realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa y acero UNE-EN 10080 B-500-S. Incluso p/p de elaboración y montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, encofrado y desencofrado, formación de
juntas y curado del hormigón.
Acabado una cara vista.
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INSTAL.

2 7,05 0,25 2,45 8,64
2 2,25 0,25 2,00 2,25

10,89 10,89

Total m³  ......: 10,89

2.3.9 M³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de zapata.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GRADAS

1 36,75 0,40 0,15 2,21
1 36,75 0,95 0,50 17,46

50 0,30 0,30 0,30 1,35DADOS POSTES VALLADO
31 0,30 0,30 0,30 0,84

3 0,30 0,30 0,30 0,08
3 0,30 0,30 0,30 0,08

17 0,30 0,30 0,30 0,46
11 0,40 0,20 0,40 0,35MACIZADO MURO

22,83 22,83

Total m³  ......: 22,83

2.3.10 M³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación
previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en
este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, armaduras de espera de los pilares u otros elementos y curado del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTO SOLAR

1 21,05 0,40 0,40 3,37
2 1,85 0,40 0,40 0,59LATERAL GRADAS

3,96 3,96

Total m³  ......: 3,96

2.3.11 M³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de
hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de
saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de
construcción y curado del hormigón.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INSTAL.

1 42,00 0,30 12,60
LLOSA
GRADES

1 36,75 1,60 0,15 8,82
1 3,50 0,20 0,70CONTADORS

22,12 22,12

Total m³  ......: 22,12
2.4.- ESTRUCTURA

2.4.1 M³ Formación de zuncho de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón y remate de
pendientes >5% en cubierta. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado,acabado inferior y cantos exteriores vistos y biselados
siguiendo el despiece de los tableros marcado por la dirección facultativa para los zunchos de
coronación de cubierta, incluso formación de pendiente >5% con pasatubos para el paso de
desagües y aliviaderos.   
Según EHE-08 y detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INST.

2 1,20 0,25 0,40 0,24Sostre Pl. Sotarrani
1 3,95 0,25 0,40 0,40

0,64 0,64
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,20 0,20 0,15 0,25Sostre Pl. Baixa
2 1,40 0,20 0,15 0,08

0,33 0,33

0,97 0,97
Total m³  ......: 0,97

2.4.2 M² Formación de losa horizontal maciza de hormigón armado, con canto 15 cm, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B-500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado inferior y cantos exteriores vistos y biselados siguiendo el
despiece de los tableros marcado por la dirección facultativa, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de
puntales metálicos. Incluso p/p de replanteo, zunchos de planta, elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para
curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares.
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INST.

1 0,95 3,70 3,52
3,52 3,52

Total m²  ......: 3,52

2.4.3 M² de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de
puntales metálicos. Incluso p/p de replanteo, nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido
desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. 
Sin incluir repercusión de pilares.
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INST.

(Continúa...)
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2.4.3 M² Losa maciza - HA-30/B/20/IIa de 25 cm espesor (Continuación...)
1 28,90 28,90Sostre Pl. Sotarrani

28,90 28,90

Total m²  ......: 28,90

2.4.4 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico,
amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y
superficie plana, para contención de tierras. Incluso p/p de colocación de pasamuros para paso
de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; aplicación de líquido desencofrante replanteo y perfilado de las juntas de
construcción y dilatación; y sellado de las juntas no estancas del encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,20 0,20 2,25 1,89QUARTET INST.

1,89 1,89

Total m²  ......: 1,89

2.4.5 M³ Formación de muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p
de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
formación de juntas, separadores, accesorios y curado del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,20 0,20 2,25 1,89QUARTET INST.

1,89 1,89

Total m³  ......: 1,89

2.4.6 M² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada
con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el
hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una
de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros, con
tratamiento antideslizante CTE-C3.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,40 0,95 4,18Cuarto instal.lacions

4,18 4,18

Total m²  ......: 4,18
2.5.- PREFABRICADOS - GRADAS

2.5.1 Ml Suministro y colocación de escalon prefabricado en "L" de 15x34 cm y de 5 cm de grosor y
longitud maxima 3,30 m, sobre apoyos realizados en obra

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,20 9,60Peces E06

9,60 9,60

Total ml  ......: 9,60

2.5.2 Ml SuminIsto y colocación de grada prefabricada en "L" invertida de ancho variable x 44 cm de
canto y 10 cm de grueso, apoyada en los extremos sobre muros, incluye grua max tipo GT-40,
mano de obra, banda elastomerica en apoyos y sellado con silicona
de piliuretano tipo "sicaflex". Longitud máxima de la grada 4,50 m

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 36,00 36,00
3 10,40 31,20

67,20 67,20

Total ml  ......: 67,20

2.5.3 Ml SuminIsto y colocación de losa prefabricada en de 60 cm. de ancho y 10 cm de grueso, apoyada
en losa de hormigón y colocada entre gradas, incluye grua max tipo GT-40, mano de obra,
banda elastomerica en apoyos y sellado con silicona de piliuretano tipo "sicaflex"

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,00
4 1,20 4,80

40,80 40,80

Total ml  ......: 40,80
2.6.- CUBIERTAS

2.6.1 M2 Azotea transitable realizada con:
- Barrera de vapor realizada con imprimación asfáltica.
- Capa de 10 cm.de espesor mínimo de hormigón aligerado en formación de pendientes.
- Capa de regularización de mortero de cemento M-40a (1:6).
- Impermeabilización tipo monocapa, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de
1.14mm de espesor.
- Capa separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2.
- Banda de porexpán de 20 mm. en formación de junta perimetral. 
- Capa de protección realizada con mortero de C.P. de 2 cm. de espesor.
- Acabado superficial "hormigón lavado" de 4cm. de espesor mínimo, incluso juntas de
retracción/dilatación cada 4m2.
Incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumideros y
otros elementos especiales con bandas de refuerzo colocadas totalmente adheridas con
soplete previa imprimación, juntas en faldón, mermas y solapos. Según detalles planos. 
Medida en proyección horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INST.

1 9,40 3,80 35,72Sostre
-1 4,20 1,30 -5,46

27,75 27,75
58,01 58,01

Total m2  ......: 58,01

2.6.2 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1%
al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de
10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor,
acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta
por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y una lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con soplete,
sin coincidir sus juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni
la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y
consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,20 1,40 5,88QUARTET INSTAL.

85,00 85,00
90,88 90,88

Total m²  ......: 90,88

Presupuesto parcial nº 2 CAMPO DE FUTBOL - GRADAS - ENFERMERIA
Nº Ud Descripción Medición

REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VER… Página 13



2.7.- ALBAÑILERÍA

2.7.1 M Losa prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 50x20x4
cm, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso preparación de la superficie de
apoyo, replanteo, sellado entre piezas y uniones con las pilastras con mortero de juntas
especial para revestimientos de prefabricados de hormigón y tratamiento de protección
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos
capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación de dos capas de pintura
hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTO SOLAR

1 21,05 21,05
2 1,85 3,70LATERAL GRADAS

24,75 24,75

Total m  ......: 24,75

2.7.2 M² Celosía en fachada, de fábrica de bloques cerámicos de celosía decorativa, color a elegir por la
D.F., de 30x20x15 cm, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas. Repaso de las juntas
y limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,90 1,20 4,68QUARTET INST.
1 3,00 1,05 3,15CONTADORS

7,83 7,83

Total m²  ......: 7,83

2.7.3 M² Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTO SOLAR

1 21,05 1,20 25,26
2 1,85 1,30 4,81LATERAL GRADAS

30,07 30,07

Total m²  ......: 30,07

2.7.4 M² Ejecución de muro de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado panal doble,
para revestir, 24x19x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas
y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,35 2,35 3,29CONTADOR

3,29 3,29

Total m²  ......: 3,29

2.7.5 M² Formación de forjado con bovedillas mallorquinas planas de material cerámico, con el canto
liso, 60x23x3,5 cm; y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón HA-25/B/10/IIa, fabricado en central.
Incluso p/p de apuntalamiento y desapuntalamiento de las viguetas, separadores, conectores,
elementos de atado de viguetas, zunchos perimetrales de planta y huecos, y curado del
hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,50 0,50 3,25CONTADOR

3,25 3,25
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Total m²  ......: 3,25

2.7.6 M² Ejecución de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas, fabricada con mampuestos
irregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de
espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica,
elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos y esquinas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,80 0,70 29,96CIERRE SOLAR MARJADA

29,96 29,96

Total m²  ......: 29,96

2.7.7 M² Ejecución de muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,50 2,50 3,75CONTADORS
1 3,00 1,20 3,60
1 4,20 0,90 3,78QUARTET INST.

11,13 11,13

Total m²  ......: 11,13

2.7.8 M² Colocación y fijación de reja metálica, mediante recibido con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,30 2,20 216,26CIERRE CAMPO
1 60,00 2,20 132,00
1 21,10 1,10 23,21
1 39,10 1,75 68,43
1 1,70 2,20 3,74
1 1,95 2,20 4,29

447,93 447,93

Total m²  ......: 447,93

2.7.9 U Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 3 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Quartet Instl.

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

2.7.10 U Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 3 y 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

Total u  ......: 2,00

2.7.11 U Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00ENTRADA SERVICIO

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
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2.7.12 Ud Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero galvanizado calidad 5.8, con
tuerca y arandela, de 10 mm de diámetro, para fijación de elemento no estructural a muro de
fábrica.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación.
Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 8,00 40,00Recibido postes sobre muro

campo
40,00 40,00

Total Ud  ......: 40,00

2.7.13 Ud

Total Ud  ......: 1,00

2.7.14 Ud

Total Ud  ......: 1,00

2.7.15 Ud Ayuda de albañilería al electricista en todas las obras y actuaciones necesarias para dejar las
instalaciones que contempla el proyecto en servicio, incluyendo acometidas, mano de obra y
materiales.

Total ud  ......: 1,00

2.7.16 Ud Ayuda de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento, en todas las obras y
actuaciones necesarias para dejar las instalaciones que contempla el proyecto en servicio,
incluyendo acometidas, mano de obra y materiales.

Total ud  ......: 1,00

2.7.17 Ud Ayuda de albañilería para instalación de mobiliario deportivo y urbano, en todas las obras y
actuaciones necesarias para dejar las instalaciones que contempla el proyecto en servicio,
incluyendo mano de obra y materiales.

Total ud  ......: 1,00
2.8.- REVESTIMIENTOS CONTINUOS

2.8.1 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado superficial fratasado, con
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para
armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación
de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de
espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TANCAMENT SOLAR

2 21,05 1,20 50,52
CONTADORS

8 0,35 2,35 6,58
6 0,50 2,50 7,50
2 6,50 0,50 6,50
2 3,00 1,20 7,20
2 3,00 2,10 12,60PORTES CONTADORS
2 4,20 0,90 7,56QUARTET INST.
4 1,85 1,30 9,62LATERAL GRADAS

108,08 108,08

Total m²  ......: 108,08

2.8.2 M2 Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado, realizado con mortero de cemento portland
M-160a (1:3), con impermeablilizante hidrofugo, incluso lechada de cemento, en paramentos
interiores de aljibes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,00 32,00

(Continúa...)
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2.8.2 M2 Enfoscado paramento int aljibe (Continuación...)
1 22,50 2,20 49,50

81,50 81,50

Total m2  ......: 81,50

2.8.3 M² Eliminación de mortero en mal estado, aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de
altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00Muro campo

30,00 30,00

Total m²  ......: 30,00

2.8.4 Ml Reparación de grietas en paredes gruesas, afectados por la actuación, con el proceso de: 
1) ABERTURA DE GRIETA, 3x3 cm. mínimo, desconchando siempre el elemento disgregado. 
3) MACIZADO DE LAS ROZAS Y DE LAS GRIETAS con mortero elástico sin retracción tipo R3.
4) COLOCACION DE TELA TIPO "MALLATEX", en el ancho previamente demolido el mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,00

15,00 15,00

Total ml  ......: 15,00

2.8.5 M² Reparación de revestimiento en muros deteriorados. CAPA BASE: mortero de cal hidráulica
natural transpirable, de 20 mm de espesor, aplicado en una capa, aplicado manualmente; CAPA
DE ACABADO: mortero de cal, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color blanco, de 2 mm de
espesor, aplicado en una capa, aplicado manualmente.
Incluye: Aplicación de la capa base. Aplicación de la capa de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00Muro campo

30,00 30,00

Total m²  ......: 30,00

2.8.6 M² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre paramento de fachada,
con medios manuales, aplicación con brocha de 0,18 l/m² de decapante universal de alta
eficiencia, impregnando la pintura existente, eliminándola con espátula una vez reblandecida y
lavado posterior con chorro de agua caliente a presión hasta eliminar los restos de decapante.
Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos. Aplicación del decapante. Eliminación con espátula del material decapado. Lavado de
la superficie. Recogida y eliminación del agua de limpieza. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 62,00 2,30 142,60Muro campo
1 35,00 2,30 80,50

223,10 223,10

Total m²  ......: 223,10

2.8.7 M² Aplicación manual de dos manos de pintura a base de copolímero acrílico transpirable al vapor
de agua Clase V2 e impermeable al agua Clase W3, tipo Procotex de Procolor o similar, color a
elegir, acabado mate, textura lisa; previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. según especificaciones del
producto a aplicar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,50 2,35 30,55Casetón cuadros

14 0,50 2,35 16,45
2 6,50 0,50 6,50
2 4,40 8,80Casetón escalera
2 0,30 0,60
1 62,00 2,30 142,60Muro campo
1 35,00 2,30 80,50

286,00 286,00

Total m²  ......: 286,00
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2.8.8 M² Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero,
mediante dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elástico a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, color
blanco, textura lisa, aplicado con rodillo, rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,20 2,20 18,48Casetón escalera
2 0,80 1,60
3 4,20 0,15 1,89
1 4,20 1,20 5,04
2 2,30 2,20 10,12
1 2,00 2,20 4,40
1 1,10 2,20 2,42
1 2,00 2,30 4,60
2 7,00 14,00

62,55 62,55

Total m²  ......: 62,55
2.9.- FIRMES Y PAVIMENTOS

2.9.1 M² Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón; el pulido
constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran
existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se encuentre el suelo;
la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la
fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la
lechada, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes
del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los
rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las
aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del suelo con serrín de pino blanco
o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no
ensucie ni tiña la superficie de hormigón.
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado.
Lavado. Protección de la superficie de hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 45,00Parches frente porche edificio
1 5,65 5,65Quartet inst.

50,65 50,65

Total m²  ......: 50,65

2.9.2 M2 Aplicación manual de puente de unión tipo SikaLatex o similar, garantizando la adherencia
entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. El precio no incluye el mortero de reparación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 45,00Parches frente porche edificio

45,00 45,00

Total m2  ......: 45,00

2.9.3 M² Aplicación manual de mortero tixotrópico, fibrorreforzado, de resistencia media 40MPa (clase
R3 según EN 1504-3) monocomponente, modificado con polímeros, compuesto por cemento,
áridos seleccionados, humo de sílice, fibras, resinas sintéticas y aditivos especiales, con una
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 25 N/mm², Euroclase A1 de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1, en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial
fratasado con esponja o fratás, para reparación no estructural de edificios y estructuras de
hormigón (coqueras, oquedades, nidos de gravas, etc.).
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del
producto. Perfilado de aristas. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,00Parches elementos varios

(postes...)
15,00 15,00

Total m²  ......: 15,00
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2.9.4 M² Formación de solera exterior de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, para
la ejecución de juntas de dilatación; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de
5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con
sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
Acabado "HORMIGÓN LAVADO".
Según detalle planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 515,00 515,00lateral camp de futbol

515,00 515,00

Total m²  ......: 515,00

2.9.5 M Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de
profundidad, mediante corte con disco de diamante.
Incluye: Replanteo de la junta. Corte del hormigón. Limpieza final de la junta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 1,50 45,00

45,00 45,00

Total m  ......: 45,00

2.9.6 M Junta de dilatación en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado de 125 mm de
altura, compuesto por dos perfiles de acero galvanizado, unidos entre sí, entre los que se
coloca espuma de poliestireno. Incluso pies de anclaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de la junta. Corte y colocación del perfil en el elemento a hormigonar.
Ejecución de las uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste de los
perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,40 9,40

9,40 9,40

Total m  ......: 9,40

2.9.7 M Junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, en pavimento
continuo de hormigón, con lámina de espuma de polietileno de alta densidad en el encuentro
del pavimento con los paramentos que delimitan su perímetro y con todos aquellos elementos
constructivos integrados en su superficie, tales como pilares, sumideros, pozos de registro y
muros.
Incluye: Replanteo de las juntas. Corte de las láminas. Colocación de la lámina de espuma de
polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,00 21,00
1 36,00 36,00

57,00 57,00

Total m  ......: 57,00

2.9.8 M Sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 40 mm de profundidad, en
pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado compuesto por dos perfiles de acero
inoxidable AISI 304, entre los que se coloca un perfil de neopreno compresible hasta un 50%.
Incluye: Limpieza y preparación del interior de la junta. Corte y colocación del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m  ......: 9,40
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2.9.9 M² Formación de base para pavimento de grava de machaqueo de 20 mm de diámetro, en capa de
20 cm de espesor. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado y
regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 53,20 0,60 31,92lateral camp de futbol
1 1,50 10,00 15,00
1 3,60 2,50 9,00
1 1,75 65,30 114,28
1 1,00 3,05 3,05
2 2,35 4,30 20,21
1 53,20 1,00 53,20
1 1,70 66,20 112,54
1 0,30 7,00 2,10
2 2,35 4,30 20,21

381,51 381,51

Total m²  ......: 381,51

2.9.10 M3 Ejecución de bordes de parterres, realizado al unisono con la solera, con hormigón
HA-25/B/20/IIa y armadura zuncho acero UNE-EN 10080 B-500-S, colocada sobre separadores
homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante; curado del hormigón; etc. 
Según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 0,20 0,30 0,60lateral camp de futbol
1 2,00 0,20 0,30 0,12
1 4,30 0,20 0,30 0,26
1 5,80 0,20 0,30 0,35
1 2,70 0,20 0,30 0,16
4 2,35 0,20 0,30 0,56
2 4,30 0,20 0,30 0,52
1 0,30 0,20 0,30 0,02
1 88,00 0,20 0,30 5,28
4 2,35 0,20 0,30 0,56

8,43 8,43

Total m3  ......: 8,43

2.9.11 M Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 100 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural,
dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje,
fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno,
cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de uniones
entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya
colocado, limpieza y eliminación del material sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en
la zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m  ......: 228,95

2.9.12 M² Pavimento de tipo Losa Verde de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR <
10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y
compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, reticular de piezas prefabricadas de hormigón tipo LOSA
VERDE-PAVIMENTS LLOSETA relleno de juntas de tierra vegetal, color gris, sobre una capa de
arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de
separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2
mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado
el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,30 1,60 27,52

27,52 27,52

Total m²  ......: 27,52

2.9.13 M3 Relleno de grava de machaqueo de 20 mm de diámetro, en capa de 20 cm de espesor en
trasdós de muro. Incluso p/p de replanteo y regularización de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,00 0,70 2,80 52,92Quartet Instal.

52,92 52,92

Total m3  ......: 52,92

2.9.14 M Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, monocapa, de 50x20x9 cm. con
cabeza redondeada, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de
espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado; y
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,30 5,30Entrada servicio
1 91,25 91,25Lateral nueva urbanización

96,55 96,55

Total m  ......: 96,55

2.9.15 M2 Pavimento realizado con barro rústica CALAF, de 20x20 cm. colocada sobre capa de arena de 2
cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) , incluso parte
proporcional de junta perimetral de poliestireno expandido, eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,00 31,00Coberta Quartet

31,00 31,00

Total m2  ......: 31,00

2.9.16 M Rodapié de barro rústica CALAF de 20x20 cm., tomado con mortero cola de altas prestaciones y
rejuntado con lechada de cemento portland, incluso cortes y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,10 2,20Quartet Inst.
1 4,20 4,20

6,40 6,40

Total m  ......: 6,40

2.9.17 Ml Suministro y colocación de pletina de acero corten de 120 mm. de altura y 6 mm. de espesor en
formación de parterre lineal en separación de sauló/tierra.
Totalmente terminada.

Total ml  ......: 15,45

Presupuesto parcial nº 2 CAMPO DE FUTBOL - GRADAS - ENFERMERIA
Nº Ud Descripción Medición

REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VER… Página 21



2.9.18 M² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de
baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin
pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste
por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a
pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta
de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y
relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a
pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las
juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material
sobrante de la superficie, mediante barrido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No
se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición,
toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
1,5 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,00 65,00Acera entradas servicio
1 17,00 17,00

82,00 82,00

Total m²  ......: 82,00

2.9.19 M Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con
mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la
excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,50 9,50Frente caseta instalaciones

9,50 9,50

Total m  ......: 9,50
2.10.- CONEXIONES A LAS REDES DE DRENAJE Y RIEGO

2.10.1 Ud Trabajos y material necesario para la conexión a la red general de saneamiento de aguas
pluviales existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

2.10.2 Ud Trabajos y material necesario para la conexión a la red general de riego existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00
2.11.- CERRAJERÍA
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2.11.1 Ud Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de dos hojas abatibles,
dimensiones 300x225 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso
bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y
recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta
cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Entrada servicio peatonal

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

2.11.2 M Vallado de parcela formado por verja compuesta de barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 2,2 m de altura, montado en taller
por tramos para baño de galvanizado en caliente, montadoo con tornillería con posterior
soldado del perno, sobre postes de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm
montad en taller con posterior galvanizado empotrados en dados de hormigón. Incluso mortero
de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los paneles a los
postes. Según documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los dados de hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,00 98,00
1 60,00 60,00
1 1,50 1,50
1 2,00 2,00

161,50 161,50

Total m  ......: 161,50

2.11.3 M Vallado de parcela formado por verja compuesta de barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 1,75 m de altura, montado en taller
por tramos para baño de galvanizado en caliente, montado con tornillería con posterior soldado
del perno, sobre postes de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm montado
en taller con posterior galvanizado empotrados en dados de hormigón y anclado a murete.
Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los
paneles a los postes. Según documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los dados de hormigón ni el murete.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,10 33,10
1 6,10 6,10
1 0,60 0,60

39,80 39,80

Total m  ......: 39,80
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2.11.4 M Vallado de parcela formado por verja compuesta de barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 1,25 m de altura, montado en taller
por tramos para baño de galvanizado en caliente, montado con tornillería con posterior soldado
del perno, sobre postes de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm montado
en taller con posterior galvanizado empotrados sobre muro de bloque de hormigón. Incluso
mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los paneles a
los postes. Según documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el muro de hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,10 21,10

21,10 21,10

Total m  ......: 21,10

2.11.5 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en caliente, para estructura
celosía de H.A., mediante uniones soldadas; aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Segun detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,35 2,25 10,58Pilars porta

10,58 10,58

Total kg  ......: 10,58

2.11.6 M² Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio lacado color, formada
por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de
sección en el cerco, con marca de calidad QUALICOAT. Incluso herrajes de colgar y de cierre,
tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,50 2,10 4,20CONTADOR
1 0,70 2,10 1,47
4 0,45 1,00 1,80
2 0,40 1,00 0,80

8,27 8,27

Total m²  ......: 8,27

2.11.7 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra,
incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,00QUARTET INST.
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

2.11.8 M Suministro y montaje de vallado de parcela mediante malla electrosoldada de acero al carbono
galvanizada de 68x135 compuesta por pletinas de 4,5mm y barrotes verticales de tubo cuadrado
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. galvanizado; con anclajes
empotrados en zuncho de coronación muro. 
Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemento con aditivo
hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje.
Ajuste final en obra.
Altura 1,50 mts.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,87 1,55 1,35Be 04 Quartet inst.

1,35 1,35

Total m  ......: 1,35

2.11.9 U Suministro y colocación de frente compuesto por una hoja practicable realizada con marco de
perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. y chapa exterior de 1,5 mm.. con ranuras de
ventilación.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre con cerradura, acabado con imprimación
antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Be04 - 155x87 cm. - 1 HOJA

Total u  ......: 1,00

2.11.10 U Suministro y colocación de frente compuesto por barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 2,2 m de altura, montado en taller
por tramos para baño de galvanizado en caliente compuesto dos hojas practicables realizadas.
Una hoja de 295x220cm corredera por suelo y una hoja abatible de 175x220cm.
Incluso accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero galvanizado, elementos de
cierre con cerradura y estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados; Rail
de acero instalado por albañil. Incluso ajuste final en obra.
Según detalles planos.
Tipo Pe04 - 295x220cm + 175x220cm. - 2 HOJAS

Total u  ......: 1,00
2.12.- PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL

2.12.1 M³ Relleno, extendido y compactado  de subbase granular  de zahorra artificial caliza  mediante
equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.Incluso nivelado, sin baches ni protuberancias para recibido de asfalto para
mejorar la planicidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 95,00 53,00 0,20 1.007,00Terreno de juego

1.007,00 1.007,00

Total m³  ......: 1.007,00

2.12.2 M2 Lamina de  P.E para impermabilizar las bases  granulares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 95,00 53,00 5.035,00
5.035,00 5.035,00

Total m2  ......: 5.035,00
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2.12.3 M² Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S, para capa
base, de composición semidensa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales
y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 95,00 53,00 0,20 1.007,00Terreno de juego

1.007,00 1.007,00

Total m²  ......: 1.007,00

2.12.4 M2 Suministro y colocación de césped polivalente para fútbol y hockey, hilo de 35mm de altura
monofilamento texturizado de 265 micras de espesor y 1.25mm de ancho. Dtx mínimo de cada
hilo por separado de 2000dtx, 4 hilos con un total de 8000 dtx. Dos colores. Fabricado en galga
de 3/8 con un mínimo de 13.648 puntadas/m2. Backing de polipropileno de 240gr/m2 acabado
en latex 900gr/m2. Resistencia UVA escala de grises EN 14836 4-5. Relleno de arena en una
cantidad mínima de 25kg/m2. Relleno de SBR VERDE en una cantidad mínima de 2kg/m2. 
Base elástica prefabricada en losas.Absorción de impactos 56% mín. Permeabilidad
72000mm/h.
El sistema de césped artidficial se fabricará de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad
previstos por la norma UNE EN ISO 9001, 14001 y 45001.
NOTA: La planimetría antes de la colocación del césped será revisada por laboratorio
independiente cumpliendo la norma EN-15330-1 (desviación máxima 10mm en un regle de 3
metros). Partida incluída en otro capítulo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 95,00 53,00 5.035,00TERRENO DE JUEGO

5.035,00 5.035,00

Total M2  ......: 5.035,00

2.12.5 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol 11, 2 pistas de fútbol 7 y pista de hockey sobre
pavimento de césped artificial, con líneas de 10 cm de anchura, continuas o discontinuas,
mediante aplicación con brocha o rodillo de pintura mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3
g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,00
2.13.- EQUIPAMIENTO

2.13.1 Ud Portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de base y 2,44 m de altura formada por: postes y larguero de
sección rectangular de 120x100 mm, de aluminio lacado en color blanco y red de nylon con
cuerdas de 3 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería,
fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación manual del terreno
y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,00

2.13.2 Ud Suministro y colocación de juego de porterías abatibles sobre soportes fijos para fútbol 7,
dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco de portería fabricada en
aluminio extrusionado de sección circular nervada de 120 mm de diámetro y un sistema de
abatimiento formado por dos brazos telescópicos y dos postes traseros como puntos de giro,
incluso ganchos de poliamida para la sujección de las redes, elementos de fijación y redes de
nylon.

Total Ud  ......: 2,00
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2.13.3 Ud Red de protección de pista deportiva, fija, especialmente indicada para campos de fútbol 8, de
fútbol 11, de fútbol sala o de balonmano, para evitar la salida de balones del campo, de 6 m de
altura, de cuerdas de nylon de 100x100 mm de luz de malla y 3 mm de diámetro, cosida con
cable de acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a postes de tubo de acero de 90 mm
de diámetro, de 7 m de altura y 5 mm de espesor, colocados cada 6 m, fijados a una base de
hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, botes, placas de
anclaje y pernos para fijación del equipamiento deportivo, postes para puntos singulares y
tensores para el tesado del conjunto. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 5,00

2.13.4 M2 Conjunto compuesto por:
Red de protección de fondos, con trama 25 x 25 mm, construida en nylon de 2.5mm de grosor
especial para Hockey, con doble tratamiento antisolar, incluso cables de acero para tensado,
mosquetones y pequeño material, completamente colocada y montada. 
Poste para red de protección de 6m de altura y 90cm de diámetro para redes de protección de
fondo para campos de sección troncocónica, construidas en chapa de acero al carbono
S-235-JR CE EN 40-5 y GALVANIZADAS EN CALIENTE según normas ISO 1461:99. El poste es
capaz de soportar una red de su misma altura cuya cuerda tiene un espesor de 2,5 mm y un
cuadradillo de 25 x 25 mm. La interdistancia entre postes debe ser igual que la altura del poste.
Incluso transporte y obra civil para la colocación de los anclajes de 1m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
182,50 6,00 1.095,00

1.095,00 1.095,00

Total M2  ......: 1.095,00

2.13.5 Ud Suministro y colocación de juego de banderines de corner abatibles.

Total Ud  ......: 1,00

2.13.6 Ud Suministro e instlación de unidad de MARCADOR ELECTRONICO CLUB 30

Marcador electrónico outdoor para fútbol de dimensiones 2000 x1200x150mm. Fabricado con
un perfil de aluminio de 2,5 mm extrusionado de diseño propio y el
pintado se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento
de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 oC.
Consta de 8 dígitos de 30 cm de altura que proporcionan una visibilidad de hasta 250m. Los
dígitos están fabricados con leds SMD de alta luminosidad de color amarillo y con un ángulo de
visibilidad de 120o protegidos frontalmente por un policarbonato mate antirreflejos, que facilita
una buena visibilidad ante la incidencia directa de luz solar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

2.13.7 Ud Suministro e insalación de estructura de soporte a suelo para marcadores de fútbol MONDO.
Existe una estructura específica para cada tipo de marcador de la serie ‘MEFUTUR’,
dependiendo de sus dimensiones y configuración, fabricada en acero galvanizado y
pintada posteriormente en color negro.
Consta de dos postes verticales de perfil estructural IPN-120 de 6 m de altura total y
de largueros horizontales que se unen a los postes. Las diferentes partes de la estructura
se ensamblan mediante uniones atornilladas.
El soporte se fija al suelo mediante dos anclajes (PV010) -no incluidos- encarcelados
en una zapata de hormigón cada uno.
La estructura debe estar firmemente fijada al suelo antes de montar el marcador, que
quedará a una altura de 5 metros en su parte superior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

2.13.8 Ud Banquillos de suplentes de 10 plazas modelo basic.

Total Ud  ......: 2,00
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2.13.9 Ud Instalación y transporte del equipamiento
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

2.13.10 Ud Suministro y colocación de BANCO VALLÉS de Benito de 2,065 m. en chapa de acero perforada.
Incluso p.p. de anclaje para sustentación del mismo.

Total ud  ......: 8,00

2.13.11 U Suministro y colocación de banco sin respaldo modelo Banco Banquette de FABREGAS o
similar, de madera acabada en barniz de poro abierto y patas de acero pintadas en oxirón.
Estructura, brazos y soportes de pletina de acero de 8 mm. con protección antioxidante y
pintura en polvo color negro RAL 7024.
Fijación al pavimentos mediante dos tornillis de ac. inox. por estructura.
Totalmente montado.
Longitud de 1,80 mts.

Total u  ......: 7,00

2.13.12 U Suministro y colocación de papelera de 60 litros de capacidad de chapa perforada Tipo
URBADEP-BARCELONA, abatible, zincado electrolítico, capa de imprimación Oxirón al horno 
acero electrozincado, con soporte vertical, anclada al pavimento mediante dos tornillos por
pata DIN 633 M10x70, con tacos de anclaje M10. 
Totalmente montada.

Total u  ......: 2,00

2.13.13 U Suministro y colocación de fuente de fundición de hierro con protección antioxidante y pintado
color negro de 1,00 m de altura modelo Galdana de FABREGAS o similar
Reja electrosoldada apoyada sobre marco de acero galvanizado en caliente, enrasada con el
pavimento y misma dimensión que la arqueta de recogida. 
Caño de latón.
Empotrada 10 cm. en suelo y fijación con cuatro pernos corrugados.
Con regulador de presión y control temporizado de flujo.
Totalmente montada y en servicio.

Total u  ......: 1,00
2.14.- JARDINERÍA

2.14.1 U Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Plátano de
sombra (Platanus Hispanica Miller), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer
riego.
Altura mínima 6,00 mts - Copa aprox.: 4,50 mts.

Total u  ......: 18,00

2.14.2 M² Realización de hidrosiembra de hierbas autóctonas. 
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.

Total m²  ......: 40,00

2.14.3 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo MATA (Pistacea lenticus). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 54,00

2.14.4 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "LAVANDA" (Lavanda Angustifolia
Pistacia Lentiscus). Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 20,00

2.14.5 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de RETAMA (Spartium junceum). Incluso aportación
de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, colocación de tutor y
primer riego.

Total u  ......: 15,00

2.14.6 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "ROMERO" (Rosmarinus Officinalis).
Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.
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Total u  ......: 20,00

2.14.7 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "HIEDRA" (Heredera Helix L.). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 40,00

2.14.8 M Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de
conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m  ......: 1.200,00
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3.1.- DEMOLICIONES

3.1.1 Pa Neutralización de las acometidas de las instalaciones.
Levantado de instalaciones y accesorios existentes afectadas por las actuaciones de obra; con
retirada de escombros, carga en contenedor y transporte a vertedero.

Total pa  ......: 1,00

3.1.2 M3 Demolición de cuerpo de edificación con medios mecánicos y p.p. de ayudas manuales, previa
neutralización de las acometidas de las instalaciones, el levantado de instalaciones y
accesorios existentes; con desconexión estructural con el edificio.
Incluso p.p de cimentación afectada por la nueva edificación.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Incluida la carga de escombros sobre contenedor o camión volquete  el tiempo de carga sobre
contenedor y la posterior recogida del lugar y transporte a vertedero autorizado de los
escombros resultantes.
Almacén.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,10 12,65 2,80 216,06Magatzem

216,06 216,06

Total m3  ......: 216,06

3.1.3 M² Demolición de pavimentos (aglomerado asfáltico, aceras, bordillos, baldosas, etc.) con medios
mecánicos, y carga sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 5,00 80,00Pavimento asfáltico

80,00 80,00

Total m²  ......: 80,00
3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.2.1 M³ Desmonte en cualquier tipo de terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre
camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,50 2,20 0,40 27,72Lateral pistes petanca
1 4,40 17,60 0,40 30,98

58,70 58,70

Total m³  ......: 58,70

3.2.2 M³ Transporte de tierras o escombros con camión de los productos procedentes de la excavación
de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESPONJAMENT 25 %

1,25 58,70 73,38Part. 1
73,38 73,38

Total m³  ......: 73,38
3.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS

3.3.1 M² Formación de base para pavimento de grava de machaqueo de 20 mm de diámetro, en capa de
20 cm de espesor. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado y
regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,50 2,20 69,30Lateral pistes petanca
1 4,40 17,60 77,44

146,74 146,74

Total m²  ......: 146,74

Presupuesto parcial nº 3 ZONA DE PETANCA
Nº Ud Descripción Medición

REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VER… Página 30



3.3.2 M² Formación de solera exterior de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, para
la ejecución de juntas de dilatación; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de
5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con
sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
Acabado "HORMIGÓN LAVADO".
Según detalle planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,50 2,20 69,30Lateral pistes petanca
1 4,40 17,60 77,44

146,74 146,74

Total m²  ......: 146,74

3.3.3 M3 Ejecución de bordes de parterres, realizado al unisono con la solera, con hormigón
HA-25/B/20/IIa y armadura zuncho acero UNE-EN 10080 B-500-S, colocada sobre separadores
homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante; curado del hormigón; etc. 
Según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,80 0,20 0,30 1,67Lateral pistes petanca
1 4,30 0,20 0,30 0,26

1,93 1,93

Total m3  ......: 1,93

3.3.4 M² Pavimento de tipo Losa Verde de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR <
10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y
compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, reticular de piezas prefabricadas de hormigón tipo LOSA
VERDE-PAVIMENTS LLOSETA relleno de juntas de tierra vegetal, color gris, sobre una capa de
arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de
separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2
mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado
el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,60 4,30 13,76

13,76 13,76

Total m²  ......: 13,76

3.3.5 Ud Suministro y colocación de BANCO VALLÉS de Benito de 2,065 m. en chapa de acero perforada.
Incluso p.p. de anclaje para sustentación del mismo.

Total ud  ......: 4,00
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4.1 U Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de dos
barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1,
características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según
UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

Total u  ......: 4,00

4.2 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y
rotura a compresión.

Total ud  ......: 8,00

4.3 Ud Se acreditará este cumplimiento con un control de calidad y ensayos in situ del césped artificial
instalado.

Total ud  ......: 1,00

4.4 Ud Test de toxicología del hilo y relleno (EN 71-3: Migración de metales pesados).

Total ud  ......: 1,00

4.5 Pa Control de Recepción con ensayos, no contemplados en partida anterior, y Controles de Obra
acabada, según CTE

Total Pa  ......: 1,00

4.6 Pa Ensayos  de planimetría de laboratorio independiente conforme EN-15330-1 (10mm en regle de
3 metros)

Total Pa  ......: 1,00
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5.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESPONJAMENT 25 %

1,25 264,18 330,23Excavación en zanjas
-1,15 178,44 -205,21Relleno localizado en zanjas
1,25 1.490,96 1.863,70Excavación con empleo de medios

mecánicos.
-1,25 546,81 -683,51

1.305,21 1.305,21

Total m³  ......: 1.305,21

5.2 M³ Triaje de residuos y acopio a pie de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESPONJAMENT ESTIMAT DEL
30%
CAP. DEMOLICIONS

1,3 4,50 0,20 1,17
1,3 44,72 58,14
1,3 5,50 7,15Magatzem camp
1,3 31,80 41,34Magatzem

107,80 107,80

Total m³  ......: 107,80

5.3 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 8 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESPONJAMENT ESTIMAT DEL
30%
CAP. DEMOLICIONS

1,3 369,63 480,52
1,3 1,40 1,82
1,3 2,40 3,12
1,3 4,50 0,20 1,17
1,3 3,20 4,16
1,3 200,00 0,03 7,80
1,3 340,00 0,15 66,30
1,3 40,00 0,15 7,80
1,3 80,00 0,03 3,12
1,3 156,00 0,20 40,56
1,3 40,00 0,03 1,56
1,3 175,00 0,15 34,13
1,3 44,72 58,14
1,3 5,50 7,15Magatzem camp
1,3 31,80 41,34Magatzem

758,69 758,69

Total m³  ......: 758,69
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6.1 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de aglomerados
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 80,00 0,03 3,12
3,12 3,12

Total T  ......: 3,12

6.2 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Maderas no especiales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,1 0,50 1,55
1,55 1,55

Total T  ......: 1,55

6.3 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Metales mezclados inertes
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,4 3,40
3,40 3,40

Total T  ......: 3,40

6.4 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Papel y cartón no especiales

Total T  ......: 1,00

6.5 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Plásticos no especiales

Total T  ......: 2,30

6.6 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Yeso y otros residuos mezclados no peligrosos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,50 1,50
1,50 1,50

Total T  ......: 1,50

6.7 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Arenas, Gravas y otros áridos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,50 1,50
1,50 1,50

Total T  ......: 1,50

6.8 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Hormigón inertes
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 4,50 0,20 2,50 2,93
1,3 3,20 2,50 10,40
1,3 200,00 0,03 2,50 19,50
1,3 340,00 0,15 2,50 165,75
1,3 40,00 0,15 2,50 19,50
1,3 40,00 0,03 2,50 3,90
1,3 175,00 0,15 2,50 85,31
1,3 5,50 2,50 17,88Magatzem camp
1,3 31,80 2,50 103,35Magatzem

428,52 428,52

Total T  ......: 428,52

6.9 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Ladrillos, azulejos y otros cerámicos inertes
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 369,63 2,00 961,04
1,3 44,72 2,00 116,27

1.077,31 1.077,31

Total T  ......: 1.077,31

6.10 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Piedras
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 1,40 1,50 2,73
1,3 2,40 1,50 4,68

7,41 7,41
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Total T  ......: 7,41

6.11 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Basuras

Total T  ......: 1,00

6.12 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos Potencialmente peligrosos

Total T  ......: 1,00

6.13 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos voluminosos

Total T  ......: 8,71
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1.1.- AMPLIACIÓN A GENERAL

1.1.1 Ud Gastos tramitación contratación con la Compañía y la Conselleria de Industria para el
suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida,
enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.1.2 Ud Tramitación y documentación de las instalaciones ante la administración, para obtener la
puesta en servicio de todas las instalaciones. Se incluye también en la documentación final de
obra los planos as-built de todas las instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.1.3 Ud Inspección reglamentaria de la instalación de baja tensión por Organismo Colaborador
Autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.1.4 Ud Tramitación Documentación expedientes eléctricos a la DGI. Gestión de Tramitación de
expedientes eléctricos a la Consellería de Industria, hasta la obtención de la correspondiente
Autorización Administrativa de Puesta en servicio, incluido el pago de tasas administrativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.1.5 Ml Excavación en zanja y relleno. Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación de 2 tubos de PVC
Ø160mm, hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000

8,000 8,000

Total ML  ......: 8,000

1.1.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000
1.2.- SUBCUADRO GRUPOS PRESIÓN

1.2.1 Ud Unidad armario metálico tipo prisma P.G. de Merlin Gerin o equivalente, funcional con puerta y
llavín de cierre, capaz para alojar los mecanismos siguientes.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.2.2 Ud Interruptor Magnetotérmico de 50A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.2.3 Ud Interruptor Magnetotérmico de 32A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000

1.2.4 Ud Interruptor Magnetotérmico de 25A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 6,000

6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000

1.2.5 Ud Interruptor Magnetotermico de 25A II. Tipo C32N - curva ICP-M 4,5KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

1.2.6 Ud Interruptor Magnetotermico de 16A II. Tipo K32N - curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000

1.2.7 Ud Interruptor Magnetotermico de 10A II. Tipo K32N- curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o equivalente.
Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

1.2.8 Ud Interruptor Diferencial. 40A/4p/0,03A. Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.2.9 Ud Interruptor Diferencial. 25A/4p/0,03 A Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.2.10 Ud Interruptor Diferencial. 25A/2p/0,03 A Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición

INSTALACIONES CAMPO FUTBOL 11 - EDIF. SERVICIOS Página 2



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

1.2.11 Ml Cable de sección 4x6mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente. Circuito
instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de protección, cajas de derivación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 133,000 133,000

133,000 133,000

Total ML  ......: 133,000

1.2.12 Ml Cable de sección 4x2,5mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente.
Circuito instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de protección, cajas de derivación y ayudas
de albañilería. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,000 98,000

98,000 98,000

Total ML  ......: 98,000

1.2.13 Ud Punto de luz sencillo primera calidad instalado con cable de cobre aislamiento 750V Afumex
Pirelli o equivalente, formado por dos conductores de 1,5mm2 de sección nominal, UNE 21031,
empotrados y aislados con tubo PVC flexible corrugado de D-16mm, caja de derivación
empotrada y elementos de conexión, construido según REBT, totalmente montado e instalado,
incluso mecanismo interruptor y placa Simon 27 o equivalente, color blanco. Medida la unidad
instalada desde caja de derivación a mecanismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

1.2.14 Ud Punto de luz múltiple emergencia, primera calidad instalado con cable de cobre aislamiento
750V Afumex Pirelli o equivalente, formado por dos conductores de 1,5mm2+TT de sección
nominal, UNE 21031, empotrados y aislados con tubo PVC flexible corrugado de D-16mm,
incluso conexión a la unidad autónoma de alumbrado de emergencia, caja de derivación
empotrada y elementos de conexión, construido según REBT, totalmente montado e instalado.
Medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.2.15 Ud Luminaria de emergencia DAISALUX, Serie HYDRA C7SA o equivalente de empotrar en
techo/pared  350 lúmenes, con difusor opal y caja de empotrar en pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.2.16 Ud Toma de corriente doble de 16A, con toma de tierra lateral tipo Shuko Simon 27 o equivalente,
marco color blanco con parte proporcional de tubo de D-20, conductor de 2,5mm2 y
mecanismos. Completa e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

1.2.17 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 106,000 106,000CAÑÓN RIEGO A GRUPO
1 61,000 61,000
1 16,000 16,000
1 47,000 47,000
1 93,000 93,000
1 138,000 138,000

461,000 461,000

Total m  ......: 461,000

1.2.18 Ml Suministro e instalación de Cable Cat6Plus de 4 pares Categoría 6 no apantallado, con calibre
de conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta libre de halógenos LSF/OH conforme a IEC
332.1, compatible con Ethernet Gigabity conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 61156-5, EN
50173-1:2002,EN 50288-6-1. ANSI/TIA/EIA 568B.2.1:2002. Color Violeta RAL 4005 , Ref.C6U-HF1
Brand-Rex o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 58,550 58,550

58,550 58,550

Total Ml  ......: 58,550
1.3.- SUBC. ALUMBRADO CAMPO FUTBOL

1.3.1 Ud Unidad armario metálico tipo prisma P.G. de Merlin Gerin, funcional con puerta y llavín de
cierre, capaz para alojar los mecanismos siguientes:

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.3.2 Ud Interruptor Magnetotérmico de 63A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.3.3 Ud Interruptor Magnetotermico de 25A II. Tipo C32N - curva ICP-M 4,5KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000

13,000 13,000

Total UD  ......: 13,000

1.3.4 Ud Interruptor Magnetotermico de 16A II. Tipo K32N - curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.3.5 Ud Interruptor Magnetotermico de 10A II. Tipo K32N- curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o equivalente.
Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

1.3.6 Ud Interruptor Diferencial. 25A/2p/0,03 A Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000

13,000 13,000

Total UD  ......: 13,000

1.3.7 Ud Luminaria pantalla estanca KLOSS o equivalente, pantalla estanca 20W color gris. Ref.: 4100 58
20 84. Medida la unidad colocada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total UD  ......: 11,000

1.3.8 Ud Toma corriente simple 2P con espiga TT 16A 250V para clavijas con adaptador, con piloto y
obturadores de protección, sistema francés.,incluso mecanismo Simon 27 color blanco o
equivalente, instalada con cable de cobre aislamiento 750V Afumex Pirelli o equivalente,
formado por dos conductores de 2,5mm2 se sección nominal, UNE 21031, empotrados y
aislados con tubo de PVC flexible corrugado de D13mm, con marco, caja de derivación
empotrada y elementos de conexión, construido según REBT. Medida la unidad instalada desde
caja de derivación a mecanismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000

1.3.9 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D-16 y
conductor Cu unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V Afumex Pirelli o equivalente,
y sección 2,5mm2; (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanisno
universal con tornillo, base de enchufe de 16A (II+TT), sistema schuko así como marco
respectivo Simón 27 o equivalente, color blanco. Cableado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Control Al. pista

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.3.10 Ud Cuadro de maniobras para el encendido y control del alumbrado de las pistas deportivas,
formado por tres interruptores seccionadores de 32A, contactores de maniobra, y relojes
temporizadores para el control de pistas,  todo ello incluido en un cuadro de superficie, dotado
de puerta y llavín de cierre. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.3.11 Ml Suministro e instalación de Cable Cat6Plus de 4 pares Categoría 6 no apantallado, con calibre
de conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta libre de halógenos LSF/OH conforme a IEC
332.1, compatible con Ethernet Gigabity conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 61156-5, EN
50173-1:2002,EN 50288-6-1. ANSI/TIA/EIA 568B.2.1:2002. Color Violeta RAL 4005 , Ref.C6U-HF1
Brand-Rex o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 90,000 90,000

90,000 90,000

Total Ml  ......: 90,000

1.3.12 Ml Excavación en zanja y relleno. Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación de 2 tubos de PVC
Ø160mm, hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 235,000 235,000

235,000 235,000

Total ML  ......: 235,000
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1.3.13 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 9,000

1.3.14 Ml Cable de sección 2x6mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente. Circuito
instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de protección, cajas de derivación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 102,000 306,000
3 159,000 477,000
3 7,000 21,000
3 61,000 183,000

987,000 987,000

Total ML  ......: 987,000

1.3.15 Ud Puesta a tierra, formada por electrodo de toma de tierra de acero recubierto de cobre de 14mm
de diametro y 2m de longitud, segun NTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000

1.3.16 Ud Columna tronco piramidal, de sección DODECAGONAL, BACOLSA o equivalente, Mod. CA-14
Ref. 01, H=18 m. de altura, con plataforma fija visitable para alojar hasta 3 proyectores SITECO
o equivalentes (0,50 m2  29,4 Kg.),  con las siguientes características:

* Fuste fabricado en 2 tramos.
* Diámetros 275 mm. en punta y de 509 mm. en la base.
* Espesores de 4 y 4 mm. Acero tipo S-355 JR.
* Escalera de gato para acceder a la plataforma. 
* Sistema de Seguridad Anticaidas Homologado + carro SKC con Absorbedor de Energía. (un
carro para las 4 torres.
* Dimensiones de la plataforma: 2.100 x 900 x 600 mm.
* Distribución de proyectores: 1 fila de 3 proyectores
* Cimentación teórica (metros) 2 Kg/cm2: 2,10x2,10x1,60
* Galvanizado en caliente según normas UNE EN ISO 1461.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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1.3.17 Ud Luminaria SITECO o equivalente, Floodlight FL 11 maxi pro proyector; control de luz con lente
de PMMA; tapa de protección de vidrio de seguridad, transparente; distribución de luz:
PL64,asimétrico directo haz, LEDtemperatura de color: 5000K, flujo luminoso nominal:
175.270lm, reproducción de color: CRI > 70, color de luz: 750; eficacia lumínica: 123lm/W;
control de brillo: DALI 2 (1 dirección DALI); con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de
alimentación: 220..240V/380..400V CA, 50/60Hz, resistencia a sobretensión: línea a tierra: 10kV,
módulo LED estanco al polvo, unidad LED sin entorno ESD intercambiable, balasto electrónico
sustituible por separado, unidad LED intercambiable, unidad LED
sin entorno ESD intercambiable en mástil, rango de regulación 10..100%; 1426W reducción:
563W; proyector con 3x unidad LED de aluminio de extrusión, lacado gris; longitud: 1.003mm /
ancho: 651mm / altura: 338mm; marco de carcasa, de aluminio de extrusión, sin tratamiento,
natural, garra portante, de aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural, tipo de protección
(total): IP66; clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra); marca de
verificación: CE; protección contra impacto de bolas: protección
contra impactos de bola, temperatura de almacenamiento admisible: -40..+85°C; unidad de
embalaje: 1 unidad

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000
1.4.- RED DE TIERRAS

1.4.1 Ud Puesta a tierra, formada por electrodo de toma de tierra de acero recubierto de cobre de 14mm
de diametro y 2m de longitud, segun NTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total UD  ......: 9,000

1.4.2 Ml Conducción de Cu de 35mm2 desnudo, colocado en la zanja anterior en contacto con el terreno
natural p.p. de ayudas de albañileria. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 435,000 435,000

435,000 435,000

Total ML  ......: 435,000

1.4.3 Ud Caja de seccionamiento de la red de tierras, plástica marca CLAVED o equivalente, con puente
de pruebas, colocada, conectada y homologada según normas de la compañía suministradora.
Incluso puntos de soldadura aluminotérmica a la red de Cu de 35mm2 p.p. de bridas, tornilleria.
Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.4.4 Ud Caja de derivación cumpliendo las normas aplicables para tomas de tierra, incluye
conexionado, portes, montaje, pequeño material, partes especiales, dejándolo montado y en
funcionamiento. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

1.4.5 Ud Puntos de soldadura aluminotérmica de la red de tierras a los hierros principales de las
zapatas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total UD  ......: 9,000
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2.1.- EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN

2.1.1 Ud Extintor portátil de polvo ABC de 6 kgs., de eficacia mínima 21A-113B. Instalado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

2.1.2 Ud Extintor portátil de CO2 de 5 kgs. De eficacia mínima 34B. Instalado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

2.1.3 Ud Señal fotoluminiscente de extintor en PVC de medidas 297x210 mm. Instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

2.1.4 Ud Señal fotoluminiscente de recorrido de evacuación en PVC de medidas 297x210 mm. Instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

2.1.5 Ud Señal fotoluminiscente de SALIDA, en PVC de medidas 297x210 mm. Instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN C. INCENDIOS
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3.1.- INSTALACIÓN FONTANERÍA GENERAL

3.1.2 Ud Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA de informe previo, para la acometida de agua
potable del edificio a la red municipal. Dicho informe previo se solicitará al inicio de la obra y se
informará a la Dirección Técnica de los resultados de las gestiones, en especial cuando puedan
alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se incluye en esta partida las fotocopias de planos,
relleno de instancias y cuantas gestiones fueren necesarias para la Solicitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.1.3 Ud Acometida a la red general de aguas potable municipal, según informe de la empresa
concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de calzadas,
elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 /mm2, tubería del
Polietileno de Alta densidad Ø 200. Reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y
pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado,
incluso tramitación de documentación, permisos municipales, derechos de acople y
contratación con la empresa concesionaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.1.4 Ud Instalación puente para contador de 2", con p.p. de tubería PVC de presion PN-10 roscada,
piezas especiales de latón, llaves de corte, pequeño material, incluso conexiones, ayudas de
albañilería, según Normas de la Compañía suministradora. S/NTE-IFF-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.1.5 Ud Válvula reductora de presión de 2" compensada RBM o similar homologada. Instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.1.6 Ud Contador de agua, incluso piezas especiales (llaves de corte, válvulas de retención) y pequeño
material. Instalada y probada s/NTE-IFF-20 y normas de la Cia. suministradora. Se incluye
contador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.1.7 Ml Alimentación  de agua a aljibe, desde tubo de alimentación, formada por tubería de PE-AD-10
ATM., Twin-Drops o eqçuivalentes,  homologado, conexión, codos y válvula de esfera de 63mm
en latón, flotador reforzado, colocado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 131,000 131,000
1 61,500 61,500de aljibe a colector general

192,500 192,500

Total ML  ......: 192,500

3.1.8 Ud Grupo de presión CKE2 MULTI 35/4  de ESPA o equivalente, con control de velocidad mediante
convertidor de frecuencia y equipo de control PMU2000,  capaz de ofrecer un caudal de 18m3/h
a 100m.c.a., tres bombas de 3Kv, colector de acero inoxidable de 21/2", boca de aspiración 1" y
boca de implusión 21/2", conjunto con tres bombas centrífugas multicelulares verticales. Dos
presostatos, manómetro, válvula de seguridad, dos válvulas de pie, malla flexible  accesorios
de conexión y enlace, incluso bancada de bombas con soporte para cuadro eléctrico, colector
de impulsión, dos válvulas de compuerta . Incluso cuadro eléctrico de protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 3 INSTAL. FONTANERIA, SANEAMIENTO Y PLUVIALES
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Total UD  ......: 1,000

3.1.9 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,000

3.1.10 Ml Ejecución Zanja de 0.40x0.60 m para la canalización de cable de red de tierras, incluso lecho de
arena, cubrimiento con arena y protección con hormigón H-150 de 3 cm de espesor, relleno de
tierra compactada hasta solera de baldosa con pisón manual, mano de obra, medios mecánicos
y herramientas, transporte a vertedero de tierras sobrantes, detalles y cotas en planos. Medida
la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 130,000 130,000

130,000 130,000

Total ML  ......: 130,000

3.1.11 Ud Suministro y montaje de válvulas de corte, Ø63 mm, adecuados a la conducción en que están
instaladas, para el seccionamiento de la instalación, incluyendo todos los accesorios
necesarios a su instalación y a su buen funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.1.12 Ud Suministro y montaje de válvulas de corte, Ø25  mm, adecuados a la conducción en que están
instaladas, para el seccionamiento de la instalación, incluyendo todos los accesorios
necesarios a su instalación y a su buen funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.1.13 Ud Colector para agua caliente o agua fría en local húmedo para una entrada de Ø63mm, una salida
de Ø50 mm,  cinco salidas de Ø40 mm y  dos salida de Ø16 mm,  incluidas las piezas especiales
y pequeño material. Medida la unidad instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000AFS

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.1.14 Ud Colector para agua caliente o agua fría en local húmedo para una entrada de Ø25mm, tres
salidas de Ø20 mm y  cuatro salidas de Ø16 mm, incluidas las piezas especiales y pequeño
material. Medida la unidad instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
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3.1.15 Ml Suministro y montaje de tubo en PEAD Ø16 mm para una presión de 16 kg/cm², en red de
alimentación de agua fría enterrada o empotrada, incluso uniones especiales y transiciones con
otros materiales, y accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000

3.1.16 Ud Grifo de montaje en pared, provisto de rosca apta para accesorios de manguera de riego,
modelo a definir. Medida la unidad colocada y probada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
3.2.- INSTALACIÓN SANEAMIENTO GENERAL

3.2.1 Ud Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA de informe previo, para la acometida de aguas
pluviales del edificio a la red municipal. Dicho informe previo se solicitará al inicio de la obra, y
se informará a la Dirección Técnica de los resultados de las gestiones, en especial cuando
puedan alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se incluye en esta partida las fotocopias de
planos, relleno de instancias y cuantas gestiones fueren necesarias para la Solicitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.2.2 Ud Acometida a la red general de aguas residuales municipal, según informe de la empresa
concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de calzadas,
elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 /mm2, tubería del Ø 200
de PVC. Reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y
retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación,
permisos municipales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.2.3 Ud Pozo de Bloqueo en PEAD, normalizado por la Compañía. Con tapa y cerco de fundición
reforzada según normativa municipal, incluye elemento principal PVC 6 atm, Ø400, con fondo
ciego en PEAD, y mecanizado para prolongación, con injerto para conexionado acometida de
viviendas constituído por codo Ø 200 o 160, con injerto PVC Ø 110, dotado de tapón con rosca,
e injerto para conexionado salida constituído por tubo PVC 6 atmósferas,Ø 200 ó 160,
mecanizado para prolongar acometida, pieza de suplemento en altura constituída por tubo PVC
6 atmósferas, Ø400, preciso para conseguir la máxima profundidad con una pendiente de la
conexión del 1%, arrancando desde el clip, o desde pozo a cota superior tubo general, tapa y
marco de fundición, incluso excavación pozo de bloqueo, colocación del mismo y hormigonado
del mismo, con remate de solado en borde, con entronque a red principal a través de tubería ø
200 mm., mediante clip o a pozo, excavación acometida, protección gravilla, protección
superior capa e=20 cms. HM-15, si profundidad sobre generatriz superior <70 cms., colocación
y suministro clip, colocación tubería, y relleno de zanja, incluso conexionado a red, con parte
proporcional de medios, materiales y obras precisas. Totalmente terminada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.2.4 Ml Excavación en zanja y relleno para red de saneamiento. Zanja de 0.60x1.00m (según
pendiente)., incluso colocación de  tubo de PVC, hormigonado con 20 cm. de espesor con
hormigón H-100. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000

80,000 80,000

Total ML  ......: 80,000
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3.2.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,000

3.2.6 Ml Tubería PVC Terrain serie C o equivalente, diámetro 110 para desagües aparatos sanitarios,
accesorios de montaje y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000

3.2.7 Ml Tubería PVC Terrain serie C o equivalente, diámetro 110 para ventilación red de saneamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,000 2,000
2,000 2,000

Total ML  ......: 2,000

3.2.8 Ud Sumidero sifónico de PVC sistema Adequa Uralita o equivalente, UNE EN 1453 de Ø 50mm de
salida, en terrazas, con tapa y rejilla de acero inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material y tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de
albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
3.3.- INSTALACIÓN PLUVIALES

3.3.1 Pa Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA de informe previo, para la acometida de aguas
pluviales del edificio a la red municipal. Dicho informe previo se solicitará al inicio de la obra, y
se informará a la Dirección Técnica de los resultados de las gestiones, en especial cuando
puedan alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se incluye en esta partida las fotocopias de
planos, relleno de instancias y cuantas gestiones fueren necesarias para la Solicitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

3.3.2 Ud Acometida a la red general de aguas pluviales municipal, según informe de la empresa
concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de calzadas,
elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 /mm2, tubería de Ø200
de PVC. Reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y
retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación,
permisos municipales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
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Total UD  ......: 2,000

3.3.3 Ud Pozo de Bloqueo en PEAD, normalizado por la Compañía, con tapa y cerco de fundición
reforzada según normativa Municipal. incluye elemento principal PVC 6 atmósferas,Ø 400, con
fondo ciego en PEAD, y mecanizado para prolongación, con injerto para conexionado.
Acometida a viviendas constituído por codo Ø 200 ó 160, con injerto PVC Ø 110, dotado de
tapón con rosca, e injerto para conexionado salida constituído por tubo PVC 6 atmósferas,Ø
200 ó 160, mecanizado para prolongar acometida, pieza de suplemento en altura constituída por
tubo PVC 6 atmósferas,Ø 400, preciso para conseguir la máxima profundidad con una
pendiente de la conexión del 1%, arrancando desde el clip, o desde pozo a cota superior tubo
general,  incluso excavación pozo de bloqueo, colocación del mismo y hormigonado del mismo,
con remate de solado en borde, con entronque a red principal a través de tubería ø 200 mm.,
mediante clip o a pozo, excavación acometida, protección gravilla, protección superior capa
e=20 cms. HM-15, si profundidad sobre generatriz superior <70 cms., colocación y suministro
clip, colocación tubería, y relleno de zanja, incluso conexionado a red, con parte proporcional
de medios, materiales y obras precisas. Totalmente terminada y funcionando,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

3.3.4 Ud Arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de
45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera,
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso
molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación del molde reutilizable. Vertido y compactación del hormigón en formación de la
arqueta. Retirada del molde. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón
para formación de pendientes. Colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

3.3.5 Ml Excavación en zanja y relleno para pluviales. Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación de 
tubos de PVC, hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000

15,000 15,000

Total ML  ......: 15,000

3.3.6 Ml Suministro y colocación de tuberia enterrada para la recogida de aguas pluviales de PVC Serie
B-M1 o equivalente, color gris RAL 7037, DN Ø 140 mm, espesor 3,2 mm, con pendiente mínima
de 1,5%, incluso parte proporcional piezas especiales, abrazaderas, tornilleria de fijación  y
aislamiento acústico. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000

15,000 15,000

Total ML  ......: 15,000

3.3.7 Ud Imbornal corrido en la rampa de acceso, de arqueta sumidero de 0,30x5,00 m, profundidad
variable según las pendientes, construida con bloques H.V. de 15 cm de espesor con caras
interiores enfoscadas y enlucidas con mortero, solera hormigón H-175, incluyendo rejilla
sumidero de 300mm fabricado con tubo de cuadrilla en fundición 2x2cm, incluso marco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
3.4.- RED PLUVIALES CAMPO DE FUTBOL
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3.4.1 Ml Canaleta para recogida de aguas pluviales tico ACO SELF 200 o equivalente, de hormigón
polímero, con rejilla galvanizada, totalmente colocada, incluso excavación, cimiento de
hormigón y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 55,000 110,000
2 100,000 200,000

310,000 310,000

Total ML  ......: 310,000

3.4.2 Ml Colector de drenaje de aguas pluviales,  enterrado de PVC de pared corrugada doble color
negroa y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 80 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y no incluye la excavación y
el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 60,000 660,000

660,000 660,000

Total ML  ......: 660,000

3.4.3 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50 y altura según proyecto., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares. Medida la
partida totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000

24,000 24,000

Total UD  ......: 24,000

3.4.4 Ml Colector de Pluviales saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y incluyendo  la excavación
y el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 55,000 110,000

110,000 110,000

Total ML  ......: 110,000

3.4.5 Ml Colector de Pluviales saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y incluyendo  la excavación
y el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,000 120,000

120,000 120,000

Total ML  ......: 120,000

3.4.6 Ud Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80
cm. y una altura total media de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso resalto, sellado del encaje
de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000
3.5.- RED RIEGO CAMPO DE FUTBOL
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3.5.1 Ml Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentarío y certificado de
MARCA Y CALIDAD, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, totalmente colocada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,000 286,000
5 3,750 18,750

304,750 304,750

Total ML  ......: 304,750

3.5.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
50x50x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos
y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000

3.5.3 Ud Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE modelo 90º BG 100 E o equivalente,
con alcance máximo hasta 48,80 m y una entrada de 2".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000

3.5.4 Ud Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE modelo 180º BG 100 E o equivalente,
con alcance máximo hasta 48,80 m y una entrada de 2".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

3.5.5 Ud Suministro y colocación de electroválvula de fundición embridada DN 80 incluso solenoide de
tres vías piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000
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3.5.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos
y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Alojamiento de electroválvulas, completamente instaladas según documentación gráfica de
proyecto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,000

3.5.7 Ud Suministro y colocación de Válvula Fundición Embridada DN 80 mm, completamente instaladas
según documentación gráfica de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000

3.5.8 Ud Suministro e instalación de cableado eléctrico antihumedad con manguera Aceflex de 0.6/1 Kv,
de 1.5 mm2 de sección, 7,5,4,3 y 2 hilos, para el control electrónico de la instalación, incluso
conectores estancos para todas las conexiones, totalmente instalado para montaje mecánico y
eléctrico de toda la instalación del sistema de riego (bomba, programación , cañones de
riego,..), INCLUSO conexiones a cuadro eléctrico, conexiones bomba-depósito
programador-cañones, p.p. piezas o elementos auxiliares, incluyéndose en esta partida todas
las conexiones, piezas y pequeño material necesario para el correcto funcionamiento del
sistema de riego. Medida la unidad completamente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.5.9 Ud Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego, con seis estaciones de
control hidráulico, totalmente instalado y conexionado dentro de cuarto en edificio vestuarios,
como queda recogido en la documentación gráfica del proyecto, con transformador
incorporado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.5.10 Ud Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000

3.5.11 Ud Suministro y colocación de bomba sumergible de 18,5 Kw, 25 cv capaz de suministrar 54 m3 a
84 mca incluido soporte para instalación en horizontal y cuadro con arranque progresivo ,
totalmente instalada incluso arquetas, conexionado de a bomba hasta cuadro general en
edificio de vestuarios y protecciones a instalar en cuadro general, según esquema unifilar y
documentación gráfica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000
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Cuadro de mano de obra

1 Peón especializado. 22,10 5,940 h 131,40
2 Oficial 1° construcción. 25,59 211,436 h 5.410,31
3 Peón especializado construcción. 22,10 68,072 h 1.504,57
4 Peón ordinario construcción. 20,60 198,275 h 4.084,17
5 Oficial 1° pintura. 25,59 20,240 h 517,60
6 Oficial 1ª electricista. 30,93 1,072 h 33,16
7 Oficial 1ª fontanero. 30,93 15,600 h 480,00
8 Oficial 1ª montador. 30,93 4,816 h 148,98
9 Oficial 1ª cerrajero. 30,93 113,912 h 3.522,79
10 Oficial 1ª soldador. 30,93 45,359 h 1.403,85
11 Oficial 1ª construcción. 25,59 500,680 h 12.810,12
12 Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería. 25,59 33,277 h 851,42
13 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 25,59 128,678 h 3.292,90
14 Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes. 25,59 28,264 h 723,40
15 Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 25,59 9,370 h 239,57
16 Oficial 1ª pintor. 25,59 138,972 h 3.555,67
17 Oficial 1ª revocador. 25,59 53,479 h 1.368,31
18 Oficial 1ª jardinero. 25,59 43,473 h 1.112,70
19 Oficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 273,572 h 6.998,45
20 Oficial 1ª estructurista. 25,59 4,795 h 122,71
21 Oficial 1ª ferrallista. 25,59 50,739 h 1.298,33
22 Oficial 1ª encofrador. 25,59 121,027 h 3.097,44
23 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón. 25,59 11,822 h 302,37
24 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 30,93 1,026 h 31,74
25 Oficial 1ª montador de aislamientos. 25,59 8,270 h 211,75
26 Ayudante cerrajero. 26,75 113,572 h 3.038,27
27 Ayudante colocador de piedra natural. 21,31 128,678 h 2.742,24
28 Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes. 21,31 28,264 h 602,53
29 Ayudante pulidor de pavimentos. 21,31 9,370 h 199,56
30 Ayudante pintor. 21,31 159,212 h 3.392,89
31 Ayudante construcción. 21,31 2,248 h 47,90
32 Ayudante revocador. 21,31 36,300 h 773,70
33 Ayudante montador. 21,31 1,606 h 34,22
34 Ayudante construcción de obra civil. 21,31 516,214 h 10.997,65
35 Ayudante estructurista. 20,22 5,333 h 107,83
36 Ayudante ferrallista. 21,31 58,505 h 1.246,56
37 Ayudante encofrador. 21,31 141,947 h 3.024,76
38 Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón. 21,31 66,494 h 1.416,90
39 Ayudante montador de estructura metálica. 26,75 1,026 h 27,40
40 Ayudante montador de aislamientos. 21,31 8,270 h 176,31
41 Ayudante electricista. 26,75 1,072 h 28,68
42 Ayudante fontanero. 26,75 76,800 h 2.052,00
43 Peón ordinario construcción. 20,60 17,179 h 354,73
44 Peón especializado construcción. 22,10 211,087 h 4.667,48
45 Peón ordinario construcción. 20,60 942,171 h 19.414,81
46 Peón ordinario construcción en trabajos de

albañilería. 20,60 14,114 h 290,61
47 Peón jardinero. 20,60 63,186 h 1.301,67

Importe total: 109.192,41

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de mano de obra

1 Gastos tramitación suministro 880,000 1,000 UD 880,000
2 Tramitación puesta servicio 250,000 0,902 UD 225,500
3 Documentación final obra 940,000 1,000 ud 940,000
4 Oficial 1ª electricista. 30,930 105,426 h 3.261,203
5 Oficial 1ª fontanero. 30,930 137,392 h 4.249,639
6 Oficial 1ª construcción. 25,590 50,869 h 1.301,739
7 Oficial 1ª construcción de obra civil. 25,590 18,850 h 482,374
8 Ayudante construcción de obra civil. 21,310 16,410 h 349,697
9 Ayudante electricista. 26,750 171,690 h 4.593,347
10 Ayudante fontanero. 26,750 162,418 h 4.345,217
11 Peón ordinario construcción. 20,600 491,688 h 10.128,773

Importe total: 30.757,489

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3. 59,56 56,835 h 3.385,09

2 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos,
de 105 kW. 54,79 2,896 h 158,68

3 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos,
de 115 kW. 60,72 100,388 h 6.094,63

4 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW,
con martillo rompedor. 76,76 100,337 h 7.700,32

5 Motoniveladora de 141 kW. 77,34 1,094 h 82,02
6 Motoniveladora de 154 kW. 85,92 0,289 h 24,77
7 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9

m³. 48,24 201,456 h 9.716,37
8 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 46,97 38,169 h 1.791,51
9 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 50,88 2,325 h 118,40
10 Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg,

anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,88 12,467 h 60,68
11 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg,

anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,34 23,418 h 171,73
12 Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de

24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100
cm. 85,33 2,014 h 171,19

13 Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura
de trabajo 213,4 cm. 71,53 0,495 h 35,50

14 Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW. 45,99 122,690 h 5.638,51

15 Camión basculante de 20 t de carga, de 213
kW. 54,97 7,338 h 403,59

16 Camión con grúa de hasta 6 t. 56,76 2,900 h 164,62
17 Camión de transporte de 15 t con una

capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 113,97 51,591 h 5.879,85
18 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga

útil. 13,97 6,814 h 95,07
19 Martillo neumático. 4,68 106,411 h 497,49
20 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal. 4,37 41,275 h 181,00
21 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 7,94 15,928 h 126,34
22 Perforadora con corona diamantada y soporte,

por vía húmeda. 5.971,77 0,005 h 29,86
23 Pulidora para pavimentos de hormigón,

compuesta por platos giratorios a los que se
acoplan una serie de muelas abrasivas
diamantadas, refrigeradas con agua. 18,50 8,661 h 160,05

24 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo
de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 195,18 7,754 h 1.512,18

25 Equipo para corte de juntas en soleras de
hormigón. 10,90 72,924 h 795,10

26 Regla vibrante de 3 m. 5,36 70,657 h 377,14
27 Camión con cesta elevadora de brazo

articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo y 260 kg de carga máxima. 22,83 7,000 h 159,60

28 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo
articulado, motor diesel, de 16 m de altura
máxima de tr 138,36 1,000 u 138,00

29 Equipo de chorro de agua a presión. 9,80 258,573 h 2.534,42
30 Equipo de oxicorte, con acetileno como

combustible y oxígeno como comburente. 9,10 36,767 h 333,98
31 Equipo y elementos auxiliares para soldadura

eléctrica. 3,99 0,212 h 0,85
32 Motocultor 60/80 cm. 3,11 5,250 h 16,80
33 Rodillo ligero. 4,01 2,625 h 10,50
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34 Tractor agrícola, de 37 kW, equipado con
rotovator. 45,36 2,925 h 132,60

35 Compactador de neumáticos autopropulsado, de
12/22 t. 99,84 2,014 h 201,40

36 Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales. 42,37 0,800 h 33,60

37 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 348,09 2,014 h 704,90

Importe total: 49.638,34

Cuadro de maquinaria
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Cuadro de maquinaria

1 tubo pvc 6,780 95,000 ml 644,100
2 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,430 4,415 h 160,836
3 Martillo neumático. 4,070 0,900 h 3,663
4 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de

caudal. 6,880 1,200 h 8,256

Importe total: 816,855

Importe
Nº Designación
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Cuadro de materiales

1 Agua. 0,97 1,044 m3 1,00
2 Cemento portland I/45 A, según norma UNE

80.301, a granel. 139,00 0,815 t 113,29
3 Cemento portland I/45 A, según norma UNE

80.301, envasado. 139,80 1,099 t 153,65
4 Cemento portland con adición puzolánica

II-Z/35-A, según norma UNE80.301, envasado. 210,65 0,133 t 28,10
5 Cemento blanco V-B/20, para pavimentación,

según norma UNE 80.305, envasado. 300,00 0,003 t 0,90
6 Impermeabilizante hidrófugo para morteros y

hormigones sometidos a presiones elevadas,
distribuido en garrafa de 25 kg. 4,96 4,075 kg 20,38

7 Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 221,35 0,058 t 12,84
8 Hormigón celular de cemento espumado para

aislamiento térmico de cubiertas y azoteas
a base de cemento CEM II/A-P 32,5 y agua
con adición de espumante. 131,76 6,961 m3 917,14

9 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 tm., a una distancia media
de 10 km. 24,80 6,731 t 166,90

10 Mortero cola de altas prestaciones, para
colocación de baldosa cerámica. 0,13 1,920 kg 0,26

11 Ladrillo cerámico hueco sencillo, de
24x11.5x4 cm. 0,50 145,025 u 72,51

12 Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x7
cm. 0,54 191,433 u 103,26

13 Fieltro de fibra de vidrio tipo FV-120
gr/m2 como capa separadora entre soporte y
membrana impermeabilizante, según
UNE-104-204. 1,08 63,811 m2 69,03

14 Film de polietileno PE de 0,50 mm. de
espesor. 1,48 63,811 m2 94,56

15 Cordón premoldeado de 20 mm. de diámetro de
masilla de base bituminosa, tipo BH-II,
según normas NBE QB-90 y UNE 104-233, para
aplicación en frío en el relleno de juntas
de dilatación y prefabricados de hormigón,
en cajas con cordones de 50 cm de longitud. 3,00 17,403 m 52,21

16 Lámina de betún modificado con elastómero
SBS, tipo LBM (SBS)-40-FP, según normas NBE
QB-90 y UNE 104-242/1, de 40 gr/dm2, de
superficie no protegida, con armadura
constituida por fieltro de poliéster no
tejido de 130 gr/m2, recubierta con mástico
modificado en ambas caras y terminada con
polietileno como antiadherente en la cara
inferior, en rollos de 1 m de ancho. 6,52 63,811 m2 415,93

17 Banda de betún modificado con elastómero
SBS, para uso como refuerzo antipunzonante,
de 30 gr/dm2, con doble armadura
constituida por fieltro de poliéster no
tejido de 130 gr/m2 y fieltro de fibra de
vidrio de 50 gr/m2, recubierta con mástico
modificado en ambas caras, terminada con
plástico como antiadherente en ambas caras,
en rollos de 33 cm de ancho. 2,57 34,806 m 89,34

18 Banda de betún modificado con elastómero
SBS, para uso como refuerzo antipunzonante,
de 30 gr/dm2, con doble armadura
constituida por fieltro de poliéster no
tejido de 130 gr/m2 y fieltro de fibra de
vidrio de 50 gr/m2, recubierta con mástico
modificado en ambas caras, terminada con
plástico como antiadherente en ambas caras,
en rollos de 50 cm de ancho. 5,31 23,204 m 122,98

19 Imprimación antioxidante OXIDRÓN 26,40 16,800 l 443,20
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20 Rodapié de barro cocido de dimensión 8x20
cm. 3,57 6,720 m 24,00

21 Baldosa de barro (alfarero) rústica, de
20x20 cm., sin barnizar. 13,67 31,000 m2 423,77

22 Revuelto de "cero" y picadís para formación
de sauló 7,18 29,760 t 213,90

23 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. 8,95 46,656 t 417,57
24 Arcilla expandida, suministrada en sacos,

según UNE-EN 13055-1. 161,08 9,088 m³ 1.464,08
25 Arena natural, fina y seca, de 2 mm de

tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos. 6,00 123,280 kg 739,68

26 Arena de granulometría comprendida entre
0,5 y 5 mm, no conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla. Se tendrá en
cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre
la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistencia a la fragmentación de la arena. 95,65 2,270 m³ 217,13

27 Gravilla caliza de machaqueo de 20 mm de
diámetro. 24,50 161,216 m³ 3.950,06

28 Cinta plastificada. 0,30 28,512 m 8,55
29 Zahorra natural caliza. 33,81 9,494 t 321,16
30 Bloque de hormigón tipo italiano, de carga,

para revestir, color gris, 50x20x20 cm,
categoría I, res 1,10 315,735 u 347,31

31 Bloque de hormigón tipo italiano, de carga,
para revestir, color gris, 50x15x20 cm,
categoría I, res 1,07 116,865 u 125,10

32 Ladrillo cerámico hueco doble Castellano
H6, para revestir, 24x12x7,9 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,56 272,640 u 152,68

33 Ladrillo cerámico perforado panal doble,
para revestir, 24x19x11,5 cm, resistencia a
compresión 25 N 0,61 72,380 u 44,15

34 Piedra caliza ordinaria para mampostería,
formada por mampuestos de varias
dimensiones sin labra pre 58,10 23,968 m³ 1.392,54

35 Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de var 1,55 3.823,591 kg 5.926,56

36 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de va 1,37 3.050,514 kg 4.179,21

37 Separador homologado para cimentaciones. 0,20 364,080 u 72,81
38 Separador homologado para vigas. 0,12 19,400 u 2,33
39 Separador homologado para muros. 0,08 177,680 u 14,22
40 Separador homologado para soleras. 0,09 1.427,080 u 128,44
41 Separador homologado para losas de

escalera. 0,13 12,540 u 1,63
42 Separador homologado para losas macizas. 0,15 97,260 u 14,59
43 Separador homologado para malla

electrosoldada. 0,13 6,500 u 0,85
44 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en

perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaci 1,41 11,109 kg 15,66

45 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 3,02 3,575 m² 10,79

46 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 3,62 794,088 m² 2.871,95

47 Bovedilla mallorquina plana de material
cerámico, con el canto liso, 60x23x3,5 cm. 2,25 20,150 u 45,34

48 Agua. 0,97 31,945 m³ 33,56
49 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,14 82,000 kg 11,48
50 Madera de pino. 1.100,00 0,111 m³ 120,78
51 Agente filmógeno para el curado de

hormigones y morteros, con acabado visto. 6,38 0,723 l 4,60

Cuadro de materiales
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52 Agente filmógeno para curado de hormigones
y morteros. 2,94 4,863 l 14,27

53 Agente desmoldeante biodegradable en fase
acuosa para hormigones con acabado visto. 3,00 1,699 l 5,10

54 Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, f 3,04 2,328 l 6,98

55 Tablero aglomerado hidrófugo, con una de
sus caras plastificada, de 10 mm de
espesor. 7,53 4,807 m² 36,20

56 Tablero de madera tratada, de 22 mm de
espesor, reforzado con varillas y perfiles. 19,55 1,427 m² 27,88

57 Tablero contrachapado fenólico de madera de
pino, de 18 mm de espesor, con bastidor
metálico, para e 47,19 8,223 m² 388,10

58 Paneles metálicos de varias dimensiones,
para encofrar elementos de hormigón. 59,33 0,452 m² 26,64

59 Fleje de acero galvanizado, para encofrado
metálico. 0,35 4,515 m 1,81

60 Estructura soporte de sistema de encofrado
vertical, para muros de hormigón a dos
caras, de hasta 3 966,59 1,645 u 1.590,23

61 Sistema de encofrado recuperable para la
ejecución de zunchos de hormigón armado,
compuesto de: punt 33,86 9,700 m² 328,44

62 Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de mont 132,38 0,227 m² 30,15

63 Sistema de encofrado para formación de
peldañeado en losas inclinadas de escalera
de hormigón armado 23,35 0,836 m² 19,52

64 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm
de diámetro. 1,89 73,640 kg 139,39

65 Puntas de acero de 20x100 mm. 3,17 12,557 kg 40,59
66 Pasamuros de PVC para paso de los tensores

del encofrado, de varios diámetros y
longitudes. 2,65 65,780 u 174,32

67 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 266,14 0,909 m³ 241,74
68 Mortero de juntas para prefabricados de

hormigón y piedra artificial, compuesto de
cemento, áridos, pigmentos y aditivos
especiales. 0,87 2,747 kg 2,48

69 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 123,80 8,391 m3 1.039,34

70 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresi 139,59 2,996 m3 418,24

71 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresi 139,52 1,121 m3 156,54

72 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (r 125,00 0,003 m3 0,38

73 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión 10
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 105,00 9,373 t 986,72

74 Mortero industrial para revoco y enlucido
de uso corriente, de cemento, tipo GP CSIII
W0, suministra 139,59 3,242 m3 452,86

75 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 125,00 2,460 m³ 307,50

76 Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1. 150,00 0,001 m³ 0,15

Cuadro de materiales
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77 Emulsión sintética, base de
estireno-butadieno- diluida en agua que
mezclada con agua sirve para la confección
de mortero o lechada de cemento
consiguiendo una buena adherencia y
resistencia al agua. 9,88 45,000 Kg 444,60

78 Mortero tixotrópico, fibrorreforzado, de
resistencia media 40MPa (clase R3 según EN
1504-3) monocomponente, modificado con
polímeros, compuesto por cemento, áridos
seleccionados, humo de sílice, fibras,
resinas sintéticas y aditivos especiales,
con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 25 N/mm², Euroclase A1 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
para reparación no estructural del
hormigón. 1,36 450,000 kg 612,00

79 Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de
malla, antiálcalis, 1,58 36,924 m² 57,85

80 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central. 140,22 186,257 m³ 26.117,68

81 Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en
central. 140,22 1,559 m³ 218,61

82 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central. 147,93 61,555 m³ 9.105,69

83 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central. 127,20 25,113 m³ 3.194,37

84 Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en
central. 132,56 3,337 m³ 442,58

85 Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en
central. 140,23 1,950 m³ 273,43

86 Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en
central. 157,96 0,101 m³ 15,95

87 Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central. 134,55 18,234 m³ 2.453,19

88 Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado
en central. 124,50 13,409 m³ 1.669,42

89 Pieza prefabricada de hormigón bicapa para
rígola, 8/6,5x50x50 cm. 3,05 19,950 Ud 60,90

90 Lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30-FV, de 2,5 mm de espesor,
masa nominal 3 kg/m², con armadura de
fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de
superficie no protegida. Según UNE-EN
13707. 5,45 99,968 m² 545,28

91 Lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, de 2,5 mm de
espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 160 g/m², con
autoprotección mineral de color gris. Según
UNE-EN 13707. 6,72 99,968 m² 671,60

92 Mortero flexible bicomponente, compuesto
por ligantes hidráulicos y resinas
sintéticas, resistencia a presión
hidrostática positiva y negativa. 4,40 48,000 kg 211,20

93 Panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido
con betún asfáltico y film de polipropileno
termofusible, de 50 mm de espesor,
resistencia térmica >= 1,3 m²K/W,
conductividad térmica 0,038 W/(mK),
Euroclase F de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1. 38,83 95,424 m² 3.705,18

94 Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de es 3,08 0,909 m² 2,73

95 Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de es 3,42 33,087 m² 112,50

Cuadro de materiales
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96 Lámina de espuma de polietileno de alta
densidad, de 10 mm de espesor;
proporcionando una reducción del nivel
global de presión de ruido de impactos de
20 dB. 3,60 5,985 m² 21,66

97 reticular de piezas prefabricadas de
hormigón tipo LOSA VERDE 0,14 2.167,200 ud 303,41

98 Baldosa de hormigón para exteriores,
acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve sin pulir, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 4, clase de desgaste por abrasión
H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris,
según UNE-EN 1339, con resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
45. 21,50 86,100 m² 1.851,56

99 Borde metálico de piezas flexibles de chapa
lisa de acero galvanizado de 16 a 20
micras, de 100 mm de altura, 2 mm de
espesor, acabado natural, dispuestas
linealmente con solape entre ellas y unidas
entre sí mediante pestañas de anclaje,
fijadas al terreno con estacas metálicas,
incluso pestañas de anclaje y estacas
metálicas para fijación al terreno. 8,88 240,398 m 2.133,81

100 Bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,
clase climátic 1,93 202,755 u 391,03

101 Perfil preformado de 125 mm de altura,
compuesto por dos perfiles de acero
galvanizado, unidos entre sí, entre los que
se coloca espuma de poliestireno, para la
formación de juntas de dilatación en
pavimento continuo de hormigón; con pies de
anclaje y elementos de fijación. 64,45 9,870 m 636,10

102 Perfil preformado para sellado de juntas
intermedias de entre 8 y 17 mm de anchura y
40 mm de profundidad, en pavimentos
continuos de hormigón, compuesto por dos
perfiles de acero inoxidable AISI 304,
entre los que se coloca un perfil de
neopreno compresible hasta un 50%. 2,14 9,870 Ud 21,15

103 Bloque cerámico de celosía decorativa. 8,29 117,450 Ud 973,66
104 Losa prefabricada de hormigón de color

blanco, para cubrición de muros, en piezas
de 50x20x4 cm, con goterón. 48,75 27,225 m 1.327,34

105 Puerta de registro para instalaciones, de
una o dos hojas, de aluminio lacado color,
formada por chapa opaca de 1,5 mm de
espesor en las hojas y perfiles
extrusionados de 40x20 cm de sección en el
cerco, con marca de calidad QUALICOAT,
incluso herrajes de colgar y de cierre,
tornillería de acero inoxidable, garras de
fijación, cerradura triangular, rejillas de
ventilación y silicona neutra para el
sellado perimetral de las juntas. 234,62 8,270 m² 1.940,31

106 Tubo circular de perfil hueco de acero
inoxidable AISI 316 de diámetro 40 mm,
montado en obra. 10,28 0,351 m 3,60

107 Pletina de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 40x10 mm, montado en taller
acabado galvanizado en caliente con
tratamiento de desengrase y fosfatado. 5,81 489,280 m 2.842,27

108 Redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diámetro 12 mm, montado en
taller, acabado galvanizado en caliente con
tratamiento de desengrase y fosfatado. 6,47 4.027,743 m 26.060,13

109 Anclaje químico compuesto por resina y
varilla roscada de acero galvanizado
calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1; con
tuerca y arandela, de 10 mm de diámetro. 5,23 40,000 Ud 209,20
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110 pletina de acero corten de 120 mm. de
altura y 6 mm. de espesor 22,67 16,223 m 367,71

111 Puerta cortafuegos pivotante homologada,
EI2 90-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja
de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y
altura de paso, para un hueco de obra de
1000x2050 mm, acabado galvanizado con
tratamiento antihuellas formada por 2
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con junta intumescente y garras
de anclaje a obra, incluso tres bisagras de
doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, según
UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a
un punto, escudos, cilindro, llaves y
manivelas antienganche RF de nylon color
negro. 414,10 1,000 Ud 414,10

112 Cierrapuertas para uso moderado de puerta
cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154. 146,40 1,000 Ud 146,40

113 Puerta cancela metálica en valla exterior,
para acceso de vehículos, dos hojas
abatibles, de chapa de acero galvanizado,
acabado lacado con bisagras o anclajes
metálicos laterales de los bastidores,
armadura portante de la cancela, elementos
de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Según UNE-EN 13241-1. 522,78 6,750 m² 3.528,77

114 Revestimiento intumescente, en emulsión
acuosa monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, aplicado con pistola de
alta presión o con brocha. 18,20 110,000 kg 2.002,00

115 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo,
cromato de zinc y fo 14,08 0,216 kg 3,04

116 Decapante universal de alta eficiencia, a
base de disolventes orgánicos, para aplicar
con brocha o rodillo. 19,50 40,158 l 783,08

117 Imprimación acrílica, reguladora de la
absorción, permeable al vapor de agua y
resistente a los álca 7,45 21,450 l 160,16

118 Diluyente para aplicar con brocha, rodillo
o pistola. 2,04 2,574 l 5,72

119 Pintura para exterior, a base de copolímero
acrílico (con pigmentos en base dióxido de
titanio, óxido de hierro y pigmentos
orgánicos, transpirable al vapor de agua
Clase V2 e impermeable al agua Clase W3)
tipo Procotex de Procolor o similar, color
blanco, acabado 7,45 51,480 l 383,24

120 Revestimiento elástico a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, impermeable
al dióxido de c 8,12 31,275 kg 253,95

121 Mortero de cal, tipo GP CSIV W2, según
UNE-EN 998-1, color blanco, compuesto por
cal hidráulica natural NHL 3,5, según
UNE-EN 459-1, puzolanas, áridos
seleccionados y aditivos, con muy bajo
contenido de sustancias orgánicas volátiles
(VOC), permeable al vapor de agua, como
capa de acabado, para reparación de
paramentos con humedades o manchas salinas. 0,89 84,000 kg 74,70

122 Mortero de cal hidráulica natural
transpirable, color avellana claro,
compuesto por cal hidráulica natural NHL
3,5, según UNE-EN 459-1, áridos
seleccionados y aditivos, tipo GP CSII,
según UNE-EN 998-1. 0,80 870,000 kg 696,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación
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123 Protector hidrófugo en base acuosa,
incoloro, autolimpiable, repelente del agua
y la suciedad, para tratamiento superficial
hidrofugante, para aplicar con brocha sobre
superficies de piedra natural o piedra
artificial. 8,15 3,465 l 28,22

124 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, con extremo abocardado,
según UNE-EN 1 1,66 1,017 m 1,62

125 Mezcla bituminosa continua en caliente AC22
base S, para capa base, de composición
semidensa, con árido granítico de 22 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración, según UNE-EN 13108-1. 86,81 138,966 t 12.063,86

126 Pintura acrílica mate vía agua, color a
elegir, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20
poises. 11,00 60,000 kg 660,00

127 Rollo de cinta adhesiva. 2,42 120,000 Ud 290,40
128 "LAVANDA" (Lavanda Angustifolia Pistacia

Lentiscus 2,10 50,000 u 105,00
129 "ROMERO" Rosmarinus Officinalis) 2,10 45,000 u 94,50
130 "HIEDRA" (Heredera Helix L.) 2,10 52,000 u 109,20
131 Plátano de sombra (Platanus x hispanica) de

14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, sumin 49,02 21,000 u 1.029,42

132 Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 1,08 2,370 kg 2,37
133 Tierra vegetal cribada, suministrada a

granel. 24,68 51,380 m³ 1.267,53
134 Mantillo limpio cribado. 0,05 630,000 kg 31,50
135 MATA (Pistacea lentiscus) 2,15 54,000 u 116,10
136 RETAMA (Spartium junceum) 2,13 15,000 u 31,95
137 Abono para presiembra de césped. 0,40 10,500 kg 4,20
138 Mezcla de semilla para césped. 5,00 3,150 kg 15,75
139 Tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm

de diámetro exterior, con goteros
integrados, situados cada 30 cm,
suministrado en rollos, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 0,77 1.200,000 m 924,00

140 Ensayo para determinar las características
geométricas del corrugado sobre una muestra
de dos barras 62,06 4,000 u 248,24

141 Ensayo para determinar la presencia o
ausencia de grietas mediante
doblado/desdoblado sobre una mues 26,65 4,000 u 106,60

142 Ensayo para determinar la sección media
equivalente sobre una muestra de dos barras
corrugadas de ac 42,01 4,000 u 168,04

143 Ensayo para determinar la consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y la resistencia
característica a compresión del hormigón
endurecido con fabricación y curado de
cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y
rotura a compresión según UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra de hormigón fresco según UNE-EN
12350-1 e informe de resultados. 109,60 8,000 ud 876,80

144 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 12,78 4,168 m 53,49
145 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m

de altura. 13,37 1,423 u 18,80

Cuadro de materiales
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146 Portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de
base y 2,44 m de altura formada por: postes
y larguero de sección rectangular de
120x100 mm, de aluminio lacado en color
blanco y red de nylon con cuerdas de 3 mm
de diámetro con soportes de poliamida para
sujeción de la red a la portería, incluso
botes de acero para empotrar los postes. 1.180,54 2,000 Ud 2.361,08

147 Red de protección de pista deportiva, fija,
de 6 m de altura, de cuerdas de nylon de
100x100 mm de luz de malla y 3 mm de
diámetro. 6,83 30,000 m² 204,90

148 Poste de tubo de acero galvanizado de 90 mm
de diámetro, de 7 m de altura y 5 mm de
espesor, incluso botes de acero para
empotrar los postes. 329,27 0,835 Ud 274,95

149 Cable de acero trenzado de 15 mm de
diámetro. 1,87 10,000 m 18,70

150 Banco sin respaldo, de listones de madera
tropical - 300 cm 207,22 7,000 u 1.450,54

151 Fuente de fundición de 1,25 m de altura,
sección circular de 20 cm de diámetro, con
un grifo de lató 318,53 1,000 u 318,53

152 Repercusión, en la colocación de banco, de
elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos y t 2,79 7,000 u 19,53

153 Repercusión, en la colocación de papelera,
de elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos 3,26 2,000 u 6,52

154 Repercusión, en la colocación de fuente, de
elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos y 6,41 1,000 u 6,41

155 Papelera con soporte vertical, de tipo
basculante, boca circular, 183,01 2,000 u 366,02

156 Poste de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 40x10 mm, montado en taller
acabado galvanizado en caliente con
tratamiento de desengrase y fosfatado. 13,31 320,695 m 4.267,85

157 Accesorios para la fijación de los paneles
a los postes. 2,83 222,400 Ud 629,39

Importe total: 158.230,40

Cuadro de materiales
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Cuadro de materiales

1 Interrup. magnetotérmcio 10A II 19,830 4,000 UD 79,320
2 Interrup. magnetotérmcio 16A II 21,870 7,000 ud 153,090
3 Interrup. diferencial 25A/2p/0,03 58,300 15,000 UD 874,500
4 interrup. diferencial 25A/4p/0,03A 80,500 1,000 ud 80,500
5 Interrup. magnetotérmcio 25A II 10,900 15,000 ud 163,500
6 Interrup. magnetotérmico 25AIIII 96,720 6,000 ud 580,320
7 Interrup. magnetotérmico 32AIIII 135,100 3,000 ud 405,300
8 interrup. diferencial 40A/4p/0,03A 130,500 1,000 ud 130,500
9 Interrup. magnetotérmico 50AIIII 150,000 1,000 ud 150,000
10 Interrup. magnetotérmico 63AIIII 168,500 1,000 ud 168,500
11 conductor aislado 750 V de 2,5 mm2 0,300 51,000 ml 15,300
12 Acometida red pluviales 126,830 2,000 ud 253,660
13 Armario Prisma Merlin Gerín o equiv. 730,500 1,000 ud 730,500
14 Armario Prisma Merlin Gerín o equiv. 180,610 1,000 ud 180,610
15 Acometida red saneamiento 217,800 1,000 ud 217,800
16 Llave de paso recta de esfera 3/4". 4,300 8,000 ud 34,400
17 cuadro maniobra - 32A seccion. 340,000 1,000 ud 340,000
18 cable electrónico 1,5mm2 0,600 130,000 m 78,000
19 Caja derivación 20,300 1,000 UD 20,300
20 Caja de seccionamiento 12,900 1,000 Ud 12,900
21 columna CA-14 Bacolsa 16m o equiv. 6.735,000 4,000 ud 26.940,000
22 Conducción de Cu de 25mm2 3,960 435,000 Ud 1.722,600
23 contador agua 540,000 1,000 ud 540,000
24 Cañon riego emergente BG 100 E=180º o

equiv. 350,900 2,000 u 701,800
25 Cañon riego emergente BG 100 E=90º o equiv. 330,200 4,000 u 1.320,800
26 montaje cableado electrónico 580,000 1,000 u 580,000
27 colector Ø63mm 1-50 5-40 2-6 50,200 1,000 ud 50,200
28 grifo pared ext. 15,800 2,000 ud 31,600
29 colector Ø25mm 3-20 4-16 19,100 1,000 ud 19,100
30 tubería PEAD-10 atm 25,100 192,500 ml 4.831,750
31 Tubo aislante flexible 1,440 1.218,000 ml 1.753,920
32 Cable 2x6mm2+TT RV 0,6/1kV 2,040 987,000 ml 2.013,480
33 Cable 4x6mm2+TT RV 0,6/1kV 1,700 133,000 ml 226,100
34 Cable 4x2,5mm2+TT RV 0,6/1kV 2,100 98,000 ml 205,800
35 Emergencia Daisalux HYDRA 300 o equiv. 55,600 1,000 ud 55,600
36 Grupo presión CKE2 multi 35/4 o equiv. 895,000 1,000 ud 895,000
37 puente contador 2" 270,000 1,000 ud 270,000
38 Pantalla estanca KLOSS o equiv. 49,530 11,000 ud 544,830
39 progrmador riego electrónico 720,970 1,000 u 720,970
40 Piqueta puesta a tierra, D=14mm 143,650 13,000 Ud 1.867,450
41 luminiaria proyector SITECO o equiv. 2.374,000 12,000 ud 28.488,000
42 Puntos de soldadura 21,600 9,000 ud 194,400
43 Señal ext. fotoluminiscente 12,700 5,000 ud 63,500
44 toma especial Simon 27 o equiv. 9,500 1,000 ud 9,500
45 toma corriente doble 16A 15,600 2,000 ud 31,200
46 Conductor rígido 750V;1,5mm (Cu) 0,440 12,100 Ml 5,324
47 Interruptor SIMON 27 o equivalente 7,150 6,000 Ud 42,900
48 Tubo BT 160mm 0,200 243,000 ml 48,600
49 Toma de corriente 16A espiga sal 8,400 4,000 Ud 33,600
50 Tubo PEAD 16mm 16kg/cm2 5,700 5,000 ml 28,500
51 tubo PVC junta elástica SN6 160mm 16,128 110,000 m 1.774,080
52 tubo PVC junta elástica SN6 200mm 21,120 120,000 m 2.534,400
53 tuberia PVC DREN 80mm 3,960 660,000 ud 2.613,600
54 Tubo de polietileno, color negro,

AD90/10atm 2,520 304,750 m 767,970
55 tubo aislante flex. d/capa 13mm 0,070 43,000 Ml 3,010
56 Tubo pp corrugado D=16mm 0,310 15,000 Ml 4,650

Importe
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57 Tubo de PVC, serie B, de 140 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, 15,480 15,000 m 232,200

58 Cable UTP, 4 pares categoría 6 0,200 148,550 Ml 29,710
59 Válvula fundición embridada 80mm 70,900 6,000 u 425,400
60 Válvula corte 25 diametro 14,600 1,000 ud 14,600
61 Válvula corte 63 diametro. 36,300 1,000 ud 36,300
62 Valvula reductora 22 150,300 1,000 ud 150,300
63 Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,690 2,120 t 14,184
64 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 13,030 0,220 m³ 2,867
65 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de

diámetro. 7,230 26,973 t 195,016
66 Ladrillo cerámico macizo de elaboración

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, para
uso en fábrica protegida (pieza P),
densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,230 4.416,000 Ud 1.015,680

67 Ladrillo cerámico perforado panal, para
revestir, 24x10x11,5 cm, 0,580 37,000 u 21,460

68 Agua. 1,400 0,879 m³ 1,230
69 Molde reutilizable para formación de

arquetas de sección cuadrad 182,860 1,250 u 228,575
70 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, cat 130,000 3,109 m3 404,170
71 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con 130,000 1,698 m3 220,740
72 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en

central, con cemento SR 142,910 0,300 m³ 42,873
73 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en

central. 118,940 1,100 m³ 130,834
74 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en

central, con cemento SR. 137,580 7,162 m³ 985,356
75 Tapa de hormigón armado prefabricada,

60x60x5 cm. 17,500 2,000 Ud 35,000
76 Tapa de hormigón armado prefabricada,

70x70x5 cm. 25,000 6,000 Ud 150,000
77 Imbornal con fondo y salida frontal,

registrable, prefabricada d 38,500 4,000 u 154,000
78 Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 9,180 1,000 Ud 9,180
79 Marco y rejilla de fundición dúctil, clase

C-250 según UNE-EN 12 31,200 4,000 u 124,800
80 Sumidero sifónico de PVC, de salida

vertical de 110 mm de diámet 32,100 1,000 u 32,100
81 Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para

arqueta registrable, c 31,350 25,000 u 783,750
82 Marco y tapa de fundición, 70x70 cm, para

arqueta registrable, clase B-125 según
UNE-EN 124. 107,100 19,000 Ud 2.034,900

83 Material auxiliar para saneamiento. 2,000 1,000 u 2,000
84 Conjunto de elementos necesarios para

garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metálicas con sus elementos de
fijación y anclaje, junta de neopreno,
aceite y demás accesorios. 8,250 27,000 Ud 222,750

85 Colector de conexión de PVC, con tres
entradas y una salida, con tapa de
registro. 37,500 27,000 Ud 1.012,500

86 Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,500 0,300 m 1,950
87 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión

asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento de PVC (V).
Según UNE 21031-3. 0,400 461,000 m 184,400

88 Canalón circular de acero galvanizado, de
desarrollo 333 mm, seg 51,700 310,000 m 16.027,000

Cuadro de materiales
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89 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, 9,220 5,000 m 46,100

90 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, 9,220 2,000 m 18,440

91 Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40
cm, según Compañía Sum 13,490 2,000 u 26,980

92 Grupo de presión, formado por 2 bombas
centrífugas de 5 etapas, 7.750,400 1,000 u 7.750,400

93 Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1", con mand 9,400 1,000 u 9,400

94 Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm
de diámetro exterior, 1,180 8,000 m 9,440

95 Collarín de toma en carga de PP, para tubo
de polietileno, de 25 1,350 11,000 u 14,850

96 Collarín de toma en carga de PP, para tubo
de polietileno, de 32 1,710 1,000 u 1,710

97 Tubo de polietileno PE 40 de color negro
con bandas azules, de 2 1,670 5,000 m 8,350

98 Material auxiliar para instalaciones de
fontanería. 1,400 1,000 u 1,400

99 Manguito antivibración, de goma, con rosca
de 2", para una presi 34,140 1,000 u 34,140

100 Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente 6kg 34,860 1,000 u 34,860

101 Extintor portátil de nieve carbónica CO2,
5kg 65,000 1,000 u 65,000

102 Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, 5,620 6,000 u 33,720

103 Tapa circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fund 85,000 3,000 u 255,000

104 Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y
polipropileno, conexi 93,370 6,000 u 560,220

105 Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo,
de 30x30x30 cm, para 30,710 6,000 u 184,260

106 Boca de riego tipo "MADRID" o equiv,
conexión de 1/2" de diámetr 49,500 5,000 u 247,500

107 Toma roscada para boca de riego y conexión
para acoplamiento a r 26,190 11,000 u 288,090

Importe total: 121.118,919

Cuadro de materiales
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Cuadro de precios auxiliares

1 m² de Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema
de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa,
realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor
metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana,
para contención de tierras. Incluso p/p de colocación de
pasamuros para paso de los tensores; elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; aplicación de líquido desencofrante replanteo y
perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y
sellado de las juntas no estancas del encofrado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
mt08ema070a m² Tablero contrachapado fenólico … 47,19 0,050 2,36
mt08eme075b u Estructura soporte de sistema d… 966,59 0,010 9,67
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, … 1,89 0,120 0,23
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 3,17 0,040 0,13
mt08dba010a l Agente desmoldeante biodegradab… 3,00 0,010 0,03
mt08var204 u Pasamuros de PVC para paso de l… 2,65 0,400 1,06
mo044 h Oficial 1ª encofrador. 25,59 0,506 12,95
mo091 h Ayudante encofrador. 21,31 0,619 13,19
% % Medios auxiliares 39,62 7,000 2,77

Importe: 42,39

2 m² de Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico,
para zapata de cimentación, formado por paneles metálicos,
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema
de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
mt08eme040 m² Paneles metálicos de varias dim… 59,33 0,010 0,59
mt50spa052b m Tablón de madera de pino, de 20… 12,78 0,020 0,26
mt50spa081a u Puntal metálico telescópico, de… 13,37 0,010 0,13
mt08eme051a m Fleje de acero galvanizado, par… 0,35 0,100 0,04
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, … 1,89 0,050 0,09
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 3,17 0,100 0,32
mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de … 3,04 0,030 0,09
mo044 h Oficial 1ª encofrador. 25,59 0,214 5,48
mo091 h Ayudante encofrador. 21,31 0,273 5,82
% % Medios auxiliares 12,82 7,000 0,90

Importe: 13,72

3 m3 de Lechada de cemento blanco, confeccionada en obra con
cemento blanco (V-B-20).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAA.1a m3 Agua 0,97 0,860 0,83
PBAC.2ib t Cemento V-B/20 envasado 300,00 0,500 150,00
MOOA11a h Peón especializado construcción 22,10 4,086 90,30

Importe: 241,13

4 m3 de Mortero de cemento portland, de dosificación M-160a
(1:3), confeccionado en obra, a mano con cemento portland
I/45 a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAC.1bb t Cemento I/45-A envasado 139,80 0,440 61,51
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 24,80 1,560 38,69
PBAA.1a m3 Agua 0,97 0,260 0,25
MOOA12a h Peón ordinario construcción 20,60 4,381 90,25

Importe: 190,70

Nº Designación Importe
(Euros)
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5 m3 de Mortero de cemento portland, de dosificación M-40a
(1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento portland
I/45 a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAC.1bb t Cemento I/45-A envasado 139,80 0,250 34,95
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 24,80 1,750 43,40
PBAA.1a m3 Agua 0,97 0,260 0,25
MOOA12a h Peón ordinario construcción 20,60 3,492 71,94

Importe: 150,54

6 m3 de Mortero de cemento portland, de dosificación M-20a
(1:8), confeccionado en obra, a mano con cemento portland
I/45 a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAC.1bb t Cemento I/45-A envasado 139,80 0,190 26,56
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 24,80 1,810 44,89
PBAA.1a m3 Agua 0,97 0,260 0,25
MOOA12a h Peón ordinario construcción 20,60 4,694 96,70

Importe: 168,40

7 m3 de Mortero mixto (bastardo) de dosificación 1:1:6,
confeccionado en obra y amasado a mano con cemento con
adición puzolánica, CEM II/A-P 32.5 R envasado, cal apagada
en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 22,10 4,603 101,73
PBAC.2ab t Cemento II-Z/35-A envasado 210,65 0,230 48,45
PBAK.1a t Cal apagada en sacos de 12kg 221,35 0,100 22,14
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 24,80 1,650 40,92
PBAA.1a m3 Agua 0,97 0,250 0,24

Importe: 213,48

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 SOLAR EDIFICACIÓN PRINCIPAL Y
PISTA MULTIUSOS

1.1 AYUDAS DE ALBAÑILERIA
1.1.1 Ml Canaleta para recogida de aguas pluviales tipo

Ulma US-200.R o similar, de hormigón polímero 
con tres secciones de 26X24 cm, 26X29 cm,26X34
cm, para conseguir una minima pendiente , con
rejilla metálica galvanizada, según sección tipo en
planos, totalmente colocada, incluso excavación y
cimiento de hormigón. 111,08 CIENTO ONCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

1.1.2 m² Colocación y fijación de reja metálica, mediante
recibido con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo,
apertura y tapado de huecos para los anclajes,
nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación
y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del
hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las
dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 24,38 VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2 CERRAJERÍA
1.2.1 u Suministro y colocación de puerta cancela

formada por dos hojas practicables y fijos
realizados con marcos de perfilería de acero
galvanizado y malla electrosoldada en paño y
perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. en
rigidizadores.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre con cerradura, acabado con imprimación
antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Pe01 - Conjunto: 865x215 cm. - 2 HOJAS + 4
FIJOS 5.231,94 CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA

Y UN EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.2.2 u Suministro y colocación de puerta cancela
formada por dos hojas practicables centrales y
laterales fijos realizados con marcos de perfilería
de acero galvanizado y malla electrosoldada en
paño y perfilería de acero galvanizado de 40x40
mm. en rigidizadores.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre con cerradura, acabado con imprimación
antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Pe02 - Conjunto: 440x215 cm. - 2 HOJAS + 2
FIJOS 2.984,50 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

1.3 PINTURA
1.3.1 m2 Revestimiento con pintura tipo OXIDRÓN

sobre hierro o acero previo rascado de óxidos
mediante cepillo metálico limpieza manual de la
superficie y dos manos de acabado. 18,10 DIECIOCHO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.3.2 m² Revestimiento intumescente y aplicación de
una mano de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de
zinc, color blanco.
Resistencia al fuego EI-30 29,68 VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.4 JARDINERIA
1.4.1 m² Despedregado del terreno suelto, con medios

manuales. Incluso p/p de acopio y carga sobre
camión o contenedor, sin incluir transporte a
vertedero autorizado. 1,48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

1.4.2 m² Arado del terreno suelto o compacto, hasta una
profundidad de 20 cm, con medios mecánicos,
mediante tractor agrícola equipado con rotovator,
efectuando dos pasadas cruzadas. Incluso p/p de
remates perimetrales y en zonas especiales,
señalización y protección del terreno. 2,18 DOS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

1.4.3 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a
granel y extendida con medios mecánicos,
mediante retroexcavadora, en capas de espesor
uniforme y sin producir daños a las plantas
existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno,
señalización y protección. 36,27 TREINTA Y SEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.4.4 m² Realización de hidrosiembra de hierbas
autóctonas. 
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de
tierras y primer riego. 12,79 DOCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.4.5 u Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm
por medios mecánicos y plantación de Plátano de
sombra (Platanus Hispanica Miller), suministrado
en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales
fertilizados, colocación de tutor y primer riego.
Altura mínima 6,00 mts - Copa aprox.: 4,50 mts. 64,87 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.4.6 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de
mata tipo "LAVANDA" (Lavanda Angustifolia
Pistacia Lentiscus). Incluso aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer
riego. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

1.4.7 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de
mata tipo "ROMERO" (Rosmarinus Officinalis).
Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

1.4.8 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de
mata tipo "HIEDRA" (Heredera Helix L.). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

2 CAMPO DE FUTBOL - GRADAS -
ENFERMERIA

2.1 DEMOLICIONES, TRABAJOS
PREVIOS

2.1.1 Ud Demolición de poste metálico en vallado de
parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con
medios manuales y equipo de oxicorte, y carga
manual sobre camión o contenedor. Con
posibilidad de recuperación y acopio. 
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente demolidas según
especificaciones de Proyecto. 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

2.1.2 Ud Desmontaje de papelera de aluminio, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la reparación de desperfectos en la superficie de
apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de
la superficie de apoyo. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto. 3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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2.1.3 Ud Desmontaje de poste existente de más de 10m
de altura con cableado, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la
demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación
del material desmontado en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto. 85,16 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

2.1.4 Ud Desmontaje de banco de plástico sobre
graderío, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la reparación de desperfectos en la superficie de
apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de
la superficie de apoyo. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto. 4,23 CUATRO EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

2.1.5 m Desmontaje de tela en vallado de parcela, con
una altura mayor o igual a 1,5 m, con medios
manuales, recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la
demolición de los postes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y
etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto. 20,84 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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2.1.6 Ud Desmontaje de portería, con medios manuales
y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la
demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto. 5,14 CINCO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

2.1.7 m³ Demolición de muro de fábrica, en vallado de
parcela, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto. 13,80 TRECE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

2.1.8 m³ Demolición de muro de fábrica de marés, con
martillo neumático, y carga mecánica sobre
camión o contenedor. 86,06 OCHENTA Y SEIS EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

2.1.9 m³ Demolición de cimentación de marés, de hasta
1,5 m de profundidad máxima, con martillo
neumático y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de
empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la
ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto. 148,68 CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.1.10 m² Demolición de fábrica revestida, formada por
bloque de hormigón, con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor. 10,43 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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2.1.11 m³ Demolición de zapata corrida de hormigón
armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima,
con retroexcavadora con martillo rompedor y
equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las
armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de
empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la
ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto. 118,22 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

2.1.12 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas
y/o losetas de hormigón panot, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el picado del material de agarre, pero no incluye la
demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 2,30 DOS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

2.1.13 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón
armado de hasta 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 9,59 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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2.1.14 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón
en masa de 15 a 25 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 13,77 TRECE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.1.15 m² Demolición de sección de firme  de relleno para
base de pavimento, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión
o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler.
Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 7,25 SIETE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

2.1.16 m² Demolición de pavimento de baldosas y/o
losetas de hormigón panot, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor. 6,97 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.1.17 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón
armado de 15 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor. 23,93 VEINTITRES EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.1.18 m³ Demolición de elemento de construcción de
fábrica de bloque de hormigón macizado y armado,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto. 49,09 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
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2.1.19 m3 Demolición de cuerpo de edificación con
medios mecánicos y p.p. de ayudas manuales,
previa neutralización de las acometidas de las
instalaciones, el levantado de instalaciones y
accesorios existentes; con desconexión estructural
con el edificio.
Incluso p.p de cimentación afectada por la nueva
edificación.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Incluida la carga de escombros sobre contenedor o
camión volquete  el tiempo de carga sobre
contenedor y la posterior recogida del lugar y
transporte a vertedero autorizado de los
escombros resultantes.
Almacén. 27,61 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.1.20 pa Neutralización de las acometidas de las
instalaciones.
Levantado de instalaciones y accesorios existentes
afectadas por las actuaciones de obra; con retirada
de escombros, carga en contenedor y transporte a
vertedero. 305,02 TRESCIENTOS CINCO EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

2.1.21 Ud Topografía 605,54 SEISCIENTOS CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1 m³ Desmonte en cualquier tipo de terreno, para dar

al terreno la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los
productos de la excavación sobre camión. 7,14 SIETE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

2.2.2 m³ Excavación de tierras para formación de zanjas
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación. Incluso carga de los productos de la
excavación sobre camión. 29,41 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

2.2.3 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del
98% del proctor modificado. 12,45 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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2.2.4 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para
instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta
o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 24,60 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2.2.5 m² Perfilado y refino de taludes de terraplén, de
hasta 3 m de altura, en tierra, con medios
mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos. Ejecución del
perfilado y del refino.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 0,15 QUINCE CÉNTIMOS

2.2.6 m2 Compactado del terreno con medios
mecánicos, efectuando pasadas cruzadas hasta
un Proctor modificado del 95%. 1,78 UN EURO CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

2.2.7 m2 Reperfilado del terreno actual hasta alcanzar la
nivelación definida en los planos, incluida el
escarificado, nivelado, humectación, compactación
del 98% del proctor modificado, por medios
mecánicos, con p.p. de medios auxiliares, incluso
carga sobre camión y transporte de sobrantes a
vertederos. 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.2.8 m2 Realización de pavimento tipo "sauló", en
capas de espesor uniforme; incluso p/p de
perfilado del terreno, señalización y protección. 8,99 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.3 CIMENTACIONES
2.3.1 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para

cimentación de porterias y banquillos  de
dimensiones  0,50x0,50x0,50 m, incluso
excavación, carga y transporte de sobrantes a
vetedero. 159,30 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

2.3.2 Ud Dado de hormigon en masa tipo HM- 20 para
cimentación poste pantalla LED dimensiones
0,80x0,80x1,20 m, incluso excavación y transporte
a vertedero de los restos. 206,22 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
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2.3.3 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para
cimentación depostes de protección de fondos
0,70x0,70 x0,80 m, incluso excavación y retirada
de restos 146,24 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.3.4 Ud Dado de hormigon para cimentación de
banderines, de 0,20x0,20x0,30 m, incluso
excavación, encofrado y desencofrado, taladro
para inserción de vainas, retacado de las mismas
con mortero de cemento, relleno perimetral y carga
y transporte de sobrantes a vetedero. 30,25 TREINTA EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.3.5 m3 Formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en
central y vertido con cubilote, en el fondo de la
excavación previamente realizada. 159,59 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.3.6 m³ Formación de zapata de cimentación de
hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 57,01 kg/m³. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, armaduras de espera del pilar,
curado del hormigón, encofrado y desencofrado.
Según detalle planos. 323,79 TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.3.7 m³ Formación de muro de contención de tierras de
30 cm de espesor, encofrado a 2 caras, realizado
con tablero contrachapado fenólico con bastidor
metálico, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa y
acero UNE-EN 10080 B-500-S. Incluso p/p de
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, encofrado y
desencofrado, formación de juntas y curado del
hormigón.
Según detalles planos. 665,56 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.3.8 m³ Formación de muro de contención de tierras de
30 cm de espesor, encofrado a 2 caras, realizado
con tablero contrachapado fenólico con bastidor
metálico, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa y
acero UNE-EN 10080 B-500-S. Incluso p/p de
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, encofrado y
desencofrado, formación de juntas y curado del
hormigón.
Acabado una cara vista.
Según detalles planos. 665,56 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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2.3.9 m³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, para formación de zapata.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados. 153,96 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.3.10 m³ Formación de zapata corrida de cimentación,
de hormigón armado, realizada en excavación
previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armaduras de
espera de los pilares u otros elementos y curado
del hormigón. 366,43 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.3.11 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso
mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en
este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues,
encuentros, arranques y esperas en muros,
escaleras y rampas, cambios de nivel, malla
metálica de alambre en cortes de hormigonado,
formación de foso de ascensor, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, colocación y
fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación
de juntas de construcción y curado del hormigón. 351,98 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.4 ESTRUCTURA
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2.4.1 m³ Formación de zuncho de hormigón armado,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p
de curado del hormigón y remate de pendientes
>5% en cubierta. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado,acabado
inferior y cantos exteriores vistos y biselados
siguiendo el despiece de los tableros marcado por
la dirección facultativa para los zunchos de
coronación de cubierta, incluso formación de
pendiente >5% con pasatubos para el paso de
desagües y aliviaderos.   
Según EHE-08 y detalles planos. 749,42 SETECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.4.2 m² Formación de losa horizontal maciza de
hormigón armado, con canto 15 cm, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B-500
S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado inferior y cantos exteriores
vistos y biselados siguiendo el despiece de los
tableros marcado por la dirección facultativa,
formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles;
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje y estructura
soporte vertical de puntales metálicos. Incluso p/p
de replanteo, zunchos de planta, elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para la estabilidad del encofrado, aplicación de
líquido desencofrante y agente filmógeno para
curado de hormigones y morteros. Sin incluir
repercusión de pilares.
Según detalles planos. 173,68 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2.4.3 m²  de losa maciza de hormigón armado,
horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje y estructura soporte vertical de puntales
metálicos. Incluso p/p de replanteo, nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos,
elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicación de líquido desencofrante y
agente filmógeno para curado de hormigones y
morteros. 
Sin incluir repercusión de pilares.
Según detalles planos. 215,32 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2.4.4 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de
sistema de encofrado a dos caras con acabado
visto con textura lisa, realizado con tablero
contrachapado fenólico con bastidor metálico,
amortizable en 20 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y
superficie plana, para contención de tierras.
Incluso p/p de colocación de pasamuros para paso
de los tensores; elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; aplicación de líquido desencofrante
replanteo y perfilado de las juntas de construcción
y dilatación; y sellado de las juntas no estancas del
encofrado. 43,66 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.4.5 m³ Formación de muro de sótano de hormigón
armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, vertido, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, formación de
juntas, separadores, accesorios y curado del
hormigón. 299,26 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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2.4.6 m² Escalera de hormigón visto, con losa de
escalera y peldañeado de hormigón armado,
realizada con 15 cm de espesor de hormigón
HA-25/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el
hormigón del fondo y de los laterales de la losa;
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado visto con textura lisa en su cara
inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de
tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo,
de un solo uso con una de sus caras plastificada,
estructura soporte horizontal de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores, líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado y agente
filmógeno para el curado de hormigones y
morteros, con tratamiento antideslizante CTE-C3.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de
plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra. 213,51 DOSCIENTOS TRECE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

2.5 PREFABRICADOS - GRADAS
2.5.1 ml Suministro y colocación de escalon

prefabricado en "L" de 15x34 cm y de 5 cm de
grosor y longitud maxima 3,30 m, sobre apoyos
realizados en obra 202,88 DOSCIENTOS DOS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.5.2 ml SuminIsto y colocación de grada prefabricada
en "L" invertida de ancho variable x 44 cm de canto
y 10 cm de grueso, apoyada en los extremos sobre
muros, incluye grua max tipo GT-40, mano de
obra, banda elastomerica en apoyos y sellado con
silicona
de piliuretano tipo "sicaflex". Longitud máxima de
la grada 4,50 m 257,95 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.5.3 ml SuminIsto y colocación de losa prefabricada en
de 60 cm. de ancho y 10 cm de grueso, apoyada
en losa de hormigón y colocada entre gradas,
incluye grua max tipo GT-40, mano de obra, banda
elastomerica en apoyos y sellado con silicona de
piliuretano tipo "sicaflex" 98,48 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.6 CUBIERTAS
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2.6.1 m2 Azotea transitable realizada con:
- Barrera de vapor realizada con imprimación
asfáltica.
- Capa de 10 cm.de espesor mínimo de hormigón
aligerado en formación de pendientes.
- Capa de regularización de mortero de cemento
M-40a (1:6).
- Impermeabilización tipo monocapa, formada por
una lámina de caucho sintético EPDM de 1.14mm
de espesor.
- Capa separadora a base de fieltro sintético
geotextil de 100 gr/m2.
- Banda de porexpán de 20 mm. en formación de
junta perimetral. 
- Capa de protección realizada con mortero de
C.P. de 2 cm. de espesor.
- Acabado superficial "hormigón lavado" de 4cm.
de espesor mínimo, incluso juntas de
retracción/dilatación cada 4m2.
Incluso limpieza previa del soporte, replanteo,
formación de baberos, mimbeles, sumideros y
otros elementos especiales con bandas de
refuerzo colocadas totalmente adheridas con
soplete previa imprimación, juntas en faldón,
mermas y solapos. Según detalles planos. 
Medida en proyección horizontal. 109,13 CIENTO NUEVE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
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2.6.2 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada,
autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1%
al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa
de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada
en su superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresión de 1
MPa y con una conductividad térmica de 0,087
W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa
de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado
fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido
de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm
de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa,
adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FV, y una lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con
soplete, sin coincidir sus juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la
ejecución de remates en los encuentros con
paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares.
Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo.
Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta
alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y
consolidación con lechada de cemento. Vertido,
extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Revisión de la superficie base en la
que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear. Corte, ajuste y colocación del
aislamiento. Limpieza y preparación de la
superficie. Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan. 123,87 CIENTO VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.7 ALBAÑILERÍA
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2.7.1 m Losa prefabricada de hormigón de color blanco,
para cubrición de muros, en piezas de 50x20x4
cm, con goterón, recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso
preparación de la superficie de apoyo, replanteo,
sellado entre piezas y uniones con las pilastras
con mortero de juntas especial para revestimientos
de prefabricados de hormigón y tratamiento de
protección suplementaria mediante aplicación
sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en
dos capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo.
Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y
limpieza. Aplicación de dos capas de pintura
hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 69,34 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.7.2 m² Celosía en fachada, de fábrica de bloques
cerámicos de celosía decorativa, color a elegir por
la D.F., de 30x20x15 cm, recibidos con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas. Repaso de las juntas y
limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m². 178,20 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

2.7.3 m² Ejecución de muro de carga de 20 cm de
espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris,
50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza,
recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir
zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, jambas y mochetas, y limpieza. 45,24 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.7.4 m² Ejecución de muro de 11,5 cm de espesor de
fábrica de ladrillo cerámico perforado panal doble,
para revestir, 24x19x11,5 cm, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5. Incluso p/p
de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, jambas y mochetas y limpieza. 52,97 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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2.7.5 m² Formación de forjado con bovedillas
mallorquinas planas de material cerámico, con el
canto liso, 60x23x3,5 cm; y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compresión de 5 cm de espesor de
hormigón HA-25/B/10/IIa, fabricado en central.
Incluso p/p de apuntalamiento y
desapuntalamiento de las viguetas, separadores,
conectores, elementos de atado de viguetas,
zunchos perimetrales de planta y huecos, y curado
del hormigón. 106,70 CIENTO SEIS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

2.7.6 m² Ejecución de muro de mampostería ordinaria a
dos caras vistas, fabricada con mampuestos
irregulares en basto, de piedra caliza, con sus
caras sin labrar, colocados en seco, en muros de
espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación
de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos
para asegurar la trabazón del muro en su longitud,
ángulos y esquinas. 288,62 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.7.7 m² Ejecución de muro de carga de 15 cm de
espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris,
50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza,
recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir
zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, jambas y mochetas, y limpieza. 41,85 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.7.8 m² Colocación y fijación de reja metálica, mediante
recibido con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo,
apertura y tapado de huecos para los anclajes,
nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación
y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del
hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las
dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 24,38 VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.7.9 u Colocación y fijación de premarco de aluminio o
de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10,
para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la
carpintería exterior de hasta 3 m² de superficie.
Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de
huecos para los anclajes, nivelación y aplomado. 56,87 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.7.10 u Colocación y fijación de premarco de aluminio o
de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10,
para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la
carpintería exterior de entre 3 y 5 m² de superficie.
Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de
huecos para los anclajes, nivelación y aplomado. 113,69 CIENTO TRECE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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2.7.11 u Colocación y fijación de premarco de aluminio o
de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10,
para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la
carpintería exterior de más de 5 m² de superficie.
Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de
huecos para los anclajes, nivelación y aplomado. 143,11 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

CON ONCE CÉNTIMOS

2.7.12 Ud Anclaje químico compuesto por resina y varilla
roscada de acero galvanizado calidad 5.8, con
tuerca y arandela, de 10 mm de diámetro, para
fijación de elemento no estructural a muro de
fábrica.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje.
Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de
la resina. Inserción del elemento de fijación.
Aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 6,38 SEIS EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.7.13 Ud 676,84 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.7.14 Ud 1.425,44 MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.7.15 ud Ayuda de albañilería al electricista en todas las
obras y actuaciones necesarias para dejar las
instalaciones que contempla el proyecto en
servicio, incluyendo acometidas, mano de obra y
materiales. 656,77 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.7.16 ud Ayuda de albañilería para instalación de
fontanería y saneamiento, en todas las obras y
actuaciones necesarias para dejar las
instalaciones que contempla el proyecto en
servicio, incluyendo acometidas, mano de obra y
materiales. 332,03 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

2.7.17 ud Ayuda de albañilería para instalación de
mobiliario deportivo y urbano, en todas las obras y
actuaciones necesarias para dejar las
instalaciones que contempla el proyecto en
servicio, incluyendo mano de obra y materiales. 615,00 SEISCIENTOS QUINCE EUROS

2.8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
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2.8.1 m² Formación de revestimiento continuo de
mortero de cemento, tipo GP CSIII W0,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento vertical acabado superficial
fratasado, con colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis en el centro del espesor del
mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, mediante la
aplicación de una primera capa de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de
5 mm de espesor, que sirve de agarre al
paramento, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en
un 20% de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie. 39,10 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

2.8.2 m2 Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado,
realizado con mortero de cemento portland M-160a
(1:3), con impermeablilizante hidrofugo, incluso
lechada de cemento, en paramentos interiores de
aljibes. 51,18 CINCUENTA Y UN EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.8.3 m² Eliminación de mortero en mal estado, aplicado
sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura,
con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada
para su posterior revestimiento, y carga manual
sobre camión o contenedor. 15,08 QUINCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

2.8.4 ml Reparación de grietas en paredes gruesas,
afectados por la actuación, con el proceso de: 
1) ABERTURA DE GRIETA, 3x3 cm. mínimo,
desconchando siempre el elemento disgregado. 
3) MACIZADO DE LAS ROZAS Y DE LAS
GRIETAS con mortero elástico sin retracción tipo
R3.
4) COLOCACION DE TELA TIPO "MALLATEX",
en el ancho previamente demolido el mortero. 64,18 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.8.5 m² Reparación de revestimiento en muros
deteriorados. CAPA BASE: mortero de cal
hidráulica natural transpirable, de 20 mm de
espesor, aplicado en una capa, aplicado
manualmente; CAPA DE ACABADO: mortero de
cal, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color
blanco, de 2 mm de espesor, aplicado en una
capa, aplicado manualmente.
Incluye: Aplicación de la capa base. Aplicación de
la capa de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 86,61 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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2.8.6 m² Eliminación de capa de pintura plástica,
acabado liso, aplicada sobre paramento de
fachada, con medios manuales, aplicación con
brocha de 0,18 l/m² de decapante universal de alta
eficiencia, impregnando la pintura existente,
eliminándola con espátula una vez reblandecida y
lavado posterior con chorro de agua caliente a
presión hasta eliminar los restos de decapante.
Incluye: Protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos.
Aplicación del decapante. Eliminación con espátula
del material decapado. Lavado de la superficie.
Recogida y eliminación del agua de limpieza.
Retirada y acopio de los restos generados. Carga
de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 19,37 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y SIETE CÉNTIMOS

2.8.7 m² Aplicación manual de dos manos de pintura a
base de copolímero acrílico transpirable al vapor
de agua Clase V2 e impermeable al agua Clase
W3, tipo Procotex de Procolor o similar, color a
elegir, acabado mate, textura lisa; previa aplicación
de una mano de imprimación acrílica reguladora
de la absorción, sobre paramento exterior de
mortero. según especificaciones del producto a
aplicar. 11,25 ONCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

2.8.8 m² Formación de capa de protección
anticarbonatación en elementos de hormigón y
mortero, mediante dos manos (fondo y acabado)
con revestimiento elástico a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, impermeable al
dióxido de carbono y permeable al vapor de agua,
color blanco, textura lisa, aplicado con rodillo,
rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte. 12,64 DOCE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.9 FIRMES Y PAVIMENTOS
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2.9.1 m² Ejecución en obra de pulido, mediante máquina
pulidora, de superficie de hormigón; el pulido
constará de tres fases: la primera (desbastado o
rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran
existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60,
según el estado en que se encuentre el suelo; la
segunda (planificado o pulido basto) para eliminar
los rayados y defectos producidos en la fase
anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120,
extendiendo a continuación nuevamente la
lechada, manteniendo la superficie húmeda 24
horas y dejando endurecer otras 48 horas antes
del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los
rincones de difícil acceso (que se pasarán con la
pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas
sucias, lavado con agua y jabón neutro y
protección del suelo con serrín de pino blanco o de
chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o
cualquier otra protección que no ensucie ni tiña la
superficie de hormigón.
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido
basto. Extendido de nueva lechada. Afinado.
Lavado. Protección de la superficie de hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 12,43 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.9.2 m2 Aplicación manual de puente de unión tipo
SikaLatex o similar, garantizando la adherencia
entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. El
precio no incluye el mortero de reparación. 13,45 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.9.3 m² Aplicación manual de mortero tixotrópico,
fibrorreforzado, de resistencia media 40MPa (clase
R3 según EN 1504-3) monocomponente,
modificado con polímeros, compuesto por
cemento, áridos seleccionados, humo de sílice,
fibras, resinas sintéticas y aditivos especiales, con
una resistencia a compresión a 28 días mayor o
igual a 25 N/mm², Euroclase A1 de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1, en capa de 20 mm
de espesor medio, con acabado superficial
fratasado con esponja o fratás, para reparación no
estructural de edificios y estructuras de hormigón
(coqueras, oquedades, nidos de gravas, etc.).
Incluye: Humectación de la superficie soporte.
Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Perfilado de aristas. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 70,38 SETENTA EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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2.9.4 m² Formación de solera exterior de hormigón
armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido
y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación
de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, para la ejecución de juntas de
dilatación; curado del hormigón; formación de
juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera,
realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.
Acabado "HORMIGÓN LAVADO".
Según detalle planos. 52,45 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.9.5 m Junta de retracción en pavimento continuo de
hormigón, de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de
profundidad, mediante corte con disco de
diamante.
Incluye: Replanteo de la junta. Corte del hormigón.
Limpieza final de la junta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 5,46 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.9.6 m Junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil preformado de 125 mm de
altura, compuesto por dos perfiles de acero
galvanizado, unidos entre sí, entre los que se
coloca espuma de poliestireno. Incluso pies de
anclaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de la junta. Corte y colocación
del perfil en el elemento a hormigonar. Ejecución
de las uniones entre perfiles. Resolución de
encuentros. Fijación y ajuste de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 74,54 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.9.7 m Junta perimetral de dilatación de 10 mm de
anchura y 100 mm de profundidad, en pavimento
continuo de hormigón, con lámina de espuma de
polietileno de alta densidad en el encuentro del
pavimento con los paramentos que delimitan su
perímetro y con todos aquellos elementos
constructivos integrados en su superficie, tales
como pilares, sumideros, pozos de registro y
muros.
Incluye: Replanteo de las juntas. Corte de las
láminas. Colocación de la lámina de espuma de
polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 1,94 UN EURO CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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2.9.8 m Sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm
de anchura y 40 mm de profundidad, en pavimento
continuo de hormigón, con perfil preformado
compuesto por dos perfiles de acero inoxidable
AISI 304, entre los que se coloca un perfil de
neopreno compresible hasta un 50%.
Incluye: Limpieza y preparación del interior de la
junta. Corte y colocación del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 6,18 SEIS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

2.9.9 m² Formación de base para pavimento de grava de
machaqueo de 20 mm de diámetro, en capa de 20
cm de espesor. Incluso p/p de replanteo y marcado
de los niveles de acabado y regularización de la
superficie pasando una regla sobre las maestras. 10,69 DIEZ EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.9.10 m3 Ejecución de bordes de parterres, realizado al
unisono con la solera, con hormigón
HA-25/B/20/IIa y armadura zuncho acero UNE-EN
10080 B-500-S, colocada sobre separadores
homologados, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante;
curado del hormigón; etc. 
Según planos. 215,94 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.9.11 m Formación de borde y límite de pavimento
mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 100 mm de
altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural,
dispuestas linealmente con solape entre ellas y
unidas entre sí mediante pestañas de anclaje,
fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso
replanteo, excavación manual del terreno, cortes,
pestañas de anclaje y estacas metálicas para
fijación al terreno, resolución de uniones entre
piezas, resolución de esquinas, relleno y
compactación del terreno contiguo al borde ya
colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la
zanja. Introducción de las piezas de borde en la
zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de
esquinas. Relleno de la zanja y compactación del
terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 18,42 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.9.12 m² Pavimento de tipo Losa Verde de hormigón, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <=
CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra
natural, de 20 cm de espesor, con extendido y
compactado al 100% del Proctor Modificado,
mediante la colocación flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, reticular de piezas
prefabricadas de hormigón tipo LOSA
VERDE-PAVIMENTS LLOSETA relleno de juntas
de tierra vegetal, color gris, sobre una capa de
arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5
mm, dejando entre ellos una junta de separación
de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con
arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo; y vibrado del pavimento con bandeja
vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de
las piezas. Preparación de la explanada. Extendido
y compactación de la base. Ejecución del
encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena.
Colocación de los adoquines. Relleno de juntas
con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han
tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez
que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 43,17 CUARENTA Y TRES EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

2.9.13 m3 Relleno de grava de machaqueo de 20 mm de
diámetro, en capa de 20 cm de espesor en trasdós
de muro. Incluso p/p de replanteo y regularización
de la superficie. 34,07 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

2.9.14 m Suministro y colocación de piezas de bordillo de
hormigón, monocapa, de 50x20x9 cm. con cabeza
redondeada, colocadas sobre base de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado
con acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado; y posterior rejuntado de
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. 
Según detalles planos. 30,16 TREINTA EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

2.9.15 m2 Pavimento realizado con barro rústica CALAF,
de 20x20 cm. colocada sobre capa de arena de 2
cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6) , incluso parte proporcional
de junta perimetral de poliestireno expandido,
eliminación de restos y limpieza. 41,73 CUARENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.9.16 m Rodapié de barro rústica CALAF de 20x20 cm.,
tomado con mortero cola de altas prestaciones y
rejuntado con lechada de cemento portland,
incluso cortes y limpieza. 9,84 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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2.9.17 ml Suministro y colocación de pletina de acero
corten de 120 mm. de altura y 6 mm. de espesor
en formación de parterre lineal en separación de
sauló/tierra.
Totalmente terminada. 32,62 TREINTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.9.18 m² Suministro y colocación de pavimento para uso
privado en zona de parques y jardines, de
baldosas de hormigón para exteriores, acabado
superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir,
clase resistente a flexión T, clase resistente según
la carga de rotura 4, clase de desgaste por
abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color
gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de
maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de
espesor, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello
realizado sobre firme compuesto por solera de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
incluida en este precio. Incluso juntas estructurales
y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a
los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con
arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y
compactación de la solera de hormigón. Extendido
de la capa de mortero. Humectación de las piezas
a colocar. Colocación individual, a pique de
maceta, de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Relleno de las juntas con arena seca, mediante
cepillado. Eliminación del material sobrante de la
superficie, mediante barrido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se
han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez
que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5
m². 66,84 SESENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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2.9.19 m Rígola formada por piezas prefabricadas de
hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con
mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de
espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la
excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón.
Colocación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 56,72 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.10 CONEXIONES A LAS REDES DE
DRENAJE Y RIEGO

2.10.1 ud Trabajos y material necesario para la conexión
a la red general de saneamiento de aguas
pluviales existente. 792,98 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.10.2 UD Trabajos y material necesario para la conexión
a la red general de riego existente. 441,82 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.11 CERRAJERÍA
2.11.1 Ud Puerta cancela de chapa de acero galvanizado,

acabado lacado, de dos hojas abatibles,
dimensiones 300x225 cm, perfiles rectangulares
en cerco zócalo inferior realizado con chapa
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para
acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso
bisagras o anclajes metálicos laterales de los
bastidores, armadura portante de la cancela y
recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado con imprimación
antioxidante y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los
postes de fijación. Instalación de la puerta cancela.
Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 4.146,60 CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y

SEIS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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2.11.2 m Vallado de parcela formado por verja compuesta
de barrotes horizontales de pletina de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 40x10 mm,
barrotes verticales de redondo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de
2,2 m de altura, montado en taller por tramos para
baño de galvanizado en caliente, montadoo con
tornillería con posterior soldado del perno, sobre
postes de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 40x10 mm montad en taller con
posterior galvanizado empotrados en dados de
hormigón. Incluso mortero de cemento para
recibido de los postes y accesorios para la fijación
de los paneles a los postes. Según documentación
gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye los dados de hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes.
Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos
mediante el anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y
cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas. 254,90 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

2.11.3 m Vallado de parcela formado por verja compuesta
de barrotes horizontales de pletina de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 40x10 mm,
barrotes verticales de redondo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de
1,75 m de altura, montado en taller por tramos
para baño de galvanizado en caliente, montado
con tornillería con posterior soldado del perno,
sobre postes de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 40x10 mm montado en taller con
posterior galvanizado empotrados en dados de
hormigón y anclado a murete. Incluso mortero de
cemento para recibido de los postes y accesorios
para la fijación de los paneles a los postes. Según
documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye los dados de hormigón ni el murete.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes.
Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos
mediante el anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y
cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas. 223,95 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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2.11.4 m Vallado de parcela formado por verja compuesta
de barrotes horizontales de pletina de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 40x10 mm,
barrotes verticales de redondo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de
1,25 m de altura, montado en taller por tramos
para baño de galvanizado en caliente, montado
con tornillería con posterior soldado del perno,
sobre postes de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 40x10 mm montado en taller con
posterior galvanizado empotrados sobre muro de
bloque de hormigón. Incluso mortero de cemento
para recibido de los postes y accesorios para la
fijación de los paneles a los postes. Según
documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el muro de hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes.
Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos
mediante el anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y
cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas. 174,14 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

2.11.5 kg Suministro y montaje de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en caliente, para
estructura celosía de H.A., mediante uniones
soldadas; aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona
en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
Segun detalles planos. 7,88 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.11.6 m² Puerta de registro para instalaciones, de una o
dos hojas, de aluminio lacado color, formada por
chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y
perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en
el cerco, con marca de calidad QUALICOAT.
Incluso herrajes de colgar y de cierre, tornillería de
acero inoxidable, garras de fijación, cerradura
triangular, rejillas de ventilación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado
del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado
de juntas. Colocación de la puerta de registro.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del
hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las
dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 256,65 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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2.11.7 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2
90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado con tratamiento antihuellas formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado
del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado
de juntas perimetrales. Colocación de la hoja.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 615,66 SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.11.8 m Suministro y montaje de vallado de parcela
mediante malla electrosoldada de acero al carbono
galvanizada de 68x135 compuesta por pletinas de
4,5mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm. galvanizado; con anclajes
empotrados en zuncho de coronación muro. 
Todos los elementos metálicos habrán sido
sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral
con un espesor medio de recubrimiento de 20
micras. 
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos,
relleno de mortero de cemento con aditivo
hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes,
colocación de la verja y accesorios de montaje.
Ajuste final en obra.
Altura 1,50 mts. 33,18 TREINTA Y TRES EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.11.9 u Suministro y colocación de frente compuesto por
una hoja practicable realizada con marco de
perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. y
chapa exterior de 1,5 mm.. con ranuras de
ventilación.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre con cerradura, acabado con imprimación
antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Be04 - 155x87 cm. - 1 HOJA 814,40 OCHOCIENTOS CATORCE EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS
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2.11.10 u Suministro y colocación de frente compuesto por
barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes
verticales de redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12 mm de 2,2 m
de altura, montado en taller por tramos para baño
de galvanizado en caliente compuesto dos hojas
practicables realizadas. Una hoja de 295x220cm
corredera por suelo y una hoja abatible de
175x220cm.
Incluso accesorios, herrajes de colgar y apertura,
tornillería de acero galvanizado, elementos de
cierre con cerradura y estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados; Rail de
acero instalado por albañil. Incluso ajuste final en
obra.
Según detalles planos.
Tipo Pe04 - 295x220cm + 175x220cm. - 2 HOJAS 1.800,25 MIL OCHOCIENTOS EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.12 PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL
2.12.1 m³ Relleno, extendido y compactado  de subbase

granular  de zahorra artificial caliza  mediante
equipo mecánico formado por rodillo vibratorio
tándem articulado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.Incluso nivelado, sin baches ni
protuberancias para recibido de asfalto para
mejorar la planicidad. 26,34 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

2.12.2 m2 Lamina de  P.E para impermabilizar las bases 
granulares. 1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS

2.12.3 m² Capa de 6 cm de espesor de mezcla
bituminosa continua en caliente AC22 base S, para
capa base, de composición semidensa, con árido
granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la
mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 14,19 CATORCE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
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2.12.4 M2 Suministro y colocación de césped polivalente
para fútbol y hockey, hilo de 35mm de altura
monofilamento texturizado de 265 micras de
espesor y 1.25mm de ancho. Dtx mínimo de cada
hilo por separado de 2000dtx, 4 hilos con un total
de 8000 dtx. Dos colores. Fabricado en galga de
3/8 con un mínimo de 13.648 puntadas/m2.
Backing de polipropileno de 240gr/m2 acabado en
latex 900gr/m2. Resistencia UVA escala de grises
EN 14836 4-5. Relleno de arena en una cantidad
mínima de 25kg/m2. Relleno de SBR VERDE en
una cantidad mínima de 2kg/m2. 
Base elástica prefabricada en losas.Absorción de
impactos 56% mín. Permeabilidad 72000mm/h.
El sistema de césped artidficial se fabricará de
acuerdo con los sistemas de gestión de calidad
previstos por la norma UNE EN ISO 9001, 14001 y
45001.
NOTA: La planimetría antes de la colocación del
césped será revisada por laboratorio
independiente cumpliendo la norma EN-15330-1
(desviación máxima 10mm en un regle de 3
metros). Partida incluída en otro capítulo. 50,05 CINCUENTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

2.12.5 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol 11, 2
pistas de fútbol 7 y pista de hockey sobre
pavimento de césped artificial, con líneas de 10 cm
de anchura, continuas o discontinuas, mediante
aplicación con brocha o rodillo de pintura mate vía
agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m³, viscosidad
> 20 poises, según normas federativas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del
marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1.346,43 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

SEIS EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.13 EQUIPAMIENTO
2.13.1 Ud Portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de base y

2,44 m de altura formada por: postes y larguero de
sección rectangular de 120x100 mm, de aluminio
lacado en color blanco y red de nylon con cuerdas
de 3 mm de diámetro con soportes de poliamida
para sujeción de la red a la portería, fijada a una
base de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso
replanteo, excavación manual del terreno y fijación
del equipamiento deportivo. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de
la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1.465,03 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
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2.13.2 Ud Suministro y colocación de juego de porterías
abatibles sobre soportes fijos para fútbol 7,
dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m,
compuestas por un marco de portería fabricada en
aluminio extrusionado de sección circular nervada
de 120 mm de diámetro y un sistema de
abatimiento formado por dos brazos telescópicos y
dos postes traseros como puntos de giro, incluso
ganchos de poliamida para la sujección de las
redes, elementos de fijación y redes de nylon. 2.943,96 DOS MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.13.3 Ud Red de protección de pista deportiva, fija,
especialmente indicada para campos de fútbol 8,
de fútbol 11, de fútbol sala o de balonmano, para
evitar la salida de balones del campo, de 6 m de
altura, de cuerdas de nylon de 100x100 mm de luz
de malla y 3 mm de diámetro, cosida con cable de
acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a
postes de tubo de acero de 90 mm de diámetro, de
7 m de altura y 5 mm de espesor, colocados cada
6 m, fijados a una base de hormigón
HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación
manual del terreno, botes, placas de anclaje y
pernos para fijación del equipamiento deportivo,
postes para puntos singulares y tensores para el
tesado del conjunto. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de
la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 173,37 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.13.4 M2 Conjunto compuesto por:
Red de protección de fondos, con trama 25 x 25
mm, construida en nylon de 2.5mm de grosor
especial para Hockey, con doble tratamiento
antisolar, incluso cables de acero para tensado,
mosquetones y pequeño material, completamente
colocada y montada. 
Poste para red de protección de 6m de altura y
90cm de diámetro para redes de protección de
fondo para campos de sección troncocónica,
construidas en chapa de acero al carbono
S-235-JR CE EN 40-5 y GALVANIZADAS EN
CALIENTE según normas ISO 1461:99. El poste
es capaz de soportar una red de su misma altura
cuya cuerda tiene un espesor de 2,5 mm y un
cuadradillo de 25 x 25 mm. La interdistancia entre
postes debe ser igual que la altura del poste.
Incluso transporte y obra civil para la colocación de
los anclajes de 1m de altura. 28,90 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

2.13.5 Ud Suministro y colocación de juego de
banderines de corner abatibles. 246,33 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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2.13.6 Ud Suministro e instlación de unidad de
MARCADOR ELECTRONICO CLUB 30

Marcador electrónico outdoor para fútbol de
dimensiones 2000 x1200x150mm. Fabricado con
un perfil de aluminio de 2,5 mm extrusionado de
diseño propio y el
pintado se realiza con pintura polvo poliéster,
efectuándose su aplicación tras un tratamiento de
desengrasado mediante un baño fosfatado a
presión y polimerizado en horno a 200 oC.
Consta de 8 dígitos de 30 cm de altura que
proporcionan una visibilidad de hasta 250m. Los
dígitos están fabricados con leds SMD de alta
luminosidad de color amarillo y con un ángulo de
visibilidad de 120o protegidos frontalmente por un
policarbonato mate antirreflejos, que facilita una
buena visibilidad ante la incidencia directa de luz
solar. 4.827,19 CUATRO MIL OCHOCIENTOS

VEINTISIETE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.13.7 Ud Suministro e insalación de estructura de
soporte a suelo para marcadores de fútbol
MONDO.
Existe una estructura específica para cada tipo de
marcador de la serie ‘MEFUTUR’,
dependiendo de sus dimensiones y configuración,
fabricada en acero galvanizado y
pintada posteriormente en color negro.
Consta de dos postes verticales de perfil
estructural IPN-120 de 6 m de altura total y
de largueros horizontales que se unen a los
postes. Las diferentes partes de la estructura
se ensamblan mediante uniones atornilladas.
El soporte se fija al suelo mediante dos anclajes
(PV010) -no incluidos- encarcelados
en una zapata de hormigón cada uno.
La estructura debe estar firmemente fijada al suelo
antes de montar el marcador, que
quedará a una altura de 5 metros en su parte
superior 901,61 NOVECIENTOS UN EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.13.8 Ud Banquillos de suplentes de 10 plazas modelo
basic. 3.030,00 TRES MIL TREINTA EUROS

2.13.9 Ud Instalación y transporte del equipamiento 2.972,82 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.13.10 ud Suministro y colocación de BANCO VALLÉS de
Benito de 2,065 m. en chapa de acero perforada.
Incluso p.p. de anclaje para sustentación del
mismo. 768,35 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.13.11 u Suministro y colocación de banco sin respaldo
modelo Banco Banquette de FABREGAS o similar,
de madera acabada en barniz de poro abierto y
patas de acero pintadas en oxirón.
Estructura, brazos y soportes de pletina de acero
de 8 mm. con protección antioxidante y pintura en
polvo color negro RAL 7024.
Fijación al pavimentos mediante dos tornillis de ac.
inox. por estructura.
Totalmente montado.
Longitud de 1,80 mts. 245,89 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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2.13.12 u Suministro y colocación de papelera de 60 litros
de capacidad de chapa perforada Tipo
URBADEP-BARCELONA, abatible, zincado
electrolítico, capa de imprimación Oxirón al horno 
acero electrozincado, con soporte vertical, anclada
al pavimento mediante dos tornillos por pata DIN
633 M10x70, con tacos de anclaje M10. 
Totalmente montada. 212,36 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.13.13 u Suministro y colocación de fuente de fundición
de hierro con protección antioxidante y pintado
color negro de 1,00 m de altura modelo Galdana
de FABREGAS o similar
Reja electrosoldada apoyada sobre marco de
acero galvanizado en caliente, enrasada con el
pavimento y misma dimensión que la arqueta de
recogida. 
Caño de latón.
Empotrada 10 cm. en suelo y fijación con cuatro
pernos corrugados.
Con regulador de presión y control temporizado de
flujo.
Totalmente montada y en servicio. 396,77 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.14 JARDINERÍA
2.14.1 u Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm

por medios mecánicos y plantación de Plátano de
sombra (Platanus Hispanica Miller), suministrado
en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales
fertilizados, colocación de tutor y primer riego.
Altura mínima 6,00 mts - Copa aprox.: 4,50 mts. 64,11 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

2.14.2 m² Realización de hidrosiembra de hierbas
autóctonas. 
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de
tierras y primer riego. 12,79 DOCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.14.3 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de
mata tipo MATA (Pistacea lenticus). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego. 9,50 NUEVE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

2.14.4 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de
mata tipo "LAVANDA" (Lavanda Angustifolia
Pistacia Lentiscus). Incluso aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer
riego. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

2.14.5 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de
RETAMA (Spartium junceum). Incluso aportación
de tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, colocación de
tutor y primer riego. 7,55 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.14.6 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de
mata tipo "ROMERO" (Rosmarinus Officinalis).
Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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2.14.7 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de
mata tipo "HIEDRA" (Heredera Helix L.). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

2.14.8 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color marrón, de 12 mm de diámetro
exterior, con goteros integrados, situados cada 30
cm. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la
tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 3,03 TRES EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

3 ZONA DE PETANCA

3.1 DEMOLICIONES
3.1.1 pa Neutralización de las acometidas de las

instalaciones.
Levantado de instalaciones y accesorios existentes
afectadas por las actuaciones de obra; con retirada
de escombros, carga en contenedor y transporte a
vertedero. 134,22 CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

3.1.2 m3 Demolición de cuerpo de edificación con
medios mecánicos y p.p. de ayudas manuales,
previa neutralización de las acometidas de las
instalaciones, el levantado de instalaciones y
accesorios existentes; con desconexión estructural
con el edificio.
Incluso p.p de cimentación afectada por la nueva
edificación.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Incluida la carga de escombros sobre contenedor o
camión volquete  el tiempo de carga sobre
contenedor y la posterior recogida del lugar y
transporte a vertedero autorizado de los
escombros resultantes.
Almacén. 27,61 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.3 m² Demolición de pavimentos (aglomerado
asfáltico, aceras, bordillos, baldosas, etc.) con
medios mecánicos, y carga sobre camión o
contenedor. 6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.1 m³ Desmonte en cualquier tipo de terreno, para dar

al terreno la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los
productos de la excavación sobre camión. 7,14 SIETE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
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3.2.2 m³ Transporte de tierras o escombros con camión
de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir
la carga en obra. 6,07 SEIS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

3.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
3.3.1 m² Formación de base para pavimento de grava de

machaqueo de 20 mm de diámetro, en capa de 20
cm de espesor. Incluso p/p de replanteo y marcado
de los niveles de acabado y regularización de la
superficie pasando una regla sobre las maestras. 10,69 DIEZ EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.3.2 m² Formación de solera exterior de hormigón
armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido
y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación
de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, para la ejecución de juntas de
dilatación; curado del hormigón; formación de
juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera,
realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.
Acabado "HORMIGÓN LAVADO".
Según detalle planos. 52,45 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.3.3 m3 Ejecución de bordes de parterres, realizado al
unisono con la solera, con hormigón
HA-25/B/20/IIa y armadura zuncho acero UNE-EN
10080 B-500-S, colocada sobre separadores
homologados, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante;
curado del hormigón; etc. 
Según planos. 215,96 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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3.3.4 m² Pavimento de tipo Losa Verde de hormigón, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <=
CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra
natural, de 20 cm de espesor, con extendido y
compactado al 100% del Proctor Modificado,
mediante la colocación flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, reticular de piezas
prefabricadas de hormigón tipo LOSA
VERDE-PAVIMENTS LLOSETA relleno de juntas
de tierra vegetal, color gris, sobre una capa de
arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5
mm, dejando entre ellos una junta de separación
de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con
arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo; y vibrado del pavimento con bandeja
vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de
las piezas. Preparación de la explanada. Extendido
y compactación de la base. Ejecución del
encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena.
Colocación de los adoquines. Relleno de juntas
con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han
tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez
que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 43,17 CUARENTA Y TRES EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

3.3.5 ud Suministro y colocación de BANCO VALLÉS de
Benito de 2,065 m. en chapa de acero perforada.
Incluso p.p. de anclaje para sustentación del
mismo. 768,35 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
4.1 u Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el

registro del CTE, sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en
obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente según
UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas
del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados. 156,90 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

4.2 ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con
determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con
fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y
rotura a compresión. 133,62 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3 ud Se acreditará este cumplimiento con un control
de calidad y ensayos in situ del césped artificial
instalado. 3.220,28 TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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4.4 ud Test de toxicología del hilo y relleno (EN 71-3:
Migración de metales pesados). 750,00 SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

4.5 Pa Control de Recepción con ensayos, no
contemplados en partida anterior, y Controles de
Obra acabada, según CTE 320,98 TRESCIENTOS VEINTE EUROS

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.6 Pa Ensayos  de planimetría de laboratorio
independiente conforme EN-15330-1 (10mm en
regle de 3 metros) 1.800,00 MIL OCHOCIENTOS EUROS

5 TRIAJE Y TRANSPORTE DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

5.1 m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga
y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de
Proyecto. 4,54 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

5.2 m³ Triaje de residuos y acopio a pie de obra. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5.3 m³ Transporte con camión de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados producidos
en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 8 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga
y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente transportado según
especificaciones de Proyecto. 8,15 OCHO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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6 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

6.1 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
aglomerados 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Maderas no especiales 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.3 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Metales mezclados inertes 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.4 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Papel y cartón no especiales 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.5 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Plásticos no especiales 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.6 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Yeso y otros residuos mezclados no peligrosos 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.7 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Arenas, Gravas y otros áridos 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.8 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Hormigón inertes 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.9 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos inertes 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.10 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Piedras 13,73 TRECE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.11 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de
Basuras 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.12 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos
Potencialmente peligrosos 756,71 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.13 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos
voluminosos 184,53 CIENTO OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

7 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA,
según Estudio de Seguridad

8 INSTALACIONES
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.1 AMPLIACIÓN A GENERAL
1.1.1 UD Gastos tramitación contratación con la

Compañía y la Conselleria de Industria para el
suministro al edificio desde sus redes de
distribución, incluido derechos de acometida,
enganche y verificación en la contratación de la
póliza de abono. 921,200 NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

1.1.2 UD Tramitación y documentación de las
instalaciones ante la administración, para obtener
la puesta en servicio de todas las instalaciones. Se
incluye también en la documentación final de obra
los planos as-built de todas las instalaciones. 977,600 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

1.1.3 UD Inspección reglamentaria de la instalación de
baja tensión por Organismo Colaborador
Autorizado. 515,591 QUINIENTOS QUINCE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.4 UD Tramitación Documentación expedientes
eléctricos a la DGI. Gestión de Tramitación de
expedientes eléctricos a la Consellería de
Industria, hasta la obtención de la correspondiente
Autorización Administrativa de Puesta en servicio,
incluido el pago de tasas administrativa. 234,520 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.1.5 ML Excavación en zanja y relleno. Zanja de
0.60x1.00m., incluso colocación de 2 tubos de
PVC Ø160mm, hormigonado con 20 cm. de
espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada. 22,256 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.1.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con marco y
tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124;
previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluso mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida,
con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del
colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 348,469 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.2 SUBCUADRO GRUPOS PRESIÓN
1.2.1 UD Unidad armario metálico tipo prisma P.G. de

Merlin Gerin o equivalente, funcional con puerta y
llavín de cierre, capaz para alojar los mecanismos
siguientes. 247,822 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.2.2 UD Interruptor Magnetotérmico de 50A IIII. Tipo
C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 167,996 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

1.2.3 UD Interruptor Magnetotérmico de 32A IIII. Tipo
C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 157,632 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.2.4 UD Interruptor Magnetotérmico de 25A IIII. Tipo
C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 112,588 CIENTO DOCE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.5 UD Interruptor Magnetotermico de 25A II. Tipo
C32N - curva ICP-M 4,5KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 15,943 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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1.2.6 UD Interruptor Magnetotermico de 16A II. Tipo
K32N - curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 28,742 VEINTIOCHO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.7 UD Interruptor Magnetotermico de 10A II. Tipo
K32N- curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 26,622 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.2.8 UD Interruptor Diferencial. 40A/4p/0,03A. Tipo ID-
Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada. 150,499 CIENTO CINCUENTA EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

1.2.9 UD Interruptor Diferencial. 25A/4p/0,03 A Tipo ID-
Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada. 95,716 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.2.10 UD Interruptor Diferencial. 25A/2p/0,03 A Tipo ID-
Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada. 69,411 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.11 ML Cable de sección 4x6mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo
Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente. Circuito
instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de
protección, cajas de derivación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad terminada. 6,265 SEIS EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.2.12 ML Cable de sección 4x2,5mm2+TT RV 0,6/1kV,
tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente.
Circuito instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos
de protección, cajas de derivación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad terminada. 6,681 SEIS EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.2.13 UD Punto de luz sencillo primera calidad instalado
con cable de cobre aislamiento 750V Afumex
Pirelli o equivalente, formado por dos conductores
de 1,5mm2 de sección nominal, UNE 21031,
empotrados y aislados con tubo PVC flexible
corrugado de D-16mm, caja de derivación
empotrada y elementos de conexión, construido
según REBT, totalmente montado e instalado,
incluso mecanismo interruptor y placa Simon 27 o
equivalente, color blanco. Medida la unidad
instalada desde caja de derivación a mecanismo. 34,531 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.14 UD Punto de luz múltiple emergencia, primera
calidad instalado con cable de cobre aislamiento
750V Afumex Pirelli o equivalente, formado por
dos conductores de 1,5mm2+TT de sección
nominal, UNE 21031, empotrados y aislados con
tubo PVC flexible corrugado de D-16mm, incluso
conexión a la unidad autónoma de alumbrado de
emergencia, caja de derivación empotrada y
elementos de conexión, construido según REBT,
totalmente montado e instalado. Medida la unidad
instalada desde caja de derivación a mecanismo. 9,486 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.2.15 UD Luminaria de emergencia DAISALUX, Serie
HYDRA C7SA o equivalente de empotrar en
techo/pared  350 lúmenes, con difusor opal y caja
de empotrar en pared. 73,037 SETENTA Y TRES EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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1.2.16 UD Toma de corriente doble de 16A, con toma de
tierra lateral tipo Shuko Simon 27 o equivalente,
marco color blanco con parte proporcional de tubo
de D-20, conductor de 2,5mm2 y mecanismos.
Completa e instalada. 32,934 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.17 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 0,997 UN EURO

1.2.18 Ml Suministro e instalación de Cable Cat6Plus de 4
pares Categoría 6 no apantallado, con calibre de
conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta
libre de halógenos LSF/OH conforme a IEC 332.1,
compatible con Ethernet Gigabity conforme a
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 61156-5, EN
50173-1:2002,EN 50288-6-1. ANSI/TIA/EIA
568B.2.1:2002. Color Violeta RAL 4005 ,
Ref.C6U-HF1 Brand-Rex o equivalente. 1,598 UN EURO CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.3 SUBC. ALUMBRADO CAMPO
FUTBOL

1.3.1 UD Unidad armario metálico tipo prisma P.G. de
Merlin Gerin, funcional con puerta y llavín de
cierre, capaz para alojar los mecanismos
siguientes: 847,526 OCHOCIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.3.2 UD Interruptor Magnetotérmico de 63A IIII. Tipo
C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 187,236 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.3.3 UD Interruptor Magnetotermico de 25A II. Tipo
C32N - curva ICP-M 4,5KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 15,943 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.3.4 UD Interruptor Magnetotermico de 16A II. Tipo
K32N - curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 28,742 VEINTIOCHO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3.5 UD Interruptor Magnetotermico de 10A II. Tipo
K32N- curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada. 26,622 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.3.6 UD Interruptor Diferencial. 25A/2p/0,03 A Tipo ID-
Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada. 69,411 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.3.7 UD Luminaria pantalla estanca KLOSS o
equivalente, pantalla estanca 20W color gris. Ref.:
4100 58 20 84. Medida la unidad colocada. 57,510 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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1.3.8 UD Toma corriente simple 2P con espiga TT 16A
250V para clavijas con adaptador, con piloto y
obturadores de protección, sistema
francés.,incluso mecanismo Simon 27 color blanco
o equivalente, instalada con cable de cobre
aislamiento 750V Afumex Pirelli o equivalente,
formado por dos conductores de 2,5mm2 se
sección nominal, UNE 21031, empotrados y
aislados con tubo de PVC flexible corrugado de
D13mm, con marco, caja de derivación empotrada
y elementos de conexión, construido según REBT.
Medida la unidad instalada desde caja de
derivación a mecanismo. 16,658 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3.9 UD Base de enchufe con toma de tierra lateral
realizado en tubo PVC corrugado de D-16 y
conductor Cu unipolar, aislados para una tensión
nominal de 750V Afumex Pirelli o equivalente, y
sección 2,5mm2; (activo, neutro y protección),
incluido caja de registro, caja mecanisno universal
con tornillo, base de enchufe de 16A (II+TT),
sistema schuko así como marco respectivo Simón
27 o equivalente, color blanco. Cableado y
conexionado. 17,802 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.3.10 UD Cuadro de maniobras para el encendido y
control del alumbrado de las pistas deportivas,
formado por tres interruptores seccionadores de
32A, contactores de maniobra, y relojes
temporizadores para el control de pistas,  todo ello
incluido en un cuadro de superficie, dotado de
puerta y llavín de cierre. Medida la unidad
instalada. 459,665 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.3.11 Ml Suministro e instalación de Cable Cat6Plus de 4
pares Categoría 6 no apantallado, con calibre de
conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta
libre de halógenos LSF/OH conforme a IEC 332.1,
compatible con Ethernet Gigabity conforme a
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 61156-5, EN
50173-1:2002,EN 50288-6-1. ANSI/TIA/EIA
568B.2.1:2002. Color Violeta RAL 4005 ,
Ref.C6U-HF1 Brand-Rex o equivalente. 1,598 UN EURO CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.3.12 ML Excavación en zanja y relleno. Zanja de
0.60x1.00m., incluso colocación de 2 tubos de
PVC Ø160mm, hormigonado con 20 cm. de
espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada. 22,256 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
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1.3.13 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con marco y
tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124;
previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluso mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida,
con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del
colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 348,469 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.3.14 ML Cable de sección 2x6mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo
Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente. Circuito
instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de
protección, cajas de derivación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad terminada. 4,818 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.3.15 UD Puesta a tierra, formada por electrodo de toma
de tierra de acero recubierto de cobre de 14mm de
diametro y 2m de longitud, segun NTE. 155,394 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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1.3.16 UD Columna tronco piramidal, de sección
DODECAGONAL, BACOLSA o equivalente, Mod.
CA-14 Ref. 01, H=18 m. de altura, con plataforma
fija visitable para alojar hasta 3 proyectores
SITECO o equivalentes (0,50 m2  29,4 Kg.),  con
las siguientes características:

* Fuste fabricado en 2 tramos.
* Diámetros 275 mm. en punta y de 509 mm. en la
base.
* Espesores de 4 y 4 mm. Acero tipo S-355 JR.
* Escalera de gato para acceder a la plataforma. 
* Sistema de Seguridad Anticaidas Homologado +
carro SKC con Absorbedor de Energía. (un carro
para las 4 torres.
* Dimensiones de la plataforma: 2.100 x 900 x 600
mm.
* Distribución de proyectores: 1 fila de 3
proyectores
* Cimentación teórica (metros) 2 Kg/cm2:
2,10x2,10x1,60
* Galvanizado en caliente según normas UNE EN
ISO 1461. 7.824,432 SIETE MIL OCHOCIENTOS

VEINTICUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.17 UD Luminaria SITECO o equivalente, Floodlight FL
11 maxi pro proyector; control de luz con lente de
PMMA; tapa de protección de vidrio de seguridad,
transparente; distribución de luz: PL64,asimétrico
directo haz, LEDtemperatura de color: 5000K, flujo
luminoso nominal: 175.270lm, reproducción de
color: CRI > 70, color de luz: 750; eficacia
lumínica: 123lm/W; control de brillo: DALI 2 (1
dirección DALI); con borne, 5 polos, máx. 2,5mm²,
conexión de alimentación: 220..240V/380..400V
CA, 50/60Hz, resistencia a sobretensión: línea a
tierra: 10kV, módulo LED estanco al polvo, unidad
LED sin entorno ESD intercambiable, balasto
electrónico sustituible por separado, unidad LED
intercambiable, unidad LED
sin entorno ESD intercambiable en mástil, rango
de regulación 10..100%; 1426W reducción: 563W;
proyector con 3x unidad LED de aluminio de
extrusión, lacado gris; longitud: 1.003mm / ancho:
651mm / altura: 338mm; marco de carcasa, de
aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural,
garra portante, de aluminio de extrusión, sin
tratamiento, natural, tipo de protección (total):
IP66; clase de protección (total): SK I (protección
por puesta a tierra); marca de verificación: CE;
protección contra impacto de bolas: protección
contra impactos de bola, temperatura de
almacenamiento admisible: -40..+85°C; unidad de
embalaje: 1 unidad 2.528,948 DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.4 RED DE TIERRAS
1.4.1 UD Puesta a tierra, formada por electrodo de toma

de tierra de acero recubierto de cobre de 14mm de
diametro y 2m de longitud, segun NTE. 155,394 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.4.2 ML Conducción de Cu de 35mm2 desnudo,
colocado en la zanja anterior en contacto con el
terreno natural p.p. de ayudas de albañileria.
Medida la unidad terminada. 5,510 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
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1.4.3 UD Caja de seccionamiento de la red de tierras,
plástica marca CLAVED o equivalente, con puente
de pruebas, colocada, conectada y homologada
según normas de la compañía suministradora.
Incluso puntos de soldadura aluminotérmica a la
red de Cu de 35mm2 p.p. de bridas, tornilleria.
Medida la unidad terminada. 16,417 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.4.4 UD Caja de derivación cumpliendo las normas
aplicables para tomas de tierra, incluye
conexionado, portes, montaje, pequeño material,
partes especiales, dejándolo montado y en
funcionamiento. Medida la unidad terminada. 24,113 VEINTICUATRO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.4.5 UD Puntos de soldadura aluminotérmica de la red
de tierras a los hierros principales de las zapatas. 25,465 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2 INSTALACIÓN C. INCENDIOS

2.1 EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN
2.1.1 UD Extintor portátil de polvo ABC de 6 kgs., de

eficacia mínima 21A-113B. Instalado 37,968 TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.2 UD Extintor portátil de CO2 de 5 kgs. De eficacia
mínima 34B. Instalado 71,884 SETENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.3 UD Señal fotoluminiscente de extintor en PVC de
medidas 297x210 mm. Instalada. 18,774 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.4 UD Señal fotoluminiscente de recorrido de
evacuación en PVC de medidas 297x210 mm.
Instalada. 18,774 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.5 UD Señal fotoluminiscente de SALIDA, en PVC de
medidas 297x210 mm. Instalada. 18,774 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

3 INSTAL. FONTANERIA,
SANEAMIENTO Y PLUVIALES

3.1 INSTALACIÓN FONTANERÍA
GENERAL

3.1.1 COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE
FONTANERIA Y DESAGüES: TODA LA
INSTALACIÓN GENERAL DISCURRIRA POR
TECHO DE PLANTA Y ROZA HASTA PUNTOS
DE CONSUMO.  Tanto en los precios de la
canalización,  válvulas, etc., se incluye como parte
proporcional el importe de piezas especiales,
ayudas de albañileria y pequeño material 
necesarios para su correcta colocación. Todos los
pasos de canalización a traves de paredes de
fábrica se realizarán por medio de manguitos
pasamuros. - En el precio ofertado del presente
capítulo, se entiende  incluido el boletin del
instalador, que sera obligatorio para cada una de
las viviendas, locales y oficinas, asi como servicios
generales. Todos  los materiales utilizados estarán
debidamente certificados con el sello de calidad
AENOR. Las  canalizaciones no se cubriran  hasta
que se haya aprobado su trazado por parte de la
D.F. y se haya realizado las pruebas de presión y
estanqueidad contempladas en las Normas. 1,000 UN EURO
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3.1.2 UD Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA
de informe previo, para la acometida de agua
potable del edificio a la red municipal. Dicho
informe previo se solicitará al inicio de la obra y se
informará a la Dirección Técnica de los resultados
de las gestiones, en especial cuando puedan
alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se
incluye en esta partida las fotocopias de planos,
relleno de instancias y cuantas gestiones fueren
necesarias para la Solicitud. 249,600 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

3.1.3 UD Acometida a la red general de aguas potable
municipal, según informe de la empresa
concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja
con medios mecanicos o manuales, compactación
de fondos de la misma, p.p. de demolición de
pavimento asfaltico de calzadas, elaboración
vertido y nivelación de solera de hormigón en
masa fck=15 /mm2, tubería del Polietileno de Alta
densidad Ø 200. Reposición de pavimentos
asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado, incluso tramitación de
documentación, permisos municipales, derechos
de acople y contratación con la empresa
concesionaria. 466,882 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.1.4 UD Instalación puente para contador de 2", con
p.p. de tubería PVC de presion PN-10 roscada,
piezas especiales de latón, llaves de corte,
pequeño material, incluso conexiones, ayudas de
albañilería, según Normas de la Compañía
suministradora. S/NTE-IFF-17. 372,954 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.1.5 UD Válvula reductora de presión de 2"
compensada RBM o similar homologada.
Instalada. 174,308 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

3.1.6 UD Contador de agua, incluso piezas especiales
(llaves de corte, válvulas de retención) y pequeño
material. Instalada y probada s/NTE-IFF-20 y
normas de la Cia. suministradora. Se incluye
contador. 649,406 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.1.7 ML Alimentación  de agua a aljibe, desde tubo de
alimentación, formada por tubería de PE-AD-10
ATM., Twin-Drops o eqçuivalentes,  homologado,
conexión, codos y válvula de esfera de 63mm en
latón, flotador reforzado, colocado y probado. 32,104 TREINTA Y DOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS
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3.1.8 UD Grupo de presión CKE2 MULTI 35/4  de ESPA
o equivalente, con control de velocidad mediante
convertidor de frecuencia y equipo de control
PMU2000,  capaz de ofrecer un caudal de 18m3/h
a 100m.c.a., tres bombas de 3Kv, colector de
acero inoxidable de 21/2", boca de aspiración 1" y
boca de implusión 21/2", conjunto con tres bombas
centrífugas multicelulares verticales. Dos
presostatos, manómetro, válvula de seguridad, dos
válvulas de pie, malla flexible  accesorios de
conexión y enlace, incluso bancada de bombas
con soporte para cuadro eléctrico, colector de
impulsión, dos válvulas de compuerta . Incluso
cuadro eléctrico de protección. 1.230,736 MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS

CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.1.9 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con marco y
tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124;
previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluso mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida,
con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del
colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 348,469 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.1.10 ML Ejecución Zanja de 0.40x0.60 m para la
canalización de cable de red de tierras, incluso
lecho de arena, cubrimiento con arena y protección
con hormigón H-150 de 3 cm de espesor, relleno
de tierra compactada hasta solera de baldosa con
pisón manual, mano de obra, medios mecánicos y
herramientas, transporte a vertedero de tierras
sobrantes, detalles y cotas en planos. Medida la
unidad terminada. 25,349 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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3.1.11 UD Suministro y montaje de válvulas de corte, Ø63
mm, adecuados a la conducción en que están
instaladas, para el seccionamiento de la
instalación, incluyendo todos los accesorios
necesarios a su instalación y a su buen
funcionamiento. 42,550 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.1.12 UD Suministro y montaje de válvulas de corte, Ø25
mm, adecuados a la conducción en que están
instaladas, para el seccionamiento de la
instalación, incluyendo todos los accesorios
necesarios a su instalación y a su buen
funcionamiento. 19,982 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.13 UD Colector para agua caliente o agua fría en local
húmedo para una entrada de Ø63mm, una salida
de Ø50 mm,  cinco salidas de Ø40 mm y  dos
salida de Ø16 mm,  incluidas las piezas especiales
y pequeño material. Medida la unidad instalada y
comprobada. 80,568 OCHENTA EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.1.14 UD Colector para agua caliente o agua fría en local
húmedo para una entrada de Ø25mm, tres salidas
de Ø20 mm y  cuatro salidas de Ø16 mm, incluidas
las piezas especiales y pequeño material. Medida
la unidad instalada y comprobada. 37,244 TREINTA Y SIETE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3.1.15 ML Suministro y montaje de tubo en PEAD Ø16
mm para una presión de 16 kg/cm², en red de
alimentación de agua fría enterrada o empotrada,
incluso uniones especiales y transiciones con otros
materiales, y accesorios. 8,929 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.1.16 UD Grifo de montaje en pared, provisto de rosca
apta para accesorios de manguera de riego,
modelo a definir. Medida la unidad colocada y
probada según normativa vigente. 19,433 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.2 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
GENERAL

3.2.1 UD Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA
de informe previo, para la acometida de aguas
pluviales del edificio a la red municipal. Dicho
informe previo se solicitará al inicio de la obra, y se
informará a la Dirección Técnica de los resultados
de las gestiones, en especial cuando puedan
alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se
incluye en esta partida las fotocopias de planos,
relleno de instancias y cuantas gestiones fueren
necesarias para la Solicitud. 73,944 SETENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3.2.2 UD Acometida a la red general de aguas
residuales municipal, según informe de la empresa
concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja
con medios mecanicos o manuales, compactación
de fondos de la misma, p.p. de demolición de
pavimento asfaltico de calzadas, elaboración
vertido y nivelación de solera de hormigón en
masa fck=15 /mm2, tubería del Ø 200 de PVC.
Reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y
pavimentos de aceras, limpieza y retirada de
productos sobrantes a vertedero autorizado,
incluso tramitación de documentación, permisos
municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. 344,040 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

3.2.3 UD Pozo de Bloqueo en PEAD, normalizado por la
Compañía. Con tapa y cerco de fundición
reforzada según normativa municipal, incluye
elemento principal PVC 6 atm, Ø400, con fondo
ciego en PEAD, y mecanizado para prolongación,
con injerto para conexionado acometida de
viviendas constituído por codo Ø 200 o 160, con
injerto PVC Ø 110, dotado de tapón con rosca, e
injerto para conexionado salida constituído por
tubo PVC 6 atmósferas,Ø 200 ó 160, mecanizado
para prolongar acometida, pieza de suplemento en
altura constituída por tubo PVC 6 atmósferas,
Ø400, preciso para conseguir la máxima
profundidad con una pendiente de la conexión del
1%, arrancando desde el clip, o desde pozo a cota
superior tubo general, tapa y marco de fundición,
incluso excavación pozo de bloqueo, colocación
del mismo y hormigonado del mismo, con remate
de solado en borde, con entronque a red principal
a través de tubería ø 200 mm., mediante clip o a
pozo, excavación acometida, protección gravilla,
protección superior capa e=20 cms. HM-15, si
profundidad sobre generatriz superior <70 cms.,
colocación y suministro clip, colocación tubería, y
relleno de zanja, incluso conexionado a red, con
parte proporcional de medios, materiales y obras
precisas. Totalmente terminada y funcionando. 195,831 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.2.4 ML Excavación en zanja y relleno para red de
saneamiento. Zanja de 0.60x1.00m (según
pendiente)., incluso colocación de  tubo de PVC,
hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón
H-100. Medida la unidad terminada. 18,277 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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3.2.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con marco y
tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124;
previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluso mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida,
con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del
colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 348,469 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.2.6 ML Tubería PVC Terrain serie C o equivalente,
diámetro 110 para desagües aparatos sanitarios,
accesorios de montaje y mano de obra. 18,805 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

3.2.7 ML Tubería PVC Terrain serie C o equivalente,
diámetro 110 para ventilación red de saneamiento. 11,816 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.2.8 UD Sumidero sifónico de PVC sistema Adequa
Uralita o equivalente, UNE EN 1453 de Ø 50mm
de salida, en terrazas, con tapa y rejilla de acero
inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material y tubería de desembarque del
mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería. 50,902 CINCUENTA EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

3.3 INSTALACIÓN PLUVIALES
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3.3.1 PA Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA
de informe previo, para la acometida de aguas
pluviales del edificio a la red municipal. Dicho
informe previo se solicitará al inicio de la obra, y se
informará a la Dirección Técnica de los resultados
de las gestiones, en especial cuando puedan
alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se
incluye en esta partida las fotocopias de planos,
relleno de instancias y cuantas gestiones fueren
necesarias para la Solicitud. 76,128 SETENTA Y SEIS EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

3.3.2 UD Acometida a la red general de aguas pluviales
municipal, según informe de la empresa
concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja
con medios mecanicos o manuales, compactación
de fondos de la misma, p.p. de demolición de
pavimento asfaltico de calzadas, elaboración
vertido y nivelación de solera de hormigón en
masa fck=15 /mm2, tubería de Ø200 de PVC.
Reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y
pavimentos de aceras, limpieza y retirada de
productos sobrantes a vertedero autorizado,
incluso tramitación de documentación, permisos
municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. 246,707 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.3.3 UD Pozo de Bloqueo en PEAD, normalizado por la
Compañía, con tapa y cerco de fundición reforzada
según normativa Municipal. incluye elemento
principal PVC 6 atmósferas,Ø 400, con fondo ciego
en PEAD, y mecanizado para prolongación, con
injerto para conexionado. Acometida a viviendas
constituído por codo Ø 200 ó 160, con injerto PVC
Ø 110, dotado de tapón con rosca, e injerto para
conexionado salida constituído por tubo PVC 6
atmósferas,Ø 200 ó 160, mecanizado para
prolongar acometida, pieza de suplemento en
altura constituída por tubo PVC 6 atmósferas,Ø
400, preciso para conseguir la máxima profundidad
con una pendiente de la conexión del 1%,
arrancando desde el clip, o desde pozo a cota
superior tubo general,  incluso excavación pozo de
bloqueo, colocación del mismo y hormigonado del
mismo, con remate de solado en borde, con
entronque a red principal a través de tubería ø 200
mm., mediante clip o a pozo, excavación
acometida, protección gravilla, protección superior
capa e=20 cms. HM-15, si profundidad sobre
generatriz superior <70 cms., colocación y
suministro clip, colocación tubería, y relleno de
zanja, incluso conexionado a red, con parte
proporcional de medios, materiales y obras
precisas. Totalmente terminada y funcionando, 186,252 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
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3.3.4 Ud Arqueta a pie de bajante enterrada, de
hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera
de hormigón en masa de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para evitar el
golpe de bajada en la pendiente de la solera,
cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular. Incluso
molde reutilizable de chapa metálica amortizable
en 20 usos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Colocación
del molde reutilizable. Vertido y compactación del
hormigón en formación de la arqueta. Retirada del
molde. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Colocación del codo de PVC en el
dado de hormigón. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 130,170 CIENTO TREINTA EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

3.3.5 ML Excavación en zanja y relleno para pluviales.
Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación de  tubos
de PVC, hormigonado con 20 cm. de espesor con
hormigón H-100. Medida la unidad terminada. 18,277 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.3.6 ML Suministro y colocación de tuberia enterrada
para la recogida de aguas pluviales de PVC Serie
B-M1 o equivalente, color gris RAL 7037, DN Ø
140 mm, espesor 3,2 mm, con pendiente mínima
de 1,5%, incluso parte proporcional piezas
especiales, abrazaderas, tornilleria de fijación  y
aislamiento acústico. Medida la unidad instalada. 34,964 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.3.7 UD Imbornal corrido en la rampa de acceso, de
arqueta sumidero de 0,30x5,00 m, profundidad
variable según las pendientes, construida con
bloques H.V. de 15 cm de espesor con caras
interiores enfoscadas y enlucidas con mortero,
solera hormigón H-175, incluyendo rejilla sumidero
de 300mm fabricado con tubo de cuadrilla en
fundición 2x2cm, incluso marco. 116,966 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.4 RED PLUVIALES CAMPO DE
FUTBOL

3.4.1 ML Canaleta para recogida de aguas pluviales tico
ACO SELF 200 o equivalente, de hormigón
polímero, con rejilla galvanizada, totalmente
colocada, incluso excavación, cimiento de
hormigón y armaduras. 64,054 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS
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3.4.2 ML Colector de drenaje de aguas pluviales, 
enterrado de PVC de pared corrugada doble color
negroa y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 80 mm.
y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y no incluye la excavación y el
tapado posterior de las zanjas. 5,510 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

3.4.3 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50 y altura según proyecto.,
medidas interiores, completa: con tapa y marco de
fundición y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares. Medida la partida totalmente
colocada. 60,728 SESENTA EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.4.4 ML Colector de Pluviales saneamiento enterrado
de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
incluyendo  la excavación y el tapado posterior de
las zanjas. 22,172 VEINTIDOS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

3.4.5 ML Colector de Pluviales saneamiento enterrado
de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
incluyendo  la excavación y el tapado posterior de
las zanjas. 27,364 VEINTISIETE EUROS CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS

3.4.6 UD Pozo de registro con anillos prefabricados de
hormigón en masa con un diámetro interíor de 80
cm. y una altura total media de pozo de 2,1 m.,
formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2
ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y
cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso resalto, sellado del encaje de las
piezas machiembradas, recibido de pates y tapa
de hormigón de 60 cm. 129,423 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.5 RED RIEGO CAMPO DE FUTBOL
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3.5.1 ML Tubería de polietileno alta densidad de D=90
mm. apta para uso alimentarío y certificado de
MARCA Y CALIDAD, para presión de trabajo de 10
atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales,
junta, excavación, cama de arena de 20 cm.,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm., y terminación de
relleno con tierra procedente de excavación,
totalmente colocada 4,840 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.5.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
50x50x80 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos; previa
excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida,
con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del
colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 242,468 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.5.3 UD Suministro y colocación de Cañón de riego
EMERGENTE modelo 90º BG 100 E o equivalente,
con alcance máximo hasta 48,80 m y una entrada
de 2". 385,246 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

3.5.4 UD Suministro y colocación de Cañón de riego
EMERGENTE modelo 180º BG 100 E o
equivalente, con alcance máximo hasta 48,80 m y
una entrada de 2". 406,774 CUATROCIENTOS SEIS EUROS

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.5.5 UD Suministro y colocación de electroválvula de
fundición embridada DN 80 incluso solenoide de
tres vías piezas especiales. 165,904 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS
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3.5.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos; previa
excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida,
con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del
colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio. Alojamiento de electroválvulas,
completamente instaladas según documentación
gráfica de proyecto.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 251,741 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.5.7 UD Suministro y colocación de Válvula Fundición
Embridada DN 80 mm, completamente instaladas
según documentación gráfica de proyecto. 100,949 CIEN EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.5.8 UD Suministro e instalación de cableado eléctrico
antihumedad con manguera Aceflex de 0.6/1 Kv,
de 1.5 mm2 de sección, 7,5,4,3 y 2 hilos, para el
control electrónico de la instalación, incluso
conectores estancos para todas las conexiones,
totalmente instalado para montaje mecánico y
eléctrico de toda la instalación del sistema de riego
(bomba, programación , cañones de riego,..),
INCLUSO conexiones a cuadro eléctrico,
conexiones bomba-depósito
programador-cañones, p.p. piezas o elementos
auxiliares, incluyéndose en esta partida todas las
conexiones, piezas y pequeño material necesario
para el correcto funcionamiento del sistema de
riego. Medida la unidad completamente ejecutada. 808,640 OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3.5.9 UD Suministro e instalación de equipo
programador electrónico de riego, con seis
estaciones de control hidráulico, totalmente
instalado y conexionado dentro de cuarto en
edificio vestuarios, como queda recogido en la
documentación gráfica del proyecto, con
transformador incorporado y montaje. 767,806 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.5.10 UD Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm.,
incluso enlace con la red de distribución, con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 97,630 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.5.11 UD Suministro y colocación de bomba sumergible
de 18,5 Kw, 25 cv capaz de suministrar 54 m3 a 84
mca incluido soporte para instalación en horizontal
y cuadro con arranque progresivo , totalmente
instalada incluso arquetas, conexionado de a
bomba hasta cuadro general en edificio de
vestuarios y protecciones a instalar en cuadro
general, según esquema unifilar y documentación
gráfica. 8.281,688 OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Y UN EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 SOLAR EDIFICACIÓN PRINCIPAL Y PISTA MULTIUSOS

1.1 AYUDAS DE ALBAÑILERIA
1.1.1 Ml Canaleta para recogida de aguas pluviales tipo Ulma US-200.R o similar, de hormigón

polímero  con tres secciones de 26X24 cm, 26X29 cm,26X34 cm, para conseguir una
minima pendiente , con rejilla metálica galvanizada, según sección tipo en planos,
totalmente colocada, incluso excavación y cimiento de hormigón.

Sin descomposición 107,84
111,08

1.1.2 m² Colocación y fijación de reja metálica, mediante recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de
huecos para los anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 23,67
24,38

1.2 CERRAJERÍA
1.2.1 u Suministro y colocación de puerta cancela formada por dos hojas practicables y fijos

realizados con marcos de perfilería de acero galvanizado y malla electrosoldada en paño y
perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. en rigidizadores.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre con cerradura, acabado con
imprimación antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Pe01 - Conjunto: 865x215 cm. - 2 HOJAS + 4 FIJOS

Sin descomposición 5.079,55
5.231,94

1.2.2 u Suministro y colocación de puerta cancela formada por dos hojas practicables centrales y
laterales fijos realizados con marcos de perfilería de acero galvanizado y malla
electrosoldada en paño y perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. en rigidizadores.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre con cerradura, acabado con
imprimación antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Pe02 - Conjunto: 440x215 cm. - 2 HOJAS + 2 FIJOS

Sin descomposición 2.897,57
2.984,50

1.3 PINTURA
1.3.1 m2 Revestimiento con pintura tipo OXIDRÓN sobre hierro o acero previo rascado de óxidos

mediante cepillo metálico limpieza manual de la superficie y dos manos de acabado.

Sin descomposición 17,57
18,10

1.3.2 m² Revestimiento intumescente y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color blanco.
Resistencia al fuego EI-30

Sin descomposición 28,82
29,68

1.4 JARDINERIA
1.4.1 m² Despedregado del terreno suelto, con medios manuales. Incluso p/p de acopio y carga

sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Sin descomposición 1,44
1,48
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1.4.2 m² Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios
mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con rotovator, efectuando dos pasadas
cruzadas. Incluso p/p de remates perimetrales y en zonas especiales, señalización y
protección del terreno.

Sin descomposición 2,12
2,18

1.4.3 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios
mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a
las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección.

Sin descomposición 35,21
36,27

1.4.4 m² Realización de hidrosiembra de hierbas autóctonas. 
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.

Sin descomposición 12,42
12,79

1.4.5 u Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de
Plátano de sombra (Platanus Hispanica Miller), suministrado en contenedor. Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.
Altura mínima 6,00 mts - Copa aprox.: 4,50 mts.

Sin descomposición 62,98
64,87

1.4.6 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "LAVANDA" (Lavanda Angustifolia
Pistacia Lentiscus). Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Sin descomposición 9,77
10,06

1.4.7 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "ROMERO" (Rosmarinus
Officinalis). Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales
fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Sin descomposición 9,77
10,06

1.4.8 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "HIEDRA" (Heredera Helix L.).
Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales
fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Sin descomposición 9,77
10,06

2 CAMPO DE FUTBOL - GRADAS - ENFERMERIA

2.1 DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS
2.1.1 Ud Demolición de poste metálico en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m,

con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.
Con posibilidad de recuperación y acopio. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 6,50
6,70
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2.1.2 Ud Desmontaje de papelera de aluminio, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 3,24
3,34

2.1.3 Ud Desmontaje de poste existente de más de 10m de altura con cableado, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del material desmontado en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 82,68
85,16

2.1.4 Ud Desmontaje de banco de plástico sobre graderío, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 4,11
4,23

2.1.5 m Desmontaje de tela en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 1,5 m, con
medios manuales, recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 20,23
20,84

2.1.6 Ud Desmontaje de portería, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 4,99
5,14
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2.1.7 m³ Demolición de muro de fábrica, en vallado de parcela, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 13,40
13,80

2.1.8 m³ Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático, y carga mecánica
sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 83,55
86,06

2.1.9 m³ Demolición de cimentación de marés, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
martillo neumático y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

Sin descomposición 144,35
148,68

2.1.10 m² Demolición de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón, con martillo
neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 10,13
10,43

2.1.11 m³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad
máxima, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

Sin descomposición 114,78
118,22

2.1.12 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón panot, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 2,23
2,30
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2.1.13 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 9,31
9,59

2.1.14 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 13,37
13,77

2.1.15 m² Demolición de sección de firme  de relleno para base de pavimento, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 7,04
7,25

2.1.16 m² Demolición de pavimento de baldosas y/o losetas de hormigón panot, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 6,77
6,97

2.1.17 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con
martillo neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 23,23
23,93

2.1.18 m³ Demolición de elemento de construcción de fábrica de bloque de hormigón macizado y
armado, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 47,66
49,09
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2.1.19 m3 Demolición de cuerpo de edificación con medios mecánicos y p.p. de ayudas manuales,
previa neutralización de las acometidas de las instalaciones, el levantado de instalaciones y
accesorios existentes; con desconexión estructural con el edificio.
Incluso p.p de cimentación afectada por la nueva edificación.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Incluida la carga de escombros sobre contenedor o camión volquete  el tiempo de carga
sobre contenedor y la posterior recogida del lugar y transporte a vertedero autorizado de los
escombros resultantes.
Almacén.

Sin descomposición 26,81
27,61

2.1.20 pa Neutralización de las acometidas de las instalaciones.
Levantado de instalaciones y accesorios existentes afectadas por las actuaciones de obra;
con retirada de escombros, carga en contenedor y transporte a vertedero.

Sin descomposición 296,14
305,02

2.1.21 Ud Topografía

Sin descomposición 587,90
605,54

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1 m³ Desmonte en cualquier tipo de terreno, para dar al terreno la rasante de explanación

prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación
sobre camión.

Sin descomposición 6,93
7,14

2.2.2 m³ Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción
de tierras fuera de la excavación. Incluso carga de los productos de la excavación sobre
camión.

Sin descomposición 28,55
29,41

2.2.3 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 98% del proctor modificado.

Sin descomposición 12,09
12,45

2.2.4 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Sin descomposición 23,88
24,60

2.2.5 m² Perfilado y refino de taludes de terraplén, de hasta 3 m de altura, en tierra, con medios
mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución
del perfilado y del refino.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 0,15
0,15
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2.2.6 m2 Compactado del terreno con medios mecánicos, efectuando pasadas cruzadas hasta un
Proctor modificado del 95%.

Sin descomposición 1,73
1,78

2.2.7 m2 Reperfilado del terreno actual hasta alcanzar la nivelación definida en los planos,
incluida el escarificado, nivelado, humectación, compactación del 98% del proctor
modificado, por medios mecánicos, con p.p. de medios auxiliares, incluso carga sobre
camión y transporte de sobrantes a vertederos.

Sin descomposición 0,89
0,92

2.2.8 m2 Realización de pavimento tipo "sauló", en capas de espesor uniforme; incluso p/p de
perfilado del terreno, señalización y protección.

Sin descomposición 8,73
8,99

2.3 CIMENTACIONES
2.3.1 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentación de porterias y banquillos  de

dimensiones  0,50x0,50x0,50 m, incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a
vetedero.

Sin descomposición 154,66
159,30

2.3.2 Ud Dado de hormigon en masa tipo HM- 20 para cimentación poste pantalla LED
dimensiones 0,80x0,80x1,20 m, incluso excavación y transporte a vertedero de los restos.

Sin descomposición 200,21
206,22

2.3.3 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentación depostes de protección de fondos
0,70x0,70 x0,80 m, incluso excavación y retirada de restos

Sin descomposición 141,98
146,24

2.3.4 Ud Dado de hormigon para cimentación de banderines, de 0,20x0,20x0,30 m, incluso
excavación, encofrado y desencofrado, taladro para inserción de vainas, retacado de las
mismas con mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de sobrantes a
vetedero.

Sin descomposición 29,37
30,25

2.3.5 m3 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el
fondo de la excavación previamente realizada.

Sin descomposición 154,94
159,59

2.3.6 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 57,01 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar, curado del hormigón,
encofrado y desencofrado.
Según detalle planos.

Sin descomposición 314,36
323,79

2.3.7 m³ Formación de muro de contención de tierras de 30 cm de espesor, encofrado a 2 caras,
realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa y acero UNE-EN 10080 B-500-S. Incluso p/p de elaboración y montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, encofrado y desencofrado, formación
de juntas y curado del hormigón.
Según detalles planos.

Sin descomposición 646,17
665,56
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2.3.8 m³ Formación de muro de contención de tierras de 30 cm de espesor, encofrado a 2 caras,
realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa y acero UNE-EN 10080 B-500-S. Incluso p/p de elaboración y montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, encofrado y desencofrado, formación
de juntas y curado del hormigón.
Acabado una cara vista.
Según detalles planos.

Sin descomposición 646,17
665,56

2.3.9 m³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de
zapata.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Sin descomposición 149,48
153,96

2.3.10 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los pilares u otros elementos y
curado del hormigón.

Sin descomposición 355,76
366,43

2.3.11 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante;
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de
alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y montaje
de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y
fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de construcción y curado del hormigón.

Sin descomposición 341,73
351,98

2.4 ESTRUCTURA
2.4.1 m³ Formación de zuncho de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de
curado del hormigón y remate de pendientes >5% en cubierta. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado,acabado inferior y cantos exteriores vistos y biselados
siguiendo el despiece de los tableros marcado por la dirección facultativa para los zunchos
de coronación de cubierta, incluso formación de pendiente >5% con pasatubos para el paso
de desagües y aliviaderos.   
Según EHE-08 y detalles planos.

Sin descomposición 727,59
749,42
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2.4.2 m² Formación de losa horizontal maciza de hormigón armado, con canto 15 cm, realizada
con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B-500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado inferior y cantos exteriores vistos y biselados siguiendo
el despiece de los tableros marcado por la dirección facultativa, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte
vertical de puntales metálicos. Incluso p/p de replanteo, zunchos de planta, elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido
desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir
repercusión de pilares.
Según detalles planos.

Sin descomposición 168,62
173,68

2.4.3 m²  de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 50 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura
soporte vertical de puntales metálicos. Incluso p/p de replanteo, nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para curado de
hormigones y morteros. 
Sin incluir repercusión de pilares.
Según detalles planos.

Sin descomposición 209,05
215,32

2.4.4 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor
metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3
m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso p/p de colocación de
pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante replanteo y perfilado de
las juntas de construcción y dilatación; y sellado de las juntas no estancas del encofrado.

Sin descomposición 42,39
43,66

2.4.5 m³ Formación de muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios y curado
del hormigón.

Sin descomposición 290,54
299,26
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2.4.6 m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado,
realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²,
quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un
solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para
el curado de hormigones y morteros, con tratamiento antideslizante CTE-C3.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra.

Sin descomposición 207,29
213,51

2.5 PREFABRICADOS - GRADAS
2.5.1 ml Suministro y colocación de escalon prefabricado en "L" de 15x34 cm y de 5 cm de grosor

y longitud maxima 3,30 m, sobre apoyos realizados en obra

Sin descomposición 196,97
202,88

2.5.2 ml SuminIsto y colocación de grada prefabricada en "L" invertida de ancho variable x 44 cm
de canto y 10 cm de grueso, apoyada en los extremos sobre muros, incluye grua max tipo
GT-40, mano de obra, banda elastomerica en apoyos y sellado con silicona
de piliuretano tipo "sicaflex". Longitud máxima de la grada 4,50 m

Sin descomposición 250,44
257,95

2.5.3 ml SuminIsto y colocación de losa prefabricada en de 60 cm. de ancho y 10 cm de grueso,
apoyada en losa de hormigón y colocada entre gradas, incluye grua max tipo GT-40, mano
de obra, banda elastomerica en apoyos y sellado con silicona de piliuretano tipo "sicaflex"

Sin descomposición 95,61
98,48

2.6 CUBIERTAS
2.6.1 m2 Azotea transitable realizada con:

- Barrera de vapor realizada con imprimación asfáltica.
- Capa de 10 cm.de espesor mínimo de hormigón aligerado en formación de pendientes.
- Capa de regularización de mortero de cemento M-40a (1:6).
- Impermeabilización tipo monocapa, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de
1.14mm de espesor.
- Capa separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2.
- Banda de porexpán de 20 mm. en formación de junta perimetral. 
- Capa de protección realizada con mortero de C.P. de 2 cm. de espesor.
- Acabado superficial "hormigón lavado" de 4cm. de espesor mínimo, incluso juntas de
retracción/dilatación cada 4m2.
Incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumideros
y otros elementos especiales con bandas de refuerzo colocadas totalmente adheridas con
soplete previa imprimación, juntas en faldón, mermas y solapos. Según detalles planos. 
Medida en proyección horizontal.

Sin descomposición 105,95
109,13
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2.6.2 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente
del 1% al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de
0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO:
panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y una lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus
juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas
ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la
capa de mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste
y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la
impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos
o petos perimetrales que la limitan.

Sin descomposición 120,26
123,87

2.7 ALBAÑILERÍA
2.7.1 m Losa prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de

50x20x4 cm, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso preparación de la
superficie de apoyo, replanteo, sellado entre piezas y uniones con las pilastras con mortero
de juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón y tratamiento de
protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga
incolora en dos capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación,
aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación de dos
capas de pintura hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 67,32
69,34

2.7.2 m² Celosía en fachada, de fábrica de bloques cerámicos de celosía decorativa, color a elegir
por la D.F., de 30x20x15 cm, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas. Repaso de las
juntas y limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Sin descomposición 173,01
178,20

2.7.3 m² Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni
dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
jambas y mochetas, y limpieza.

Sin descomposición 43,92
45,24
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2.7.4 m² Ejecución de muro de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado panal
doble, para revestir, 24x19x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y
mochetas y limpieza.

Sin descomposición 51,43
52,97

2.7.5 m² Formación de forjado con bovedillas mallorquinas planas de material cerámico, con el
canto liso, 60x23x3,5 cm; y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón HA-25/B/10/IIa, fabricado
en central. Incluso p/p de apuntalamiento y desapuntalamiento de las viguetas,
separadores, conectores, elementos de atado de viguetas, zunchos perimetrales de planta y
huecos, y curado del hormigón.

Sin descomposición 103,59
106,70

2.7.6 m² Ejecución de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas, fabricada con
mampuestos irregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en
seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento,
juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos y
esquinas.

Sin descomposición 280,21
288,62

2.7.7 m² Ejecución de muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni
dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
jambas y mochetas, y limpieza.

Sin descomposición 40,63
41,85

2.7.8 m² Colocación y fijación de reja metálica, mediante recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de
huecos para los anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 23,67
24,38

2.7.9 u Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de
hasta 3 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado.

Sin descomposición 55,21
56,87

2.7.10 u Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de
entre 3 y 5 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado.

Sin descomposición 110,38
113,69

2.7.11 u Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de
más de 5 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado.

Sin descomposición 138,94
143,11
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2.7.12 Ud Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero galvanizado calidad
5.8, con tuerca y arandela, de 10 mm de diámetro, para fijación de elemento no estructural a
muro de fábrica.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del
polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de
fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 6,19
6,38

2.7.13 Ud 

Sin descomposición 657,13
676,84

2.7.14 Ud 

Sin descomposición 1.383,92
1.425,44

2.7.15 ud Ayuda de albañilería al electricista en todas las obras y actuaciones necesarias para
dejar las instalaciones que contempla el proyecto en servicio, incluyendo acometidas, mano
de obra y materiales.

Sin descomposición 637,64
656,77

2.7.16 ud Ayuda de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento, en todas las obras y
actuaciones necesarias para dejar las instalaciones que contempla el proyecto en servicio,
incluyendo acometidas, mano de obra y materiales.

Sin descomposición 322,36
332,03

2.7.17 ud Ayuda de albañilería para instalación de mobiliario deportivo y urbano, en todas las obras
y actuaciones necesarias para dejar las instalaciones que contempla el proyecto en servicio,
incluyendo mano de obra y materiales.

Sin descomposición 597,09
615,00

2.8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
2.8.1 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0,

maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado
superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del
espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.

Sin descomposición 37,96
39,10

2.8.2 m2 Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado, realizado con mortero de cemento portland
M-160a (1:3), con impermeablilizante hidrofugo, incluso lechada de cemento, en
paramentos interiores de aljibes.

Sin descomposición 49,69
51,18

2.8.3 m² Eliminación de mortero en mal estado, aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m
de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Sin descomposición 14,64
15,08
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2.8.4 ml Reparación de grietas en paredes gruesas, afectados por la actuación, con el proceso
de: 
1) ABERTURA DE GRIETA, 3x3 cm. mínimo, desconchando siempre el elemento
disgregado. 
3) MACIZADO DE LAS ROZAS Y DE LAS GRIETAS con mortero elástico sin retracción tipo
R3.
4) COLOCACION DE TELA TIPO "MALLATEX", en el ancho previamente demolido el
mortero.

Sin descomposición 62,31
64,18

2.8.5 m² Reparación de revestimiento en muros deteriorados. CAPA BASE: mortero de cal
hidráulica natural transpirable, de 20 mm de espesor, aplicado en una capa, aplicado
manualmente; CAPA DE ACABADO: mortero de cal, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN
998-1, color blanco, de 2 mm de espesor, aplicado en una capa, aplicado manualmente.
Incluye: Aplicación de la capa base. Aplicación de la capa de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 84,09
86,61

2.8.6 m² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre paramento de
fachada, con medios manuales, aplicación con brocha de 0,18 l/m² de decapante universal
de alta eficiencia, impregnando la pintura existente, eliminándola con espátula una vez
reblandecida y lavado posterior con chorro de agua caliente a presión hasta eliminar los
restos de decapante.
Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos. Aplicación del decapante. Eliminación con espátula del material decapado. Lavado
de la superficie. Recogida y eliminación del agua de limpieza. Retirada y acopio de los
restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 18,81
19,37

2.8.7 m² Aplicación manual de dos manos de pintura a base de copolímero acrílico transpirable al
vapor de agua Clase V2 e impermeable al agua Clase W3, tipo Procotex de Procolor o
similar, color a elegir, acabado mate, textura lisa; previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. según
especificaciones del producto a aplicar.

Sin descomposición 10,92
11,25

2.8.8 m² Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y
mortero, mediante dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elástico a base de
resinas acrílicas en dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y permeable al
vapor de agua, color blanco, textura lisa, aplicado con rodillo, rendimiento: 0,25 kg/m² cada
mano. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte.

Sin descomposición 12,27
12,64

2.9 FIRMES Y PAVIMENTOS
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2.9.1 m² Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón; el
pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas
que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se
encuentre el suelo; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y
defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo
a continuación nuevamente la lechada, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y
dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán
con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón
neutro y protección del suelo con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso,
cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña la superficie de
hormigón.
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada.
Afinado. Lavado. Protección de la superficie de hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 12,07
12,43

2.9.2 m2 Aplicación manual de puente de unión tipo SikaLatex o similar, garantizando la
adherencia entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. El precio no incluye el mortero de
reparación.

Sin descomposición 13,06
13,45

2.9.3 m² Aplicación manual de mortero tixotrópico, fibrorreforzado, de resistencia media 40MPa
(clase R3 según EN 1504-3) monocomponente, modificado con polímeros, compuesto por
cemento, áridos seleccionados, humo de sílice, fibras, resinas sintéticas y aditivos
especiales, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 25 N/mm²,
Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, en capa de 20 mm de espesor
medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación no
estructural de edificios y estructuras de hormigón (coqueras, oquedades, nidos de gravas,
etc.).
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del
producto. Perfilado de aristas. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 68,33
70,38

2.9.4 m² Formación de solera exterior de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin
tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, para la ejecución de juntas de dilatación;
curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.
Acabado "HORMIGÓN LAVADO".
Según detalle planos.

Sin descomposición 50,92
52,45

2.9.5 m Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10 mm de anchura y 20
mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante.
Incluye: Replanteo de la junta. Corte del hormigón. Limpieza final de la junta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 5,30
5,46
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2.9.6 m Junta de dilatación en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado de 125 mm
de altura, compuesto por dos perfiles de acero galvanizado, unidos entre sí, entre los que se
coloca espuma de poliestireno. Incluso pies de anclaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de la junta. Corte y colocación del perfil en el elemento a hormigonar.
Ejecución de las uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste de los
perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 72,37
74,54

2.9.7 m Junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, en
pavimento continuo de hormigón, con lámina de espuma de polietileno de alta densidad en
el encuentro del pavimento con los paramentos que delimitan su perímetro y con todos
aquellos elementos constructivos integrados en su superficie, tales como pilares, sumideros,
pozos de registro y muros.
Incluye: Replanteo de las juntas. Corte de las láminas. Colocación de la lámina de espuma
de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 1,88
1,94

2.9.8 m Sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 40 mm de profundidad, en
pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado compuesto por dos perfiles de acero
inoxidable AISI 304, entre los que se coloca un perfil de neopreno compresible hasta un
50%.
Incluye: Limpieza y preparación del interior de la junta. Corte y colocación del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 6,00
6,18

2.9.9 m² Formación de base para pavimento de grava de machaqueo de 20 mm de diámetro, en
capa de 20 cm de espesor. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado y
regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras.

Sin descomposición 10,38
10,69

2.9.10 m3 Ejecución de bordes de parterres, realizado al unisono con la solera, con hormigón
HA-25/B/20/IIa y armadura zuncho acero UNE-EN 10080 B-500-S, colocada sobre
separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo
del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante; curado del
hormigón; etc. 
Según planos.

Sin descomposición 209,65
215,94

2.9.11 m Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de
acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 100 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado
natural, dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas
de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso replanteo, excavación manual
del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno,
resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del
terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de
borde en la zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja
y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 17,88
18,42
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2.9.12 m² Pavimento de tipo Losa Verde de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con
tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1
(5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con
extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible,
con un grado de complejidad del aparejo bajo, reticular de piezas prefabricadas de
hormigón tipo LOSA VERDE-PAVIMENTS LLOSETA relleno de juntas de tierra vegetal,
color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm,
dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado
con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con
bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 41,91
43,17

2.9.13 m3 Relleno de grava de machaqueo de 20 mm de diámetro, en capa de 20 cm de espesor
en trasdós de muro. Incluso p/p de replanteo y regularización de la superficie.

Sin descomposición 33,08
34,07

2.9.14 m Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, monocapa, de 50x20x9 cm.
con cabeza redondeada, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado; y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. 
Según detalles planos.

Sin descomposición 29,28
30,16

2.9.15 m2 Pavimento realizado con barro rústica CALAF, de 20x20 cm. colocada sobre capa de
arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) , incluso
parte proporcional de junta perimetral de poliestireno expandido, eliminación de restos y
limpieza.

Sin descomposición 40,51
41,73

2.9.16 m Rodapié de barro rústica CALAF de 20x20 cm., tomado con mortero cola de altas
prestaciones y rejuntado con lechada de cemento portland, incluso cortes y limpieza.

Sin descomposición 9,55
9,84

2.9.17 ml Suministro y colocación de pletina de acero corten de 120 mm. de altura y 6 mm. de
espesor en formación de parterre lineal en separación de sauló/tierra.
Totalmente terminada.

Sin descomposición 31,67
32,62

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS PER A LES PISTES POLIESPOR… Página 17



2.9.18 m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines,
de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve
sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de
desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339,
colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento
o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de
tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación
individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza
del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado.
Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 1,5 m².

Sin descomposición 64,89
66,84

2.9.19 m Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas
con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0
de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado,
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin
incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 55,07
56,72

2.10 CONEXIONES A LAS REDES DE DRENAJE Y RIEGO
2.10.1 ud Trabajos y material necesario para la conexión a la red general de saneamiento de

aguas pluviales existente.

Sin descomposición 769,88
792,98

2.10.2 UD Trabajos y material necesario para la conexión a la red general de riego existente.

Sin descomposición 428,95
441,82

2.11 CERRAJERÍA
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2.11.1 Ud Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de dos hojas abatibles,
dimensiones 300x225 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con
chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura
manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante
de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta
cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 4.025,83
4.146,60

2.11.2 m Vallado de parcela formado por verja compuesta de barrotes horizontales de pletina de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 2,2 m de altura, montado
en taller por tramos para baño de galvanizado en caliente, montadoo con tornillería con
posterior soldado del perno, sobre postes de perfil macizo de acero laminado en caliente de
40x10 mm montad en taller con posterior galvanizado empotrados en dados de hormigón.
Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los
paneles a los postes. Según documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los dados de hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Presentación de los tramos de verja.
Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus
elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Sin descomposición 247,48
254,90

2.11.3 m Vallado de parcela formado por verja compuesta de barrotes horizontales de pletina de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 1,75 m de altura,
montado en taller por tramos para baño de galvanizado en caliente, montado con tornillería
con posterior soldado del perno, sobre postes de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 40x10 mm montado en taller con posterior galvanizado empotrados en dados de
hormigón y anclado a murete. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y
accesorios para la fijación de los paneles a los postes. Según documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los dados de hormigón ni el murete.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Presentación de los tramos de verja.
Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus
elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Sin descomposición 217,43
223,95

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS PER A LES PISTES POLIESPOR… Página 19



2.11.4 m Vallado de parcela formado por verja compuesta de barrotes horizontales de pletina de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 1,25 m de altura,
montado en taller por tramos para baño de galvanizado en caliente, montado con tornillería
con posterior soldado del perno, sobre postes de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 40x10 mm montado en taller con posterior galvanizado empotrados sobre muro
de bloque de hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y
accesorios para la fijación de los paneles a los postes. Según documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el muro de hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Presentación de los tramos de verja.
Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus
elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Sin descomposición 169,07
174,14

2.11.5 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en caliente, para
estructura celosía de H.A., mediante uniones soldadas; aplicación posterior de dos manos
de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en
la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.
Segun detalles planos.

Sin descomposición 7,65
7,88

2.11.6 m² Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio lacado color,
formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de
40x20 cm de sección en el cerco, con marca de calidad QUALICOAT. Incluso herrajes de
colgar y de cierre, tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular,
rejillas de ventilación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra
y ajuste final en obra. Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 249,17
256,65

2.11.7 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de
espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento
antihuellas formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas
de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 597,73
615,66
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2.11.8 m Suministro y montaje de vallado de parcela mediante malla electrosoldada de acero al
carbono galvanizada de 68x135 compuesta por pletinas de 4,5mm y barrotes verticales de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. galvanizado;
con anclajes empotrados en zuncho de coronación muro. 
Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemento con aditivo
hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja y accesorios de
montaje. Ajuste final en obra.
Altura 1,50 mts.

Sin descomposición 32,21
33,18

2.11.9 u Suministro y colocación de frente compuesto por una hoja practicable realizada con marco
de perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. y chapa exterior de 1,5 mm.. con ranuras
de ventilación.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre con cerradura, acabado con
imprimación antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Be04 - 155x87 cm. - 1 HOJA

Sin descomposición 790,68
814,40

2.11.10 u Suministro y colocación de frente compuesto por barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 2,2 m de altura, montado en
taller por tramos para baño de galvanizado en caliente compuesto dos hojas practicables
realizadas. Una hoja de 295x220cm corredera por suelo y una hoja abatible de 175x220cm.
Incluso accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero galvanizado,
elementos de cierre con cerradura y estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados; Rail de acero instalado por albañil. Incluso ajuste final en obra.
Según detalles planos.
Tipo Pe04 - 295x220cm + 175x220cm. - 2 HOJAS

Sin descomposición 1.747,82
1.800,25

2.12 PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL
2.12.1 m³ Relleno, extendido y compactado  de subbase granular  de zahorra artificial caliza 

mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.Incluso nivelado, sin baches ni protuberancias
para recibido de asfalto para mejorar la planicidad.

Sin descomposición 25,57
26,34

2.12.2 m2 Lamina de  P.E para impermabilizar las bases  granulares.

Sin descomposición 1,07
1,10

2.12.3 m² Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S, para
capa base, de composición semidensa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y
betún asfáltico de penetración.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 13,78
14,19
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2.12.4 M2 Suministro y colocación de césped polivalente para fútbol y hockey, hilo de 35mm de
altura monofilamento texturizado de 265 micras de espesor y 1.25mm de ancho. Dtx mínimo
de cada hilo por separado de 2000dtx, 4 hilos con un total de 8000 dtx. Dos colores.
Fabricado en galga de 3/8 con un mínimo de 13.648 puntadas/m2. Backing de polipropileno
de 240gr/m2 acabado en latex 900gr/m2. Resistencia UVA escala de grises EN 14836 4-5.
Relleno de arena en una cantidad mínima de 25kg/m2. Relleno de SBR VERDE en una
cantidad mínima de 2kg/m2. 
Base elástica prefabricada en losas.Absorción de impactos 56% mín. Permeabilidad
72000mm/h.
El sistema de césped artidficial se fabricará de acuerdo con los sistemas de gestión de
calidad previstos por la norma UNE EN ISO 9001, 14001 y 45001.
NOTA: La planimetría antes de la colocación del césped será revisada por laboratorio
independiente cumpliendo la norma EN-15330-1 (desviación máxima 10mm en un regle de
3 metros). Partida incluída en otro capítulo.

Sin descomposición 48,59
50,05

2.12.5 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol 11, 2 pistas de fútbol 7 y pista de hockey sobre
pavimento de césped artificial, con líneas de 10 cm de anchura, continuas o discontinuas,
mediante aplicación con brocha o rodillo de pintura mate vía agua, color a elegir, densidad
1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 1.307,21
1.346,43

2.13 EQUIPAMIENTO
2.13.1 Ud Portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de base y 2,44 m de altura formada por: postes y

larguero de sección rectangular de 120x100 mm, de aluminio lacado en color blanco y red
de nylon con cuerdas de 3 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la
red a la portería, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo,
excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 1.422,36
1.465,03

2.13.2 Ud Suministro y colocación de juego de porterías abatibles sobre soportes fijos para fútbol
7, dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco de portería fabricada
en aluminio extrusionado de sección circular nervada de 120 mm de diámetro y un sistema
de abatimiento formado por dos brazos telescópicos y dos postes traseros como puntos de
giro, incluso ganchos de poliamida para la sujección de las redes, elementos de fijación y
redes de nylon.

Sin descomposición 2.858,21
2.943,96
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2.13.3 Ud Red de protección de pista deportiva, fija, especialmente indicada para campos de fútbol
8, de fútbol 11, de fútbol sala o de balonmano, para evitar la salida de balones del campo,
de 6 m de altura, de cuerdas de nylon de 100x100 mm de luz de malla y 3 mm de diámetro,
cosida con cable de acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a postes de tubo de
acero de 90 mm de diámetro, de 7 m de altura y 5 mm de espesor, colocados cada 6 m,
fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación manual del
terreno, botes, placas de anclaje y pernos para fijación del equipamiento deportivo, postes
para puntos singulares y tensores para el tesado del conjunto. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 168,32
173,37

2.13.4 M2 Conjunto compuesto por:
Red de protección de fondos, con trama 25 x 25 mm, construida en nylon de 2.5mm de
grosor especial para Hockey, con doble tratamiento antisolar, incluso cables de acero para
tensado, mosquetones y pequeño material, completamente colocada y montada. 
Poste para red de protección de 6m de altura y 90cm de diámetro para redes de protección
de fondo para campos de sección troncocónica, construidas en chapa de acero al carbono
S-235-JR CE EN 40-5 y GALVANIZADAS EN CALIENTE según normas ISO 1461:99. El
poste es capaz de soportar una red de su misma altura cuya cuerda tiene un espesor de 2,5
mm y un cuadradillo de 25 x 25 mm. La interdistancia entre postes debe ser igual que la
altura del poste.
Incluso transporte y obra civil para la colocación de los anclajes de 1m de altura.

Sin descomposición 28,06
28,90

2.13.5 Ud Suministro y colocación de juego de banderines de corner abatibles.

Sin descomposición 239,16
246,33

2.13.6 Ud Suministro e instlación de unidad de MARCADOR ELECTRONICO CLUB 30

Marcador electrónico outdoor para fútbol de dimensiones 2000 x1200x150mm. Fabricado
con un perfil de aluminio de 2,5 mm extrusionado de diseño propio y el
pintado se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento
de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 oC.
Consta de 8 dígitos de 30 cm de altura que proporcionan una visibilidad de hasta 250m. Los
dígitos están fabricados con leds SMD de alta luminosidad de color amarillo y con un ángulo
de visibilidad de 120o protegidos frontalmente por un policarbonato mate antirreflejos, que
facilita una buena visibilidad ante la incidencia directa de luz solar.

Sin descomposición 4.686,59
4.827,19

2.13.7 Ud Suministro e insalación de estructura de soporte a suelo para marcadores de fútbol
MONDO.
Existe una estructura específica para cada tipo de marcador de la serie ‘MEFUTUR’,
dependiendo de sus dimensiones y configuración, fabricada en acero galvanizado y
pintada posteriormente en color negro.
Consta de dos postes verticales de perfil estructural IPN-120 de 6 m de altura total y
de largueros horizontales que se unen a los postes. Las diferentes partes de la estructura
se ensamblan mediante uniones atornilladas.
El soporte se fija al suelo mediante dos anclajes (PV010) -no incluidos- encarcelados
en una zapata de hormigón cada uno.
La estructura debe estar firmemente fijada al suelo antes de montar el marcador, que
quedará a una altura de 5 metros en su parte superior

Sin descomposición 875,35
901,61

2.13.8 Ud Banquillos de suplentes de 10 plazas modelo basic.

Sin descomposición 2.941,75
3.030,00

2.13.9 Ud Instalación y transporte del equipamiento

Sin descomposición 2.886,23
2.972,82
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2.13.10 ud Suministro y colocación de BANCO VALLÉS de Benito de 2,065 m. en chapa de acero
perforada.
Incluso p.p. de anclaje para sustentación del mismo.

Sin descomposición 745,97
768,35

2.13.11 u Suministro y colocación de banco sin respaldo modelo Banco Banquette de FABREGAS o
similar, de madera acabada en barniz de poro abierto y patas de acero pintadas en oxirón.
Estructura, brazos y soportes de pletina de acero de 8 mm. con protección antioxidante y
pintura en polvo color negro RAL 7024.
Fijación al pavimentos mediante dos tornillis de ac. inox. por estructura.
Totalmente montado.
Longitud de 1,80 mts.

Sin descomposición 238,73
245,89

2.13.12 u Suministro y colocación de papelera de 60 litros de capacidad de chapa perforada Tipo
URBADEP-BARCELONA, abatible, zincado electrolítico, capa de imprimación Oxirón al
horno  acero electrozincado, con soporte vertical, anclada al pavimento mediante dos
tornillos por pata DIN 633 M10x70, con tacos de anclaje M10. 
Totalmente montada.

Sin descomposición 206,17
212,36

2.13.13 u Suministro y colocación de fuente de fundición de hierro con protección antioxidante y
pintado color negro de 1,00 m de altura modelo Galdana de FABREGAS o similar
Reja electrosoldada apoyada sobre marco de acero galvanizado en caliente, enrasada con
el pavimento y misma dimensión que la arqueta de recogida. 
Caño de latón.
Empotrada 10 cm. en suelo y fijación con cuatro pernos corrugados.
Con regulador de presión y control temporizado de flujo.
Totalmente montada y en servicio.

Sin descomposición 385,21
396,77

2.14 JARDINERÍA
2.14.1 u Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de

Plátano de sombra (Platanus Hispanica Miller), suministrado en contenedor. Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.
Altura mínima 6,00 mts - Copa aprox.: 4,50 mts.

Sin descomposición 62,24
64,11

2.14.2 m² Realización de hidrosiembra de hierbas autóctonas. 
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.

Sin descomposición 12,42
12,79

2.14.3 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo MATA (Pistacea lenticus). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Sin descomposición 9,22
9,50

2.14.4 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "LAVANDA" (Lavanda Angustifolia
Pistacia Lentiscus). Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Sin descomposición 9,77
10,06

2.14.5 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de RETAMA (Spartium junceum). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Sin descomposición 7,33
7,55

2.14.6 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "ROMERO" (Rosmarinus
Officinalis). Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales
fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Sin descomposición 9,77
10,06
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2.14.7 u Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "HIEDRA" (Heredera Helix L.).
Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales
fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Sin descomposición 9,77
10,06

2.14.8 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de
conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 2,94
3,03

3 ZONA DE PETANCA

3.1 DEMOLICIONES
3.1.1 pa Neutralización de las acometidas de las instalaciones.

Levantado de instalaciones y accesorios existentes afectadas por las actuaciones de obra;
con retirada de escombros, carga en contenedor y transporte a vertedero.

Sin descomposición 130,31
134,22

3.1.2 m3 Demolición de cuerpo de edificación con medios mecánicos y p.p. de ayudas manuales,
previa neutralización de las acometidas de las instalaciones, el levantado de instalaciones y
accesorios existentes; con desconexión estructural con el edificio.
Incluso p.p de cimentación afectada por la nueva edificación.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Incluida la carga de escombros sobre contenedor o camión volquete  el tiempo de carga
sobre contenedor y la posterior recogida del lugar y transporte a vertedero autorizado de los
escombros resultantes.
Almacén.

Sin descomposición 26,81
27,61

3.1.3 m² Demolición de pavimentos (aglomerado asfáltico, aceras, bordillos, baldosas, etc.) con
medios mecánicos, y carga sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 6,13
6,31

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.1 m³ Desmonte en cualquier tipo de terreno, para dar al terreno la rasante de explanación

prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación
sobre camión.

Sin descomposición 6,93
7,14

3.2.2 m³ Transporte de tierras o escombros con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

Sin descomposición 5,89
6,07

3.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
3.3.1 m² Formación de base para pavimento de grava de machaqueo de 20 mm de diámetro, en

capa de 20 cm de espesor. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado y
regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras.

Sin descomposición 10,38
10,69
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3.3.2 m² Formación de solera exterior de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin
tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, para la ejecución de juntas de dilatación;
curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.
Acabado "HORMIGÓN LAVADO".
Según detalle planos.

Sin descomposición 50,92
52,45

3.3.3 m3 Ejecución de bordes de parterres, realizado al unisono con la solera, con hormigón
HA-25/B/20/IIa y armadura zuncho acero UNE-EN 10080 B-500-S, colocada sobre
separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo
del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante; curado del
hormigón; etc. 
Según planos.

Sin descomposición 209,67
215,96

3.3.4 m² Pavimento de tipo Losa Verde de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con
tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1
(5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con
extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible,
con un grado de complejidad del aparejo bajo, reticular de piezas prefabricadas de
hormigón tipo LOSA VERDE-PAVIMENTS LLOSETA relleno de juntas de tierra vegetal,
color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm,
dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado
con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con
bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 41,91
43,17

3.3.5 ud Suministro y colocación de BANCO VALLÉS de Benito de 2,065 m. en chapa de acero
perforada.
Incluso p.p. de anclaje para sustentación del mismo.

Sin descomposición 745,97
768,35

4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
4.1 u Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de dos

barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1,
características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado
según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.

Sin descomposición 152,33
156,90
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4.2 ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas,
curado, refrentado y rotura a compresión.

Sin descomposición 129,73
133,62

4.3 ud Se acreditará este cumplimiento con un control de calidad y ensayos in situ del césped
artificial instalado.

Sin descomposición 3.126,49
3.220,28

4.4 ud Test de toxicología del hilo y relleno (EN 71-3: Migración de metales pesados).

Sin descomposición 728,16
750,00

4.5 Pa Control de Recepción con ensayos, no contemplados en partida anterior, y Controles de
Obra acabada, según CTE

Sin descomposición 311,63
320,98

4.6 Pa Ensayos  de planimetría de laboratorio independiente conforme EN-15330-1 (10mm en
regle de 3 metros)

Sin descomposición 1.747,57
1.800,00

5 TRIAJE Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN

5.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 4,41
4,54

5.2 m³ Triaje de residuos y acopio a pie de obra.

Sin descomposición 13,23
13,63

5.3 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 8 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 7,91
8,15

6 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
6.1 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de aglomerados

Sin descomposición 42,09
43,35
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6.2 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Maderas no especiales

Sin descomposición 42,09
43,35

6.3 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Metales mezclados inertes

Sin descomposición 42,09
43,35

6.4 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Papel y cartón no especiales

Sin descomposición 42,09
43,35

6.5 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Plásticos no especiales

Sin descomposición 42,09
43,35

6.6 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Yeso y otros residuos mezclados no
peligrosos

Sin descomposición 42,09
43,35

6.7 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Arenas, Gravas y otros áridos

Sin descomposición 42,09
43,35

6.8 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Hormigón inertes

Sin descomposición 42,09
43,35

6.9 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
inertes

Sin descomposición 42,09
43,35

6.10 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Piedras

Sin descomposición 13,33
13,73

6.11 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Basuras

Sin descomposición 42,09
43,35

6.12 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos Potencialmente peligrosos

Sin descomposición 734,67
756,71

6.13 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos voluminosos

Sin descomposición 179,16
184,53

7 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, según Estudio de Seguridad

8 INSTALACIONES
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.1 AMPLIACIÓN A GENERAL
1.1.1 UD Gastos tramitación contratación con la Compañía y la Conselleria de Industria para el

suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida,
enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono.

Mano de obra 885,768
Medios auxiliares 35,432

921,200
1.1.2 UD Tramitación y documentación de las instalaciones ante la administración, para obtener

la puesta en servicio de todas las instalaciones. Se incluye también en la documentación
final de obra los planos as-built de todas las instalaciones.

Mano de obra 940,000
Medios auxiliares 37,600

977,600
1.1.3 UD Inspección reglamentaria de la instalación de baja tensión por Organismo Colaborador

Autorizado.

Mano de obra 3,712
Resto de Obra 492,047
Medios auxiliares 19,832

515,591
1.1.4 UD Tramitación Documentación expedientes eléctricos a la DGI. Gestión de Tramitación de

expedientes eléctricos a la Consellería de Industria, hasta la obtención de la
correspondiente Autorización Administrativa de Puesta en servicio, incluido el pago de tasas
administrativa.

Mano de obra 225,500
Medios auxiliares 9,020

234,520
1.1.5 ML Excavación en zanja y relleno. Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación de 2 tubos de

PVC Ø160mm, hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada.

Mano de obra 20,600
Materiales 0,200
Medios auxiliares 1,456

22,256
1.1.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 82,762
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Maquinaria 6,120
Materiales 252,755
Medios auxiliares 6,832

348,469

1.2 SUBCUADRO GRUPOS PRESIÓN
1.2.1 UD Unidad armario metálico tipo prisma P.G. de Merlin Gerin o equivalente, funcional con

puerta y llavín de cierre, capaz para alojar los mecanismos siguientes.

Mano de obra 57,680
Materiales 180,610
Medios auxiliares 9,532

247,822
1.2.2 UD Interruptor Magnetotérmico de 50A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 11,536
Materiales 150,000
Medios auxiliares 6,460

167,996
1.2.3 UD Interruptor Magnetotérmico de 32A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 16,468
Materiales 135,100
Medios auxiliares 6,064

157,632
1.2.4 UD Interruptor Magnetotérmico de 25A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 11,536
Materiales 96,720
Medios auxiliares 4,332

112,588
1.2.5 UD Interruptor Magnetotermico de 25A II. Tipo C32N - curva ICP-M 4,5KA. Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 4,431
Materiales 10,900
Medios auxiliares 0,612

15,943
1.2.6 UD Interruptor Magnetotermico de 16A II. Tipo K32N - curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 5,768
Materiales 21,870
Medios auxiliares 1,104

28,742
1.2.7 UD Interruptor Magnetotermico de 10A II. Tipo K32N- curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 5,768
Materiales 19,830
Medios auxiliares 1,024

26,622
1.2.8 UD Interruptor Diferencial. 40A/4p/0,03A. Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente.

Instalado segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Mano de obra 14,211
Materiales 130,500
Medios auxiliares 5,788

150,499
1.2.9 UD Interruptor Diferencial. 25A/4p/0,03 A Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente.

Instalado segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Mano de obra 11,536
Materiales 80,500
Medios auxiliares 3,680

95,716
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1.2.10 UD Interruptor Diferencial. 25A/2p/0,03 A Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente.
Instalado segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Mano de obra 8,443
Materiales 58,300
Medios auxiliares 2,668

69,411
1.2.11 ML Cable de sección 4x6mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente.

Circuito instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de protección, cajas de derivación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 2,885
Materiales 3,140
Medios auxiliares 0,240

6,265
1.2.12 ML Cable de sección 4x2,5mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o

equivalente. Circuito instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de protección, cajas de
derivación y ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 2,885
Materiales 3,540
Medios auxiliares 0,256

6,681
1.2.13 UD Punto de luz sencillo primera calidad instalado con cable de cobre aislamiento 750V

Afumex Pirelli o equivalente, formado por dos conductores de 1,5mm2 de sección nominal,
UNE 21031, empotrados y aislados con tubo PVC flexible corrugado de D-16mm, caja de
derivación empotrada y elementos de conexión, construido según REBT, totalmente
montado e instalado, incluso mecanismo interruptor y placa Simon 27 o equivalente, color
blanco. Medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo.

Mano de obra 8,443
Materiales 24,760
Medios auxiliares 1,328

34,531
1.2.14 UD Punto de luz múltiple emergencia, primera calidad instalado con cable de cobre

aislamiento 750V Afumex Pirelli o equivalente, formado por dos conductores de 1,5mm2+TT
de sección nominal, UNE 21031, empotrados y aislados con tubo PVC flexible corrugado de
D-16mm, incluso conexión a la unidad autónoma de alumbrado de emergencia, caja de
derivación empotrada y elementos de conexión, construido según REBT, totalmente
montado e instalado. Medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo.

Mano de obra 5,768
Materiales 3,354
Medios auxiliares 0,364

9,486
1.2.15 UD Luminaria de emergencia DAISALUX, Serie HYDRA C7SA o equivalente de empotrar en

techo/pared  350 lúmenes, con difusor opal y caja de empotrar en pared.

Mano de obra 14,629
Materiales 55,600
Medios auxiliares 2,808

73,037
1.2.16 UD Toma de corriente doble de 16A, con toma de tierra lateral tipo Shuko Simon 27 o

equivalente, marco color blanco con parte proporcional de tubo de D-20, conductor de
2,5mm2 y mecanismos. Completa e instalada.

Mano de obra 11,536
Materiales 20,130
Medios auxiliares 1,268

32,934
1.2.17 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase

Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,577
Materiales 0,400
Medios auxiliares 0,020

0,997
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1.2.18 Ml Suministro e instalación de Cable Cat6Plus de 4 pares Categoría 6 no apantallado, con
calibre de conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta libre de halógenos LSF/OH
conforme a IEC 332.1, compatible con Ethernet Gigabity conforme a ISO/IEC 11801:2002,
ISO/IEC 61156-5, EN 50173-1:2002,EN 50288-6-1. ANSI/TIA/EIA 568B.2.1:2002. Color
Violeta RAL 4005 , Ref.C6U-HF1 Brand-Rex o equivalente.

Mano de obra 1,338
Materiales 0,200
Medios auxiliares 0,060

1,598

1.3 SUBC. ALUMBRADO CAMPO FUTBOL
1.3.1 UD Unidad armario metálico tipo prisma P.G. de Merlin Gerin, funcional con puerta y llavín

de cierre, capaz para alojar los mecanismos siguientes:

Mano de obra 84,430
Materiales 730,500
Medios auxiliares 32,596

847,526
1.3.2 UD Interruptor Magnetotérmico de 63A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 11,536
Materiales 168,500
Medios auxiliares 7,200

187,236
1.3.3 UD Interruptor Magnetotermico de 25A II. Tipo C32N - curva ICP-M 4,5KA. Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 4,431
Materiales 10,900
Medios auxiliares 0,612

15,943
1.3.4 UD Interruptor Magnetotermico de 16A II. Tipo K32N - curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 5,768
Materiales 21,870
Medios auxiliares 1,104

28,742
1.3.5 UD Interruptor Magnetotermico de 10A II. Tipo K32N- curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o

equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Mano de obra 5,768
Materiales 19,830
Medios auxiliares 1,024

26,622
1.3.6 UD Interruptor Diferencial. 25A/2p/0,03 A Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente.

Instalado segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Mano de obra 8,443
Materiales 58,300
Medios auxiliares 2,668

69,411
1.3.7 UD Luminaria pantalla estanca KLOSS o equivalente, pantalla estanca 20W color gris. Ref.:

4100 58 20 84. Medida la unidad colocada.

Mano de obra 5,768
Materiales 49,530
Medios auxiliares 2,212

57,510
1.3.8 UD Toma corriente simple 2P con espiga TT 16A 250V para clavijas con adaptador, con

piloto y obturadores de protección, sistema francés.,incluso mecanismo Simon 27 color
blanco o equivalente, instalada con cable de cobre aislamiento 750V Afumex Pirelli o
equivalente, formado por dos conductores de 2,5mm2 se sección nominal, UNE 21031,
empotrados y aislados con tubo de PVC flexible corrugado de D13mm, con marco, caja de
derivación empotrada y elementos de conexión, construido según REBT. Medida la unidad
instalada desde caja de derivación a mecanismo.

Mano de obra 5,768
Materiales 10,250
Medios auxiliares 0,640

16,658
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1.3.9 UD Base de enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D-16 y
conductor Cu unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V Afumex Pirelli o
equivalente, y sección 2,5mm2; (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja
mecanisno universal con tornillo, base de enchufe de 16A (II+TT), sistema schuko así como
marco respectivo Simón 27 o equivalente, color blanco. Cableado y conexionado.

Mano de obra 5,768
Materiales 11,350
Medios auxiliares 0,684

17,802
1.3.10 UD Cuadro de maniobras para el encendido y control del alumbrado de las pistas

deportivas, formado por tres interruptores seccionadores de 32A, contactores de maniobra,
y relojes temporizadores para el control de pistas,  todo ello incluido en un cuadro de
superficie, dotado de puerta y llavín de cierre. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 101,985
Materiales 340,000
Medios auxiliares 17,680

459,665
1.3.11 Ml Suministro e instalación de Cable Cat6Plus de 4 pares Categoría 6 no apantallado, con

calibre de conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta libre de halógenos LSF/OH
conforme a IEC 332.1, compatible con Ethernet Gigabity conforme a ISO/IEC 11801:2002,
ISO/IEC 61156-5, EN 50173-1:2002,EN 50288-6-1. ANSI/TIA/EIA 568B.2.1:2002. Color
Violeta RAL 4005 , Ref.C6U-HF1 Brand-Rex o equivalente.

Mano de obra 1,338
Materiales 0,200
Medios auxiliares 0,060

1,598
1.3.12 ML Excavación en zanja y relleno. Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación de 2 tubos de

PVC Ø160mm, hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada.

Mano de obra 20,600
Materiales 0,200
Medios auxiliares 1,456

22,256
1.3.13 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 82,762
Maquinaria 6,120
Materiales 252,755
Medios auxiliares 6,832

348,469
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1.3.14 ML Cable de sección 2x6mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente.
Circuito instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de protección, cajas de derivación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 1,154
Materiales 3,480
Medios auxiliares 0,184

4,818
1.3.15 UD Puesta a tierra, formada por electrodo de toma de tierra de acero recubierto de cobre de

14mm de diametro y 2m de longitud, segun NTE.

Mano de obra 5,768
Materiales 143,650
Medios auxiliares 5,976

155,394
1.3.16 UD Columna tronco piramidal, de sección DODECAGONAL, BACOLSA o equivalente, Mod.

CA-14 Ref. 01, H=18 m. de altura, con plataforma fija visitable para alojar hasta 3
proyectores SITECO o equivalentes (0,50 m2  29,4 Kg.),  con las siguientes características:

* Fuste fabricado en 2 tramos.
* Diámetros 275 mm. en punta y de 509 mm. en la base.
* Espesores de 4 y 4 mm. Acero tipo S-355 JR.
* Escalera de gato para acceder a la plataforma. 
* Sistema de Seguridad Anticaidas Homologado + carro SKC con Absorbedor de Energía.
(un carro para las 4 torres.
* Dimensiones de la plataforma: 2.100 x 900 x 600 mm.
* Distribución de proyectores: 1 fila de 3 proyectores
* Cimentación teórica (metros) 2 Kg/cm2: 2,10x2,10x1,60
* Galvanizado en caliente según normas UNE EN ISO 1461.

Mano de obra 788,492
Materiales 6.735,000
Medios auxiliares 300,940

7.824,432
1.3.17 UD Luminaria SITECO o equivalente, Floodlight FL 11 maxi pro proyector; control de luz con

lente de PMMA; tapa de protección de vidrio de seguridad, transparente; distribución de luz:
PL64,asimétrico directo haz, LEDtemperatura de color: 5000K, flujo luminoso nominal:
175.270lm, reproducción de color: CRI > 70, color de luz: 750; eficacia lumínica: 123lm/W;
control de brillo: DALI 2 (1 dirección DALI); con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de
alimentación: 220..240V/380..400V CA, 50/60Hz, resistencia a sobretensión: línea a tierra:
10kV, módulo LED estanco al polvo, unidad LED sin entorno ESD intercambiable, balasto
electrónico sustituible por separado, unidad LED intercambiable, unidad LED
sin entorno ESD intercambiable en mástil, rango de regulación 10..100%; 1426W reducción:
563W; proyector con 3x unidad LED de aluminio de extrusión, lacado gris; longitud:
1.003mm / ancho: 651mm / altura: 338mm; marco de carcasa, de aluminio de extrusión, sin
tratamiento, natural, garra portante, de aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural, tipo
de protección (total): IP66; clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra);
marca de verificación: CE; protección contra impacto de bolas: protección
contra impactos de bola, temperatura de almacenamiento admisible: -40..+85°C; unidad de
embalaje: 1 unidad

Mano de obra 57,680
Materiales 2.374,000
Medios auxiliares 97,268

2.528,948

1.4 RED DE TIERRAS
1.4.1 UD Puesta a tierra, formada por electrodo de toma de tierra de acero recubierto de cobre de

14mm de diametro y 2m de longitud, segun NTE.

Mano de obra 5,768
Materiales 143,650
Medios auxiliares 5,976

155,394
1.4.2 ML Conducción de Cu de 35mm2 desnudo, colocado en la zanja anterior en contacto con el

terreno natural p.p. de ayudas de albañileria. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 1,338
Materiales 3,960
Medios auxiliares 0,212

5,510
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1.4.3 UD Caja de seccionamiento de la red de tierras, plástica marca CLAVED o equivalente, con
puente de pruebas, colocada, conectada y homologada según normas de la compañía
suministradora. Incluso puntos de soldadura aluminotérmica a la red de Cu de 35mm2 p.p.
de bridas, tornilleria. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 2,885
Materiales 12,900
Medios auxiliares 0,632

16,417
1.4.4 UD Caja de derivación cumpliendo las normas aplicables para tomas de tierra, incluye

conexionado, portes, montaje, pequeño material, partes especiales, dejándolo montado y en
funcionamiento. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 2,885
Materiales 20,300
Medios auxiliares 0,928

24,113
1.4.5 UD Puntos de soldadura aluminotérmica de la red de tierras a los hierros principales de las

zapatas.

Mano de obra 2,885
Materiales 21,600
Medios auxiliares 0,980

25,465

2 INSTALACIÓN C. INCENDIOS

2.1 EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN
2.1.1 UD Extintor portátil de polvo ABC de 6 kgs., de eficacia mínima 21A-113B. Instalado

Mano de obra 1,648
Materiales 34,860
Medios auxiliares 1,460

37,968
2.1.2 UD Extintor portátil de CO2 de 5 kgs. De eficacia mínima 34B. Instalado

Mano de obra 4,120
Materiales 65,000
Medios auxiliares 2,764

71,884
2.1.3 UD Señal fotoluminiscente de extintor en PVC de medidas 297x210 mm. Instalada.

Mano de obra 5,350
Materiales 12,700
Medios auxiliares 0,724

18,774
2.1.4 UD Señal fotoluminiscente de recorrido de evacuación en PVC de medidas 297x210 mm.

Instalada.

Mano de obra 5,350
Materiales 12,700
Medios auxiliares 0,724

18,774
2.1.5 UD Señal fotoluminiscente de SALIDA, en PVC de medidas 297x210 mm. Instalada.

Mano de obra 5,350
Materiales 12,700
Medios auxiliares 0,724

18,774

3 INSTAL. FONTANERIA, SANEAMIENTO Y PLUVIALES

3.1 INSTALACIÓN FONTANERÍA GENERAL

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

INSTALACIONES CAMPO FUTBOL 11 - EDIF. SERVICIOS Página 7



3.1.1 COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGüES: TODA LA
INSTALACIÓN GENERAL DISCURRIRA POR TECHO DE PLANTA Y ROZA HASTA
PUNTOS DE CONSUMO.  Tanto en los precios de la canalización,  válvulas, etc., se incluye
como parte proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de albañileria y pequeño
material  necesarios para su correcta colocación. Todos los pasos de canalización a traves
de paredes de fábrica se realizarán por medio de manguitos pasamuros. - En el precio
ofertado del presente capítulo, se entiende  incluido el boletin del instalador, que sera
obligatorio para cada una de las viviendas, locales y oficinas, asi como servicios generales.
Todos  los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad
AENOR. Las  canalizaciones no se cubriran  hasta que se haya aprobado su trazado por
parte de la D.F. y se haya realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas
en las Normas.

Sin descomposición 1,000
1,000

3.1.2 UD Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA de informe previo, para la acometida de
agua potable del edificio a la red municipal. Dicho informe previo se solicitará al inicio de la
obra y se informará a la Dirección Técnica de los resultados de las gestiones, en especial
cuando puedan alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se incluye en esta partida las
fotocopias de planos, relleno de instancias y cuantas gestiones fueren necesarias para la
Solicitud.

Sin descomposición 240,000
Medios auxiliares 9,600

249,600
3.1.3 UD Acometida a la red general de aguas potable municipal, según informe de la empresa

concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de
calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 /mm2,
tubería del Polietileno de Alta densidad Ø 200. Reposición de pavimentos asfálticos,
bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero
autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos municipales, derechos de
acople y contratación con la empresa concesionaria.

Mano de obra 297,202
Maquinaria 11,919
Materiales 139,805
Medios auxiliares 17,956

466,882
3.1.4 UD Instalación puente para contador de 2", con p.p. de tubería PVC de presion PN-10

roscada, piezas especiales de latón, llaves de corte, pequeño material, incluso conexiones,
ayudas de albañilería, según Normas de la Compañía suministradora. S/NTE-IFF-17.

Mano de obra 88,610
Materiales 270,000
Medios auxiliares 14,344

372,954
3.1.5 UD Válvula reductora de presión de 2" compensada RBM o similar homologada. Instalada.

Mano de obra 17,304
Materiales 150,300
Medios auxiliares 6,704

174,308
3.1.6 UD Contador de agua, incluso piezas especiales (llaves de corte, válvulas de retención) y

pequeño material. Instalada y probada s/NTE-IFF-20 y normas de la Cia. suministradora. Se
incluye contador.

Mano de obra 84,430
Materiales 540,000
Medios auxiliares 24,976

649,406
3.1.7 ML Alimentación  de agua a aljibe, desde tubo de alimentación, formada por tubería de

PE-AD-10 ATM., Twin-Drops o eqçuivalentes,  homologado, conexión, codos y válvula de
esfera de 63mm en latón, flotador reforzado, colocado y probado.

Mano de obra 5,768
Materiales 25,100
Medios auxiliares 1,236

32,104
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3.1.8 UD Grupo de presión CKE2 MULTI 35/4  de ESPA o equivalente, con control de velocidad
mediante convertidor de frecuencia y equipo de control PMU2000,  capaz de ofrecer un
caudal de 18m3/h a 100m.c.a., tres bombas de 3Kv, colector de acero inoxidable de 21/2",
boca de aspiración 1" y boca de implusión 21/2", conjunto con tres bombas centrífugas
multicelulares verticales. Dos presostatos, manómetro, válvula de seguridad, dos válvulas
de pie, malla flexible  accesorios de conexión y enlace, incluso bancada de bombas con
soporte para cuadro eléctrico, colector de impulsión, dos válvulas de compuerta . Incluso
cuadro eléctrico de protección.

Mano de obra 288,400
Materiales 895,000
Medios auxiliares 47,336

1.230,736
3.1.9 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 82,762
Maquinaria 6,120
Materiales 252,755
Medios auxiliares 6,832

348,469
3.1.10 ML Ejecución Zanja de 0.40x0.60 m para la canalización de cable de red de tierras, incluso

lecho de arena, cubrimiento con arena y protección con hormigón H-150 de 3 cm de
espesor, relleno de tierra compactada hasta solera de baldosa con pisón manual, mano de
obra, medios mecánicos y herramientas, transporte a vertedero de tierras sobrantes,
detalles y cotas en planos. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 23,690
Medios auxiliares 1,659

25,349
3.1.11 UD Suministro y montaje de válvulas de corte, Ø63 mm, adecuados a la conducción en que

están instaladas, para el seccionamiento de la instalación, incluyendo todos los accesorios
necesarios a su instalación y a su buen funcionamiento.

Mano de obra 4,614
Materiales 36,300
Medios auxiliares 1,636

42,550
3.1.12 UD Suministro y montaje de válvulas de corte, Ø25  mm, adecuados a la conducción en que

están instaladas, para el seccionamiento de la instalación, incluyendo todos los accesorios
necesarios a su instalación y a su buen funcionamiento.

Mano de obra 4,614
Materiales 14,600
Medios auxiliares 0,768

19,982
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3.1.13 UD Colector para agua caliente o agua fría en local húmedo para una entrada de Ø63mm,
una salida de Ø50 mm,  cinco salidas de Ø40 mm y  dos salida de Ø16 mm,  incluidas las
piezas especiales y pequeño material. Medida la unidad instalada y comprobada.

Mano de obra 5,768
Materiales 71,700
Medios auxiliares 3,100

80,568
3.1.14 UD Colector para agua caliente o agua fría en local húmedo para una entrada de Ø25mm,

tres salidas de Ø20 mm y  cuatro salidas de Ø16 mm, incluidas las piezas especiales y
pequeño material. Medida la unidad instalada y comprobada.

Mano de obra 3,812
Materiales 32,000
Medios auxiliares 1,432

37,244
3.1.15 ML Suministro y montaje de tubo en PEAD Ø16 mm para una presión de 16 kg/cm², en red

de alimentación de agua fría enterrada o empotrada, incluso uniones especiales y
transiciones con otros materiales, y accesorios.

Mano de obra 2,885
Materiales 5,700
Medios auxiliares 0,344

8,929
3.1.16 UD Grifo de montaje en pared, provisto de rosca apta para accesorios de manguera de

riego, modelo a definir. Medida la unidad colocada y probada según normativa vigente.

Mano de obra 2,885
Materiales 15,800
Medios auxiliares 0,748

19,433

3.2 INSTALACIÓN SANEAMIENTO GENERAL
3.2.1 UD Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA de informe previo, para la acometida de

aguas pluviales del edificio a la red municipal. Dicho informe previo se solicitará al inicio de
la obra, y se informará a la Dirección Técnica de los resultados de las gestiones, en especial
cuando puedan alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se incluye en esta partida las
fotocopias de planos, relleno de instancias y cuantas gestiones fueren necesarias para la
Solicitud.

Sin descomposición 71,100
Medios auxiliares 2,844

73,944
3.2.2 UD Acometida a la red general de aguas residuales municipal, según informe de la empresa

concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de
calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 /mm2,
tubería del Ø 200 de PVC. Reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos de
aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso
tramitación de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria.

Mano de obra 103,735
Materiales 217,800
Medios auxiliares 22,505

344,040
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3.2.3 UD Pozo de Bloqueo en PEAD, normalizado por la Compañía. Con tapa y cerco de
fundición reforzada según normativa municipal, incluye elemento principal PVC 6 atm,
Ø400, con fondo ciego en PEAD, y mecanizado para prolongación, con injerto para
conexionado acometida de viviendas constituído por codo Ø 200 o 160, con injerto PVC Ø
110, dotado de tapón con rosca, e injerto para conexionado salida constituído por tubo PVC
6 atmósferas,Ø 200 ó 160, mecanizado para prolongar acometida, pieza de suplemento en
altura constituída por tubo PVC 6 atmósferas, Ø400, preciso para conseguir la máxima
profundidad con una pendiente de la conexión del 1%, arrancando desde el clip, o desde
pozo a cota superior tubo general, tapa y marco de fundición, incluso excavación pozo de
bloqueo, colocación del mismo y hormigonado del mismo, con remate de solado en borde,
con entronque a red principal a través de tubería ø 200 mm., mediante clip o a pozo,
excavación acometida, protección gravilla, protección superior capa e=20 cms. HM-15, si
profundidad sobre generatriz superior <70 cms., colocación y suministro clip, colocación
tubería, y relleno de zanja, incluso conexionado a red, con parte proporcional de medios,
materiales y obras precisas. Totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra 72,490
Materiales 110,531
Medios auxiliares 12,810

195,831
3.2.4 ML Excavación en zanja y relleno para red de saneamiento. Zanja de 0.60x1.00m (según

pendiente)., incluso colocación de  tubo de PVC, hormigonado con 20 cm. de espesor con
hormigón H-100. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 10,300
Maquinaria 6,780
Medios auxiliares 1,197

18,277
3.2.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 82,762
Maquinaria 6,120
Materiales 252,755
Medios auxiliares 6,832

348,469
3.2.6 ML Tubería PVC Terrain serie C o equivalente, diámetro 110 para desagües aparatos

sanitarios, accesorios de montaje y mano de obra.

Mano de obra 8,861
Materiales 9,220
Medios auxiliares 0,724

18,805
3.2.7 ML Tubería PVC Terrain serie C o equivalente, diámetro 110 para ventilación red de

saneamiento.

Mano de obra 2,140
Materiales 9,220
Medios auxiliares 0,456

11,816

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

INSTALACIONES CAMPO FUTBOL 11 - EDIF. SERVICIOS Página 11



3.2.8 UD Sumidero sifónico de PVC sistema Adequa Uralita o equivalente, UNE EN 1453 de Ø
50mm de salida, en terrazas, con tapa y rejilla de acero inoxidable, incluso p.p. de piezas
especiales, pequeño material y tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso
ayudas de albañilería.

Mano de obra 14,846
Materiales 34,100
Medios auxiliares 1,956

50,902

3.3 INSTALACIÓN PLUVIALES
3.3.1 PA Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA de informe previo, para la acometida de

aguas pluviales del edificio a la red municipal. Dicho informe previo se solicitará al inicio de
la obra, y se informará a la Dirección Técnica de los resultados de las gestiones, en especial
cuando puedan alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se incluye en esta partida las
fotocopias de planos, relleno de instancias y cuantas gestiones fueren necesarias para la
Solicitud.

Sin descomposición 73,200
Medios auxiliares 2,928

76,128
3.3.2 UD Acometida a la red general de aguas pluviales municipal, según informe de la empresa

concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de
calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 /mm2,
tubería de Ø200 de PVC. Reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos de
aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso
tramitación de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria.

Mano de obra 103,735
Materiales 126,830
Medios auxiliares 16,142

246,707
3.3.3 UD Pozo de Bloqueo en PEAD, normalizado por la Compañía, con tapa y cerco de fundición

reforzada según normativa Municipal. incluye elemento principal PVC 6 atmósferas,Ø 400,
con fondo ciego en PEAD, y mecanizado para prolongación, con injerto para conexionado.
Acometida a viviendas constituído por codo Ø 200 ó 160, con injerto PVC Ø 110, dotado de
tapón con rosca, e injerto para conexionado salida constituído por tubo PVC 6 atmósferas,Ø
200 ó 160, mecanizado para prolongar acometida, pieza de suplemento en altura
constituída por tubo PVC 6 atmósferas,Ø 400, preciso para conseguir la máxima
profundidad con una pendiente de la conexión del 1%, arrancando desde el clip, o desde
pozo a cota superior tubo general,  incluso excavación pozo de bloqueo, colocación del
mismo y hormigonado del mismo, con remate de solado en borde, con entronque a red
principal a través de tubería ø 200 mm., mediante clip o a pozo, excavación acometida,
protección gravilla, protección superior capa e=20 cms. HM-15, si profundidad sobre
generatriz superior <70 cms., colocación y suministro clip, colocación tubería, y relleno de
zanja, incluso conexionado a red, con parte proporcional de medios, materiales y obras
precisas. Totalmente terminada y funcionando,

Mano de obra 63,534
Materiales 110,531
Medios auxiliares 12,187

186,252
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3.3.4 Ud Arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo
de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en
20 usos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación del molde reutilizable. Vertido y compactación del hormigón en formación de la
arqueta. Retirada del molde. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de
hormigón para formación de pendientes. Colocación del codo de PVC en el dado de
hormigón. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 43,132
Maquinaria 1,566
Materiales 82,920
Medios auxiliares 2,552

130,170
3.3.5 ML Excavación en zanja y relleno para pluviales. Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación

de  tubos de PVC, hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón H-100. Medida la
unidad terminada.

Mano de obra 10,300
Maquinaria 6,780
Medios auxiliares 1,197

18,277
3.3.6 ML Suministro y colocación de tuberia enterrada para la recogida de aguas pluviales de

PVC Serie B-M1 o equivalente, color gris RAL 7037, DN Ø 140 mm, espesor 3,2 mm, con
pendiente mínima de 1,5%, incluso parte proporcional piezas especiales, abrazaderas,
tornilleria de fijación  y aislamiento acústico. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 18,140
Materiales 15,480
Medios auxiliares 1,344

34,964
3.3.7 UD Imbornal corrido en la rampa de acceso, de arqueta sumidero de 0,30x5,00 m,

profundidad variable según las pendientes, construida con bloques H.V. de 15 cm de
espesor con caras interiores enfoscadas y enlucidas con mortero, solera hormigón H-175,
incluyendo rejilla sumidero de 300mm fabricado con tubo de cuadrilla en fundición 2x2cm,
incluso marco.

Mano de obra 24,175
Materiales 85,140
Medios auxiliares 7,651

116,966

3.4 RED PLUVIALES CAMPO DE FUTBOL
3.4.1 ML Canaleta para recogida de aguas pluviales tico ACO SELF 200 o equivalente, de

hormigón polímero, con rejilla galvanizada, totalmente colocada, incluso excavación,
cimiento de hormigón y armaduras.

Mano de obra 9,890
Materiales 51,700
Medios auxiliares 2,464

64,054
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3.4.2 ML Colector de drenaje de aguas pluviales,  enterrado de PVC de pared corrugada doble
color negroa y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 80 mm. y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y no
incluye la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 1,338
Materiales 3,960
Medios auxiliares 0,212

5,510
3.4.3 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho

perimetral en la parte superior de 50x50 y altura según proyecto., medidas interiores,
completa: con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares. Medida la partida totalmente colocada.

Mano de obra 9,380
Materiales 47,372
Medios auxiliares 3,976

60,728
3.4.4 ML Colector de Pluviales saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color

teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y incluyendo  la
excavación y el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 5,192
Materiales 16,128
Medios auxiliares 0,852

22,172
3.4.5 ML Colector de Pluviales saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color

teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y incluyendo  la
excavación y el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 5,192
Materiales 21,120
Medios auxiliares 1,052

27,364
3.4.6 UD Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro

interíor de 80 cm. y una altura total media de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada,
anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso
resalto, sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de
hormigón de 60 cm.

Mano de obra 23,919
Materiales 97,034
Medios auxiliares 8,470

129,423

3.5 RED RIEGO CAMPO DE FUTBOL
3.5.1 ML Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentarío y certificado

de MARCA Y CALIDAD, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación
de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, totalmente colocada

Mano de obra 2,132
Materiales 2,520
Medios auxiliares 0,188

4,840
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3.5.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 50x50x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos;
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 81,196
Maquinaria 5,100
Materiales 151,418
Medios auxiliares 4,754

242,468
3.5.3 UD Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE modelo 90º BG 100 E o

equivalente, con alcance máximo hasta 48,80 m y una entrada de 2".

Mano de obra 12,690
Materiales 357,740
Medios auxiliares 14,816

385,246
3.5.4 UD Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE modelo 180º BG 100 E o

equivalente, con alcance máximo hasta 48,80 m y una entrada de 2".

Mano de obra 12,690
Materiales 378,440
Medios auxiliares 15,644

406,774
3.5.5 UD Suministro y colocación de electroválvula de fundición embridada DN 80 incluso

solenoide de tres vías piezas especiales.

Mano de obra 35,444
Materiales 124,080
Medios auxiliares 6,380

165,904
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3.5.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos;
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio. Alojamiento de electroválvulas, completamente instaladas según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 80,125
Maquinaria 5,465
Materiales 161,215
Medios auxiliares 4,936

251,741
3.5.7 UD Suministro y colocación de Válvula Fundición Embridada DN 80 mm, completamente

instaladas según documentación gráfica de proyecto.

Mano de obra 26,165
Materiales 70,900
Medios auxiliares 3,884

100,949
3.5.8 UD Suministro e instalación de cableado eléctrico antihumedad con manguera Aceflex de

0.6/1 Kv, de 1.5 mm2 de sección, 7,5,4,3 y 2 hilos, para el control electrónico de la
instalación, incluso conectores estancos para todas las conexiones, totalmente instalado
para montaje mecánico y eléctrico de toda la instalación del sistema de riego (bomba,
programación , cañones de riego,..), INCLUSO conexiones a cuadro eléctrico, conexiones
bomba-depósito programador-cañones, p.p. piezas o elementos auxiliares, incluyéndose en
esta partida todas las conexiones, piezas y pequeño material necesario para el correcto
funcionamiento del sistema de riego. Medida la unidad completamente ejecutada.

Mano de obra 119,540
Materiales 658,000
Medios auxiliares 31,100

808,640
3.5.9 UD Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego, con seis

estaciones de control hidráulico, totalmente instalado y conexionado dentro de cuarto en
edificio vestuarios, como queda recogido en la documentación gráfica del proyecto, con
transformador incorporado y montaje.

Mano de obra 17,304
Materiales 720,970
Medios auxiliares 29,532

767,806
3.5.10 UD Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución,

con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.

Mano de obra 15,164
Materiales 78,710
Medios auxiliares 3,756

97,630
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3.5.11 UD Suministro y colocación de bomba sumergible de 18,5 Kw, 25 cv capaz de suministrar
54 m3 a 84 mca incluido soporte para instalación en horizontal y cuadro con arranque
progresivo , totalmente instalada incluso arquetas, conexionado de a bomba hasta cuadro
general en edificio de vestuarios y protecciones a instalar en cuadro general, según
esquema unifilar y documentación gráfica.

Mano de obra 177,220
Materiales 7.785,940
Medios auxiliares 318,528

8.281,688
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Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

INSTALACIONES CAMPO FUTBOL 11 - EDIF. SERVICIOS Página 17



1.1.- AYUDAS DE ALBAÑILERIA

1.1.1 Ml Canaleta para recogida de aguas pluviales tipo Ulma US-200.R o similar, de hormigón polímero 
con tres secciones de 26X24 cm, 26X29 cm,26X34 cm, para conseguir una minima pendiente ,
con rejilla metálica galvanizada, según sección tipo en planos, totalmente colocada, incluso
excavación y cimiento de hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,80 27,80Pista Multiusos

27,80 27,80

Total Ml  ......: 27,80 111,08 3.088,02

1.1.2 M² Colocación y fijación de reja metálica, mediante recibido con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,60 2,15 7,74
1 8,65 2,15 18,60

26,34 26,34

Total m²  ......: 26,34 24,38 642,17

Total subcapítulo 1.1.- AYUDAS DE ALBAÑILERIA: 3.730,19

1.2.- CERRAJERÍA

1.2.1 U Suministro y colocación de puerta cancela formada por dos hojas practicables y fijos
realizados con marcos de perfilería de acero galvanizado y malla electrosoldada en paño y
perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. en rigidizadores.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre con cerradura, acabado con imprimación
antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Pe01 - Conjunto: 865x215 cm. - 2 HOJAS + 4 FIJOS

Total u  ......: 1,00 5.231,94 5.231,94

1.2.2 U Suministro y colocación de puerta cancela formada por dos hojas practicables centrales y
laterales fijos realizados con marcos de perfilería de acero galvanizado y malla electrosoldada
en paño y perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. en rigidizadores.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre con cerradura, acabado con imprimación
antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Pe02 - Conjunto: 440x215 cm. - 2 HOJAS + 2 FIJOS

Total u  ......: 1,00 2.984,50 2.984,50

Total subcapítulo 1.2.- CERRAJERÍA: 8.216,44

1.3.- PINTURA

1.3.1 M2 Revestimiento con pintura tipo OXIDRÓN sobre hierro o acero previo rascado de óxidos
mediante cepillo metálico limpieza manual de la superficie y dos manos de acabado.

Total m2  ......: 80,00 18,10 1.448,00

1.3.2 M² Revestimiento intumescente y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color blanco.
Resistencia al fuego EI-30

Total m²  ......: 100,00 29,68 2.968,00

Total subcapítulo 1.3.- PINTURA: 4.416,00

1.4.- JARDINERIA

1.4.1 M² Despedregado del terreno suelto, con medios manuales. Incluso p/p de acopio y carga sobre
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Total m²  ......: 65,00 1,48 96,20

Presupuesto parcial nº 1 SOLAR EDIFICACIÓN PRINCIPAL Y PISTA MULTIUSOS
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1.4.2 M² Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos,
mediante tractor agrícola equipado con rotovator, efectuando dos pasadas cruzadas. Incluso
p/p de remates perimetrales y en zonas especiales, señalización y protección del terreno.

Total m²  ......: 65,00 2,18 141,70

1.4.3 M³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos,
mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas
existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección.

Total m³  ......: 26,00 36,27 943,02

1.4.4 M² Realización de hidrosiembra de hierbas autóctonas. 
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.

Total m²  ......: 65,00 12,79 831,35

1.4.5 U Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Plátano
de sombra (Platanus Hispanica Miller), suministrado en contenedor. Incluso aportación de
tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, colocación de tutor y
primer riego.
Altura mínima 6,00 mts - Copa aprox.: 4,50 mts.

Total u  ......: 3,00 64,87 194,61

1.4.6 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "LAVANDA" (Lavanda Angustifolia
Pistacia Lentiscus). Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 30,00 10,06 301,80

1.4.7 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "ROMERO" (Rosmarinus Officinalis).
Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 25,00 10,06 251,50

1.4.8 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "HIEDRA" (Heredera Helix L.). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 12,00 10,06 120,72

Total subcapítulo 1.4.- JARDINERIA: 2.880,90

Total presupuesto parcial nº 1 SOLAR EDIFICACIÓN PRINCIPAL Y PISTA MULTIUSOS : 19.243,53
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2.1.- DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS

2.1.1 Ud Demolición de poste metálico en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con
medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Con
posibilidad de recuperación y acopio. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00Fondo portería calle

Alfabia
11,00 11,00

Total Ud  ......: 11,00 6,70 73,70

2.1.2 Ud Desmontaje de papelera de aluminio, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,00 3,34 10,02

2.1.3 Ud Desmontaje de poste existente de más de 10m de altura con cableado, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del material desmontado en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00postes teléfono

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 85,16 340,64

2.1.4 Ud Desmontaje de banco de plástico sobre graderío, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 120,00 4,23 507,60
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2.1.5 M Desmontaje de tela en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 1,5 m, con medios
manuales, recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00C. Alfabia
1 26,00 26,00Pista multiusos

66,00 66,00

Total m  ......: 66,00 20,84 1.375,44

2.1.6 Ud Desmontaje de portería, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,00 5,14 10,28

2.1.7 M³ Demolición de muro de fábrica, en vallado de parcela, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 0,25 2,20 13,75c. Alfabia
1 66,00 0,25 2,20 36,30lateral cierre espacio libre
1 62,00 0,20 0,70 8,68murete portería
1 50,00 0,20 0,70 7,00murete gradas
1 98,00 2,20 215,60Muro cerramiento c. So

Na Dolça
1 40,00 2,20 88,00c. Alfabia

369,33 369,33

Total m³  ......: 369,33 13,80 5.096,75

2.1.8 M³ Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 0,20 0,70 1,40murete entrada

1,40 1,40

Total m³  ......: 1,40 86,06 120,48

2.1.9 M³ Demolición de cimentación de marés, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo
neumático y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 30,00 0,20 0,40 2,40Murete en zona
ajardinada

2,40 2,40

Total m³  ......: 2,40 148,68 356,83

2.1.10 M² Demolición de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón, con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 1,50 4,50Superior postensa

4,50 4,50

Total m²  ......: 4,50 10,43 46,94

2.1.11 M³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 0,40 0,40 3,20Zona ajardinada

3,20 3,20

Total m³  ......: 3,20 118,22 378,30

2.1.12 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón panot, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 200,00c. Alfábia

200,00 200,00

Total m²  ......: 200,00 2,30 460,00

2.1.13 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 200,00c. Alfábia
1 140,00 140,00Jardín zona gradas

340,00 340,00

Total m²  ......: 340,00 9,59 3.260,60
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2.1.14 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Lateral urbanización

40,00 40,00

Total m²  ......: 40,00 13,77 550,80

2.1.15 M² Demolición de sección de firme  de relleno para base de pavimento, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00C. Alfabia zona verde
1 140,00 140,00Lateral solar

156,00 156,00

Total m²  ......: 156,00 7,25 1.131,00

2.1.16 M² Demolición de pavimento de baldosas y/o losetas de hormigón panot, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Lateral urbanización

40,00 40,00

Total m²  ......: 40,00 6,97 278,80

2.1.17 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 175,00 175,00Zona porche edificio

175,00 175,00

Total m²  ......: 175,00 23,93 4.187,75

2.1.18 M³ Demolición de elemento de construcción de fábrica de bloque de hormigón macizado y
armado, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,00 2,00 0,40 10,40grada existente
1 26,00 3,30 0,40 34,32

44,72 44,72

Total m³  ......: 44,72 49,09 2.195,30
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2.1.19 M3 Demolición de cuerpo de edificación con medios mecánicos y p.p. de ayudas manuales, previa
neutralización de las acometidas de las instalaciones, el levantado de instalaciones y
accesorios existentes; con desconexión estructural con el edificio.
Incluso p.p de cimentación afectada por la nueva edificación.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Incluida la carga de escombros sobre contenedor o camión volquete  el tiempo de carga sobre
contenedor y la posterior recogida del lugar y transporte a vertedero autorizado de los
escombros resultantes.
Almacén.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,70 2,40 11,28Almacén esquina

11,28 11,28

Total m3  ......: 11,28 27,61 311,44

2.1.20 Pa Neutralización de las acometidas de las instalaciones.
Levantado de instalaciones y accesorios existentes afectadas por las actuaciones de obra; con
retirada de escombros, carga en contenedor y transporte a vertedero.

Total pa  ......: 1,00 305,02 305,02

2.1.21 Ud Topografía
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 605,54 605,54

Total subcapítulo 2.1.- DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS: 21.603,23

2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1 M³ Desmonte en cualquier tipo de terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre
camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXTERIORES FUTBOL

2 53,20 1,50 0,30 47,88Costats camp de futbol
1 98,00 1,65 0,30 48,51
1 2,90 0,30 0,87
1 169,80 0,30 50,94
6 4,30 1,60 0,30 12,38

160,58 160,58
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAMP DE FUTBOL
1 95,00 53,00 0,20 1.007,00Zona de joc

CUARTO BOMBAS Y
ALJIBE

1 11,40 5,80 2,95 195,05
ZAPATAS BÁCULOS

4 2,60 2,60 1,70 45,97
6 4,20 1,60 0,35 14,11BANQUILLOS FUTBOL 7
1 37,50 2,55 0,45 43,03GRADAS
1 9,50 0,40 3,80CONTADORES
1 38,40 0,30 11,52ENTRADA SERVICIO

CERRAMIENTO SOLAR
1 21,05 0,40 8,42
2 1,85 0,40 1,48LATERAL GRADAS

1.330,38 1.330,38

1.490,96 1.490,96
Total m³  ......: 1.490,96 7,14 10.645,45

2.2.2 M³ Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 96,00 0,60 1,30 149,76Colector
1 335,00 0,40 0,60 80,40Riego, red presión.
2 96,00 0,20 0,30 11,52Canaletas

(Continúa...)
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2.2.2 M³ Excavación en zanjas (Continuación...)
2 54,00 0,20 0,25 5,40Bordillos
1 6,75 1,00 0,40 2,70Marjada
1 36,00 1,00 0,40 14,40

264,18 264,18

Total m³  ......: 264,18 29,41 7.769,53

2.2.3 M3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 98% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 96,00 0,60 1,20 138,24Colectores
1 335,00 0,40 0,30 40,20Tuberia riego

178,44 178,44

Total m3  ......: 178,44 12,45 2.221,58

2.2.4 M³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador
de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 96,00 0,20 0,30 11,52Canaletas
1 36,00 1,00 0,40 14,40

25,92 25,92

Total m³  ......: 25,92 24,60 637,63

2.2.5 M² Perfilado y refino de taludes de terraplén, de hasta 3 m de altura, en tierra, con medios
mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del
perfilado y del refino.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXTERIORES FUTBOL

2 53,20 1,50 0,30 47,88Costats camp de futbol
1 98,00 1,65 0,30 48,51
1 2,90 0,30 0,87
1 169,80 0,30 50,94
6 4,30 1,60 0,30 12,38

CAMP DE FUTBOL
0,1 95,00 53,00 0,20 100,70Zona de joc

CUARTO BOMBAS Y
ALJIBE

1 11,40 5,80 2,95 195,05
ZAPATAS BÁCULOS

4 2,60 2,60 1,70 45,97
1 37,50 2,55 0,45 43,03GRADAS
2 1,85 0,40 1,48LATERAL GRADAS

546,81 546,81

Total m²  ......: 546,81 0,15 82,02

2.2.6 M2 Compactado del terreno con medios mecánicos, efectuando pasadas cruzadas hasta un
Proctor modificado del 95%.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 93,00 93,00ALBERO
93,00 93,00

Total m2  ......: 93,00 1,78 165,54

2.2.7 M2 Reperfilado del terreno actual hasta alcanzar la nivelación definida en los planos, incluida el
escarificado, nivelado, humectación, compactación del 98% del proctor modificado, por medios
mecánicos, con p.p. de medios auxiliares, incluso carga sobre camión y transporte de
sobrantes a vertederos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,00 56,00 5.488,00Campo y acerados

5.488,00 5.488,00

Total m2  ......: 5.488,00 0,92 5.048,96

2.2.8 M2 Realización de pavimento tipo "sauló", en capas de espesor uniforme; incluso p/p de perfilado
del terreno, señalización y protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 93,00 93,00ALBERO

93,00 93,00

Total m2  ......: 93,00 8,99 836,07

Total subcapítulo 2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 27.406,78

2.3.- CIMENTACIONES

2.3.1 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentación de porterias y banquillos  de dimensiones 
0,50x0,50x0,50 m, incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vetedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 2,00 12,00Porterias
2 2,00 4,00Banquillos

16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 159,30 2.548,80

2.3.2 Ud Dado de hormigon en masa tipo HM- 20 para cimentación poste pantalla LED dimensiones
0,80x0,80x1,20 m, incluso excavación y transporte a vertedero de los restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Marcador

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 206,22 412,44

2.3.3 Ud Dado de hormigon en masa HM-20 para cimentación depostes de protección de fondos
0,70x0,70 x0,80 m, incluso excavación y retirada de restos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,00 12,00FONDOS F 11
4 3,00 12,00futbol7
1 6,00 6,00futbol 11
1 4,00 4,00pista multiusos

34,00 34,00

Total Ud  ......: 34,00 146,24 4.972,16

2.3.4 Ud Dado de hormigon para cimentación de banderines, de 0,20x0,20x0,30 m, incluso excavación,
encofrado y desencofrado, taladro para inserción de vainas, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y transporte de sobrantes a vetedero.

Total Ud  ......: 4,00 30,25 121,00

2.3.5 M3 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de
la excavación previamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FONAMENTS COLUMNA

4 2,10 2,10 0,10 1,76
1,76 1,76

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INSTAL.

1 42,00 0,10 4,20
4,20 4,20
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LLOSA
GRADES

1 36,75 1,60 0,10 5,88
1 3,50 0,10 0,35CONTADORS

6,23 6,23

12,19 12,19
Total m3  ......: 12,19 159,59 1.945,40

2.3.6 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 57,01 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar, curado del hormigón,
encofrado y desencofrado.
Según detalle planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FONAMENTS COLUMNA

4 2,10 2,10 1,60 28,22
28,22 28,22

Total m³  ......: 28,22 323,79 9.137,35

2.3.7 M³ Formación de muro de contención de tierras de 30 cm de espesor, encofrado a 2 caras,
realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa y acero UNE-EN 10080 B-500-S. Incluso p/p de elaboración y montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, encofrado y desencofrado, formación de
juntas y curado del hormigón.
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INSTAL.

2 1,55 0,25 2,45 1,90Pl. Sanitaria
1 9,15 0,25 2,45 5,60
1 2,10 0,25 2,45 1,29
1 1,05 0,25 2,45 0,64

9,43 9,43

Total m³  ......: 9,43 665,56 6.276,23

2.3.8 M³ Formación de muro de contención de tierras de 30 cm de espesor, encofrado a 2 caras,
realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa y acero UNE-EN 10080 B-500-S. Incluso p/p de elaboración y montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, encofrado y desencofrado, formación de
juntas y curado del hormigón.
Acabado una cara vista.
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INSTAL.

2 7,05 0,25 2,45 8,64
2 2,25 0,25 2,00 2,25

10,89 10,89

Total m³  ......: 10,89 665,56 7.247,95

2.3.9 M³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de zapata.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GRADAS

1 36,75 0,40 0,15 2,21
1 36,75 0,95 0,50 17,46

50 0,30 0,30 0,30 1,35DADOS POSTES
VALLADO

31 0,30 0,30 0,30 0,84
3 0,30 0,30 0,30 0,08
3 0,30 0,30 0,30 0,08

17 0,30 0,30 0,30 0,46
11 0,40 0,20 0,40 0,35MACIZADO MURO

22,83 22,83
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Total m³  ......: 22,83 153,96 3.514,91

2.3.10 M³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación
previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en
este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, armaduras de espera de los pilares u otros elementos y curado del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTO SOLAR

1 21,05 0,40 0,40 3,37
2 1,85 0,40 0,40 0,59LATERAL GRADAS

3,96 3,96

Total m³  ......: 3,96 366,43 1.451,06

2.3.11 M³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de
hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de
saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de
construcción y curado del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INSTAL.

1 42,00 0,30 12,60
LLOSA
GRADES

1 36,75 1,60 0,15 8,82
1 3,50 0,20 0,70CONTADORS

22,12 22,12

Total m³  ......: 22,12 351,98 7.785,80

Total subcapítulo 2.3.- CIMENTACIONES: 45.413,10

2.4.- ESTRUCTURA

2.4.1 M³ Formación de zuncho de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón y remate
de pendientes >5% en cubierta. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado,acabado inferior y cantos exteriores vistos y biselados
siguiendo el despiece de los tableros marcado por la dirección facultativa para los zunchos de
coronación de cubierta, incluso formación de pendiente >5% con pasatubos para el paso de
desagües y aliviaderos.   
Según EHE-08 y detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INST.

2 1,20 0,25 0,40 0,24Sostre Pl. Sotarrani
1 3,95 0,25 0,40 0,40

0,64 0,64
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,20 0,20 0,15 0,25Sostre Pl. Baixa
2 1,40 0,20 0,15 0,08

0,33 0,33

0,97 0,97
Total m³  ......: 0,97 749,42 726,94
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2.4.2 M² Formación de losa horizontal maciza de hormigón armado, con canto 15 cm, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B-500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado inferior y cantos exteriores vistos y biselados siguiendo el
despiece de los tableros marcado por la dirección facultativa, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de
puntales metálicos. Incluso p/p de replanteo, zunchos de planta, elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para
curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares.
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INST.

1 0,95 3,70 3,52
3,52 3,52

Total m²  ......: 3,52 173,68 611,35

2.4.3 M² de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de
puntales metálicos. Incluso p/p de replanteo, nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido
desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. 
Sin incluir repercusión de pilares.
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INST.

1 28,90 28,90Sostre Pl. Sotarrani
28,90 28,90

Total m²  ......: 28,90 215,32 6.222,75

2.4.4 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico,
amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y
superficie plana, para contención de tierras. Incluso p/p de colocación de pasamuros para
paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; aplicación de líquido desencofrante replanteo y perfilado de las juntas de
construcción y dilatación; y sellado de las juntas no estancas del encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,20 0,20 2,25 1,89QUARTET INST.

1,89 1,89

Total m²  ......: 1,89 43,66 82,52

2.4.5 M³ Formación de muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p
de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
formación de juntas, separadores, accesorios y curado del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,20 0,20 2,25 1,89QUARTET INST.

1,89 1,89

Total m³  ......: 1,89 299,26 565,60
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2.4.6 M² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada
con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el
hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una
de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros, con
tratamiento antideslizante CTE-C3.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,40 0,95 4,18Cuarto instal.lacions

4,18 4,18

Total m²  ......: 4,18 213,51 892,47

Total subcapítulo 2.4.- ESTRUCTURA: 9.101,63

2.5.- PREFABRICADOS - GRADAS

2.5.1 Ml Suministro y colocación de escalon prefabricado en "L" de 15x34 cm y de 5 cm de grosor y
longitud maxima 3,30 m, sobre apoyos realizados en obra

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,20 9,60Peces E06

9,60 9,60

Total ml  ......: 9,60 202,88 1.947,65

2.5.2 Ml SuminIsto y colocación de grada prefabricada en "L" invertida de ancho variable x 44 cm de
canto y 10 cm de grueso, apoyada en los extremos sobre muros, incluye grua max tipo GT-40,
mano de obra, banda elastomerica en apoyos y sellado con silicona
de piliuretano tipo "sicaflex". Longitud máxima de la grada 4,50 m

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,00
3 10,40 31,20

67,20 67,20

Total ml  ......: 67,20 257,95 17.334,24

2.5.3 Ml SuminIsto y colocación de losa prefabricada en de 60 cm. de ancho y 10 cm de grueso,
apoyada en losa de hormigón y colocada entre gradas, incluye grua max tipo GT-40, mano de
obra, banda elastomerica en apoyos y sellado con silicona de piliuretano tipo "sicaflex"

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,00
4 1,20 4,80

40,80 40,80

Total ml  ......: 40,80 98,48 4.017,98

Total subcapítulo 2.5.- PREFABRICADOS - GRADAS: 23.299,87

2.6.- CUBIERTAS
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2.6.1 M2 Azotea transitable realizada con:
- Barrera de vapor realizada con imprimación asfáltica.
- Capa de 10 cm.de espesor mínimo de hormigón aligerado en formación de pendientes.
- Capa de regularización de mortero de cemento M-40a (1:6).
- Impermeabilización tipo monocapa, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de
1.14mm de espesor.
- Capa separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2.
- Banda de porexpán de 20 mm. en formación de junta perimetral. 
- Capa de protección realizada con mortero de C.P. de 2 cm. de espesor.
- Acabado superficial "hormigón lavado" de 4cm. de espesor mínimo, incluso juntas de
retracción/dilatación cada 4m2.
Incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumideros y
otros elementos especiales con bandas de refuerzo colocadas totalmente adheridas con
soplete previa imprimación, juntas en faldón, mermas y solapos. Según detalles planos. 
Medida en proyección horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
QUARTET INST.

1 9,40 3,80 35,72Sostre
-1 4,20 1,30 -5,46

27,75 27,75
58,01 58,01

Total m2  ......: 58,01 109,13 6.330,63

2.6.2 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1%
al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de
10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor,
acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta
por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y una lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con soplete,
sin coincidir sus juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni
la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y
consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,20 1,40 5,88QUARTET INSTAL.

85,00 85,00
90,88 90,88

Total m²  ......: 90,88 123,87 11.257,31

Total subcapítulo 2.6.- CUBIERTAS: 17.587,94

2.7.- ALBAÑILERÍA
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2.7.1 M Losa prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de
50x20x4 cm, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso preparación de la
superficie de apoyo, replanteo, sellado entre piezas y uniones con las pilastras con mortero de
juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón y tratamiento de protección
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos
capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación de dos capas de pintura
hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTO SOLAR

1 21,05 21,05
2 1,85 3,70LATERAL GRADAS

24,75 24,75

Total m  ......: 24,75 69,34 1.716,17

2.7.2 M² Celosía en fachada, de fábrica de bloques cerámicos de celosía decorativa, color a elegir por la
D.F., de 30x20x15 cm, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas. Repaso de las
juntas y limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,90 1,20 4,68QUARTET INST.
1 3,00 1,05 3,15CONTADORS

7,83 7,83

Total m²  ......: 7,83 178,20 1.395,31

2.7.3 M² Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTO SOLAR

1 21,05 1,20 25,26
2 1,85 1,30 4,81LATERAL GRADAS

30,07 30,07

Total m²  ......: 30,07 45,24 1.360,37

2.7.4 M² Ejecución de muro de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado panal
doble, para revestir, 24x19x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y
mochetas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,35 2,35 3,29CONTADOR

3,29 3,29

Total m²  ......: 3,29 52,97 174,27

2.7.5 M² Formación de forjado con bovedillas mallorquinas planas de material cerámico, con el canto
liso, 60x23x3,5 cm; y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón HA-25/B/10/IIa, fabricado en central.
Incluso p/p de apuntalamiento y desapuntalamiento de las viguetas, separadores, conectores,
elementos de atado de viguetas, zunchos perimetrales de planta y huecos, y curado del
hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,50 0,50 3,25CONTADOR

3,25 3,25

Total m²  ......: 3,25 106,70 346,78
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2.7.6 M² Ejecución de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas, fabricada con mampuestos
irregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros
de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica,
elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos y esquinas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,80 0,70 29,96CIERRE SOLAR

MARJADA
29,96 29,96

Total m²  ......: 29,96 288,62 8.647,06

2.7.7 M² Ejecución de muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,50 2,50 3,75CONTADORS
1 3,00 1,20 3,60
1 4,20 0,90 3,78QUARTET INST.

11,13 11,13

Total m²  ......: 11,13 41,85 465,79

2.7.8 M² Colocación y fijación de reja metálica, mediante recibido con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,30 2,20 216,26CIERRE CAMPO
1 60,00 2,20 132,00
1 21,10 1,10 23,21
1 39,10 1,75 68,43
1 1,70 2,20 3,74
1 1,95 2,20 4,29

447,93 447,93

Total m²  ......: 447,93 24,38 10.920,53

2.7.9 U Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 3 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación
y aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Quartet Instl.

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 56,87 170,61

2.7.10 U Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 3 y 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación
y aplomado.

Total u  ......: 2,00 113,69 227,38

2.7.11 U Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación
y aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00ENTRADA SERVICIO

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 143,11 143,11
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2.7.12 Ud Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero galvanizado calidad 5.8, con
tuerca y arandela, de 10 mm de diámetro, para fijación de elemento no estructural a muro de
fábrica.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación.
Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 8,00 40,00Recibido postes sobre

muro campo
40,00 40,00

Total Ud  ......: 40,00 6,38 255,20

2.7.13 Ud

Total Ud  ......: 1,00 676,84 676,84

2.7.14 Ud

Total Ud  ......: 1,00 1.425,44 1.425,44

2.7.15 Ud Ayuda de albañilería al electricista en todas las obras y actuaciones necesarias para dejar las
instalaciones que contempla el proyecto en servicio, incluyendo acometidas, mano de obra y
materiales.

Total ud  ......: 1,00 656,77 656,77

2.7.16 Ud Ayuda de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento, en todas las obras y
actuaciones necesarias para dejar las instalaciones que contempla el proyecto en servicio,
incluyendo acometidas, mano de obra y materiales.

Total ud  ......: 1,00 332,03 332,03

2.7.17 Ud Ayuda de albañilería para instalación de mobiliario deportivo y urbano, en todas las obras y
actuaciones necesarias para dejar las instalaciones que contempla el proyecto en servicio,
incluyendo mano de obra y materiales.

Total ud  ......: 1,00 615,00 615,00

Total subcapítulo 2.7.- ALBAÑILERÍA: 29.528,66

2.8.- REVESTIMIENTOS CONTINUOS

2.8.1 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado superficial fratasado, con
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para
armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación
de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm
de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TANCAMENT SOLAR

2 21,05 1,20 50,52
CONTADORS

8 0,35 2,35 6,58
6 0,50 2,50 7,50
2 6,50 0,50 6,50
2 3,00 1,20 7,20
2 3,00 2,10 12,60PORTES CONTADORS
2 4,20 0,90 7,56QUARTET INST.
4 1,85 1,30 9,62LATERAL GRADAS

108,08 108,08

Total m²  ......: 108,08 39,10 4.225,93

2.8.2 M2 Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado, realizado con mortero de cemento portland
M-160a (1:3), con impermeablilizante hidrofugo, incluso lechada de cemento, en paramentos
interiores de aljibes.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,00 32,00
1 22,50 2,20 49,50

81,50 81,50

Total m2  ......: 81,50 51,18 4.171,17

2.8.3 M² Eliminación de mortero en mal estado, aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de
altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00Muro campo

30,00 30,00

Total m²  ......: 30,00 15,08 452,40

2.8.4 Ml Reparación de grietas en paredes gruesas, afectados por la actuación, con el proceso de: 
1) ABERTURA DE GRIETA, 3x3 cm. mínimo, desconchando siempre el elemento disgregado. 
3) MACIZADO DE LAS ROZAS Y DE LAS GRIETAS con mortero elástico sin retracción tipo R3.
4) COLOCACION DE TELA TIPO "MALLATEX", en el ancho previamente demolido el mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,00

15,00 15,00

Total ml  ......: 15,00 64,18 962,70

2.8.5 M² Reparación de revestimiento en muros deteriorados. CAPA BASE: mortero de cal hidráulica
natural transpirable, de 20 mm de espesor, aplicado en una capa, aplicado manualmente; CAPA
DE ACABADO: mortero de cal, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color blanco, de 2 mm
de espesor, aplicado en una capa, aplicado manualmente.
Incluye: Aplicación de la capa base. Aplicación de la capa de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00Muro campo

30,00 30,00

Total m²  ......: 30,00 86,61 2.598,30

2.8.6 M² Eliminación de capa de pintura plástica, acabado liso, aplicada sobre paramento de fachada,
con medios manuales, aplicación con brocha de 0,18 l/m² de decapante universal de alta
eficiencia, impregnando la pintura existente, eliminándola con espátula una vez reblandecida y
lavado posterior con chorro de agua caliente a presión hasta eliminar los restos de decapante.
Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos. Aplicación del decapante. Eliminación con espátula del material decapado. Lavado de
la superficie. Recogida y eliminación del agua de limpieza. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 62,00 2,30 142,60Muro campo
1 35,00 2,30 80,50

223,10 223,10

Total m²  ......: 223,10 19,37 4.321,45

2.8.7 M² Aplicación manual de dos manos de pintura a base de copolímero acrílico transpirable al vapor
de agua Clase V2 e impermeable al agua Clase W3, tipo Procotex de Procolor o similar, color a
elegir, acabado mate, textura lisa; previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. según especificaciones del
producto a aplicar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,50 2,35 30,55Casetón cuadros

14 0,50 2,35 16,45
2 6,50 0,50 6,50
2 4,40 8,80Casetón escalera
2 0,30 0,60

(Continúa...)
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2.8.7 M² Pintura acrílica, lisa, mate, impermeable y transpirable extendida rodillo (Continuación...)
1 62,00 2,30 142,60Muro campo
1 35,00 2,30 80,50

286,00 286,00

Total m²  ......: 286,00 11,25 3.217,50

2.8.8 M² Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero,
mediante dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elástico a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, color
blanco, textura lisa, aplicado con rodillo, rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,20 2,20 18,48Casetón escalera
2 0,80 1,60
3 4,20 0,15 1,89
1 4,20 1,20 5,04
2 2,30 2,20 10,12
1 2,00 2,20 4,40
1 1,10 2,20 2,42
1 2,00 2,30 4,60
2 7,00 14,00

62,55 62,55

Total m²  ......: 62,55 12,64 790,63

Total subcapítulo 2.8.- REVESTIMIENTOS CONTINUOS: 20.740,08

2.9.- FIRMES Y PAVIMENTOS

2.9.1 M² Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón; el pulido
constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran
existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se encuentre el suelo;
la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la
fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la
lechada, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes
del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los
rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las
aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del suelo con serrín de pino blanco
o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no
ensucie ni tiña la superficie de hormigón.
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado.
Lavado. Protección de la superficie de hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 45,00Parches frente porche

edificio
1 5,65 5,65Quartet inst.

50,65 50,65

Total m²  ......: 50,65 12,43 629,58

2.9.2 M2 Aplicación manual de puente de unión tipo SikaLatex o similar, garantizando la adherencia
entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. El precio no incluye el mortero de reparación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 45,00Parches frente porche

edificio
45,00 45,00

Total m2  ......: 45,00 13,45 605,25
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2.9.3 M² Aplicación manual de mortero tixotrópico, fibrorreforzado, de resistencia media 40MPa (clase
R3 según EN 1504-3) monocomponente, modificado con polímeros, compuesto por cemento,
áridos seleccionados, humo de sílice, fibras, resinas sintéticas y aditivos especiales, con una
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 25 N/mm², Euroclase A1 de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1, en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial
fratasado con esponja o fratás, para reparación no estructural de edificios y estructuras de
hormigón (coqueras, oquedades, nidos de gravas, etc.).
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del
producto. Perfilado de aristas. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,00Parches elementos varios

(postes...)
15,00 15,00

Total m²  ......: 15,00 70,38 1.055,70

2.9.4 M² Formación de solera exterior de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, para la ejecución de juntas de dilatación; curado del hormigón; formación de juntas de
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera,
realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
Acabado "HORMIGÓN LAVADO".
Según detalle planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 515,00 515,00lateral camp de futbol

515,00 515,00

Total m²  ......: 515,00 52,45 27.011,75

2.9.5 M Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de
profundidad, mediante corte con disco de diamante.
Incluye: Replanteo de la junta. Corte del hormigón. Limpieza final de la junta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 1,50 45,00

45,00 45,00

Total m  ......: 45,00 5,46 245,70

2.9.6 M Junta de dilatación en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado de 125 mm de
altura, compuesto por dos perfiles de acero galvanizado, unidos entre sí, entre los que se
coloca espuma de poliestireno. Incluso pies de anclaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de la junta. Corte y colocación del perfil en el elemento a hormigonar.
Ejecución de las uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste de los
perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,40 9,40

9,40 9,40

Total m  ......: 9,40 74,54 700,68
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2.9.7 M Junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, en pavimento
continuo de hormigón, con lámina de espuma de polietileno de alta densidad en el encuentro
del pavimento con los paramentos que delimitan su perímetro y con todos aquellos elementos
constructivos integrados en su superficie, tales como pilares, sumideros, pozos de registro y
muros.
Incluye: Replanteo de las juntas. Corte de las láminas. Colocación de la lámina de espuma de
polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,00 21,00
1 36,00 36,00

57,00 57,00

Total m  ......: 57,00 1,94 110,58

2.9.8 M Sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 40 mm de profundidad, en
pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado compuesto por dos perfiles de acero
inoxidable AISI 304, entre los que se coloca un perfil de neopreno compresible hasta un 50%.
Incluye: Limpieza y preparación del interior de la junta. Corte y colocación del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 9,40 6,18 58,09

2.9.9 M² Formación de base para pavimento de grava de machaqueo de 20 mm de diámetro, en capa de
20 cm de espesor. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado y
regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 53,20 0,60 31,92lateral camp de futbol
1 1,50 10,00 15,00
1 3,60 2,50 9,00
1 1,75 65,30 114,28
1 1,00 3,05 3,05
2 2,35 4,30 20,21
1 53,20 1,00 53,20
1 1,70 66,20 112,54
1 0,30 7,00 2,10
2 2,35 4,30 20,21

381,51 381,51

Total m²  ......: 381,51 10,69 4.078,34

2.9.10 M3 Ejecución de bordes de parterres, realizado al unisono con la solera, con hormigón
HA-25/B/20/IIa y armadura zuncho acero UNE-EN 10080 B-500-S, colocada sobre separadores
homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante; curado del hormigón; etc. 
Según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 0,20 0,30 0,60lateral camp de futbol
1 2,00 0,20 0,30 0,12
1 4,30 0,20 0,30 0,26
1 5,80 0,20 0,30 0,35
1 2,70 0,20 0,30 0,16
4 2,35 0,20 0,30 0,56
2 4,30 0,20 0,30 0,52
1 0,30 0,20 0,30 0,02
1 88,00 0,20 0,30 5,28
4 2,35 0,20 0,30 0,56

8,43 8,43

Total m3  ......: 8,43 215,94 1.820,37
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2.9.11 M Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 100 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural,
dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje,
fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno,
cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de uniones
entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya
colocado, limpieza y eliminación del material sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde
en la zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 228,95 18,42 4.217,26

2.9.12 M² Pavimento de tipo Losa Verde de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR <
10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y
compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, reticular de piezas prefabricadas de hormigón tipo LOSA
VERDE-PAVIMENTS LLOSETA relleno de juntas de tierra vegetal, color gris, sobre una capa de
arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de
separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2
mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado
el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,30 1,60 27,52

27,52 27,52

Total m²  ......: 27,52 43,17 1.188,04

2.9.13 M3 Relleno de grava de machaqueo de 20 mm de diámetro, en capa de 20 cm de espesor en
trasdós de muro. Incluso p/p de replanteo y regularización de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,00 0,70 2,80 52,92Quartet Instal.

52,92 52,92

Total m3  ......: 52,92 34,07 1.802,98

2.9.14 M Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, monocapa, de 50x20x9 cm. con
cabeza redondeada, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de
espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado; y
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Según detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,30 5,30Entrada servicio
1 91,25 91,25Lateral nueva

urbanización
96,55 96,55

Total m  ......: 96,55 30,16 2.911,95

2.9.15 M2 Pavimento realizado con barro rústica CALAF, de 20x20 cm. colocada sobre capa de arena de 2
cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) , incluso parte
proporcional de junta perimetral de poliestireno expandido, eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,00 31,00Coberta Quartet

31,00 31,00

Total m2  ......: 31,00 41,73 1.293,63
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2.9.16 M Rodapié de barro rústica CALAF de 20x20 cm., tomado con mortero cola de altas prestaciones
y rejuntado con lechada de cemento portland, incluso cortes y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,10 2,20Quartet Inst.
1 4,20 4,20

6,40 6,40

Total m  ......: 6,40 9,84 62,98

2.9.17 Ml Suministro y colocación de pletina de acero corten de 120 mm. de altura y 6 mm. de espesor en
formación de parterre lineal en separación de sauló/tierra.
Totalmente terminada.

Total ml  ......: 15,45 32,62 503,98

2.9.18 M² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de
baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin
pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste
por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a
pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera
de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a
pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y
las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material
sobrante de la superficie, mediante barrido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No
se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición,
toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
1,5 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,00 65,00Acera entradas servicio
1 17,00 17,00

82,00 82,00

Total m²  ......: 82,00 66,84 5.480,88

2.9.19 M Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con
mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la
excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,50 9,50Frente caseta

instalaciones
9,50 9,50

Total m  ......: 9,50 56,72 538,84

Total subcapítulo 2.9.- FIRMES Y PAVIMENTOS: 54.316,58

2.10.- CONEXIONES A LAS REDES DE DRENAJE Y RIEGO

2.10.1 Ud Trabajos y material necesario para la conexión a la red general de saneamiento de aguas
pluviales existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
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1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 792,98 792,98

2.10.2 Ud Trabajos y material necesario para la conexión a la red general de riego existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00 441,82 441,82

Total subcapítulo 2.10.- CONEXIONES A LAS REDES DE DRENAJE Y RIEGO: 1.234,80

2.11.- CERRAJERÍA

2.11.1 Ud Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de dos hojas abatibles,
dimensiones 300x225 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual.
Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la
cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta
cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Entrada servicio peatonal

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 4.146,60 4.146,60

2.11.2 M Vallado de parcela formado por verja compuesta de barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 2,2 m de altura, montado en taller
por tramos para baño de galvanizado en caliente, montadoo con tornillería con posterior
soldado del perno, sobre postes de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm
montad en taller con posterior galvanizado empotrados en dados de hormigón. Incluso mortero
de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los paneles a los
postes. Según documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los dados de hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,00 98,00
1 60,00 60,00
1 1,50 1,50
1 2,00 2,00

161,50 161,50

Total m  ......: 161,50 254,90 41.166,35

2.11.3 M Vallado de parcela formado por verja compuesta de barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 1,75 m de altura, montado en taller
por tramos para baño de galvanizado en caliente, montado con tornillería con posterior
soldado del perno, sobre postes de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm
montado en taller con posterior galvanizado empotrados en dados de hormigón y anclado a
murete. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación
de los paneles a los postes. Según documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los dados de hormigón ni el murete.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 33,10 33,10
1 6,10 6,10
1 0,60 0,60

39,80 39,80

Total m  ......: 39,80 223,95 8.913,21

2.11.4 M Vallado de parcela formado por verja compuesta de barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 1,25 m de altura, montado en taller
por tramos para baño de galvanizado en caliente, montado con tornillería con posterior
soldado del perno, sobre postes de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm
montado en taller con posterior galvanizado empotrados sobre muro de bloque de hormigón.
Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los
paneles a los postes. Según documentación gráfica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el muro de hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de los postes. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,10 21,10

21,10 21,10

Total m  ......: 21,10 174,14 3.674,35

2.11.5 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en caliente, para estructura
celosía de H.A., mediante uniones soldadas; aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde
de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Segun detalles planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,35 2,25 10,58Pilars porta

10,58 10,58

Total kg  ......: 10,58 7,88 83,37

2.11.6 M² Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio lacado color, formada
por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de
sección en el cerco, con marca de calidad QUALICOAT. Incluso herrajes de colgar y de cierre,
tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,50 2,10 4,20CONTADOR
1 0,70 2,10 1,47
4 0,45 1,00 1,80
2 0,40 1,00 0,80

8,27 8,27

Total m²  ......: 8,27 256,65 2.122,50
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2.11.7 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00QUARTET INST.

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 615,66 615,66

2.11.8 M Suministro y montaje de vallado de parcela mediante malla electrosoldada de acero al carbono
galvanizada de 68x135 compuesta por pletinas de 4,5mm y barrotes verticales de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. galvanizado; con
anclajes empotrados en zuncho de coronación muro. 
Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de 20 micras. 
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemento con aditivo
hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja y accesorios de
montaje. Ajuste final en obra.
Altura 1,50 mts.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,87 1,55 1,35Be 04 Quartet inst.

1,35 1,35

Total m  ......: 1,35 33,18 44,79

2.11.9 U Suministro y colocación de frente compuesto por una hoja practicable realizada con marco de
perfilería de acero galvanizado de 40x40 mm. y chapa exterior de 1,5 mm.. con ranuras de
ventilación.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre con cerradura, acabado con imprimación
antioxidante.
Según detalles planos.
Tipo Be04 - 155x87 cm. - 1 HOJA

Total u  ......: 1,00 814,40 814,40

2.11.10 U Suministro y colocación de frente compuesto por barrotes horizontales de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 40x10 mm, barrotes verticales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm de 2,2 m de altura, montado en taller
por tramos para baño de galvanizado en caliente compuesto dos hojas practicables realizadas.
Una hoja de 295x220cm corredera por suelo y una hoja abatible de 175x220cm.
Incluso accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero galvanizado, elementos
de cierre con cerradura y estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados;
Rail de acero instalado por albañil. Incluso ajuste final en obra.
Según detalles planos.
Tipo Pe04 - 295x220cm + 175x220cm. - 2 HOJAS

Total u  ......: 1,00 1.800,25 1.800,25

Total subcapítulo 2.11.- CERRAJERÍA: 63.381,48

2.12.- PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL

2.12.1 M³ Relleno, extendido y compactado  de subbase granular  de zahorra artificial caliza  mediante
equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.Incluso nivelado, sin baches ni protuberancias para recibido de
asfalto para mejorar la planicidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 95,00 53,00 0,20 1.007,00Terreno de juego

1.007,00 1.007,00
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Total m³  ......: 1.007,00 26,34 26.524,38

2.12.2 M2 Lamina de  P.E para impermabilizar las bases  granulares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 95,00 53,00 5.035,00
5.035,00 5.035,00

Total m2  ......: 5.035,00 1,10 5.538,50

2.12.3 M² Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S, para capa
base, de composición semidensa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales
y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 95,00 53,00 0,20 1.007,00Terreno de juego

1.007,00 1.007,00

Total m²  ......: 1.007,00 14,19 14.289,33

2.12.4 M2 Suministro y colocación de césped polivalente para fútbol y hockey, hilo de 35mm de altura
monofilamento texturizado de 265 micras de espesor y 1.25mm de ancho. Dtx mínimo de cada
hilo por separado de 2000dtx, 4 hilos con un total de 8000 dtx. Dos colores. Fabricado en galga
de 3/8 con un mínimo de 13.648 puntadas/m2. Backing de polipropileno de 240gr/m2 acabado
en latex 900gr/m2. Resistencia UVA escala de grises EN 14836 4-5. Relleno de arena en una
cantidad mínima de 25kg/m2. Relleno de SBR VERDE en una cantidad mínima de 2kg/m2. 
Base elástica prefabricada en losas.Absorción de impactos 56% mín. Permeabilidad
72000mm/h.
El sistema de césped artidficial se fabricará de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad
previstos por la norma UNE EN ISO 9001, 14001 y 45001.
NOTA: La planimetría antes de la colocación del césped será revisada por laboratorio
independiente cumpliendo la norma EN-15330-1 (desviación máxima 10mm en un regle de 3
metros). Partida incluída en otro capítulo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 95,00 53,00 5.035,00TERRENO DE JUEGO

5.035,00 5.035,00

Total M2  ......: 5.035,00 50,05 252.001,75

2.12.5 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol 11, 2 pistas de fútbol 7 y pista de hockey sobre
pavimento de césped artificial, con líneas de 10 cm de anchura, continuas o discontinuas,
mediante aplicación con brocha o rodillo de pintura mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3
g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,00 1.346,43 4.039,29

Total subcapítulo 2.12.- PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL: 302.393,25

2.13.- EQUIPAMIENTO

2.13.1 Ud Portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de base y 2,44 m de altura formada por: postes y larguero de
sección rectangular de 120x100 mm, de aluminio lacado en color blanco y red de nylon con
cuerdas de 3 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería,
fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación manual del
terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 2 CAMPO DE FUTBOL - GRADAS - ENFERMERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE L… Página 27



Total Ud  ......: 2,00 1.465,03 2.930,06

2.13.2 Ud Suministro y colocación de juego de porterías abatibles sobre soportes fijos para fútbol 7,
dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco de portería fabricada en
aluminio extrusionado de sección circular nervada de 120 mm de diámetro y un sistema de
abatimiento formado por dos brazos telescópicos y dos postes traseros como puntos de giro,
incluso ganchos de poliamida para la sujección de las redes, elementos de fijación y redes de
nylon.

Total Ud  ......: 2,00 2.943,96 5.887,92

2.13.3 Ud Red de protección de pista deportiva, fija, especialmente indicada para campos de fútbol 8, de
fútbol 11, de fútbol sala o de balonmano, para evitar la salida de balones del campo, de 6 m de
altura, de cuerdas de nylon de 100x100 mm de luz de malla y 3 mm de diámetro, cosida con
cable de acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a postes de tubo de acero de 90 mm
de diámetro, de 7 m de altura y 5 mm de espesor, colocados cada 6 m, fijados a una base de
hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, botes, placas de
anclaje y pernos para fijación del equipamiento deportivo, postes para puntos singulares y
tensores para el tesado del conjunto. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 5,00 173,37 866,85

2.13.4 M2 Conjunto compuesto por:
Red de protección de fondos, con trama 25 x 25 mm, construida en nylon de 2.5mm de grosor
especial para Hockey, con doble tratamiento antisolar, incluso cables de acero para tensado,
mosquetones y pequeño material, completamente colocada y montada. 
Poste para red de protección de 6m de altura y 90cm de diámetro para redes de protección de
fondo para campos de sección troncocónica, construidas en chapa de acero al carbono
S-235-JR CE EN 40-5 y GALVANIZADAS EN CALIENTE según normas ISO 1461:99. El poste es
capaz de soportar una red de su misma altura cuya cuerda tiene un espesor de 2,5 mm y un
cuadradillo de 25 x 25 mm. La interdistancia entre postes debe ser igual que la altura del poste.
Incluso transporte y obra civil para la colocación de los anclajes de 1m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
182,50 6,00 1.095,00

1.095,00 1.095,00

Total M2  ......: 1.095,00 28,90 31.645,50

2.13.5 Ud Suministro y colocación de juego de banderines de corner abatibles.

Total Ud  ......: 1,00 246,33 246,33

2.13.6 Ud Suministro e instlación de unidad de MARCADOR ELECTRONICO CLUB 30

Marcador electrónico outdoor para fútbol de dimensiones 2000 x1200x150mm. Fabricado con
un perfil de aluminio de 2,5 mm extrusionado de diseño propio y el
pintado se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento
de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 oC.
Consta de 8 dígitos de 30 cm de altura que proporcionan una visibilidad de hasta 250m. Los
dígitos están fabricados con leds SMD de alta luminosidad de color amarillo y con un ángulo
de visibilidad de 120o protegidos frontalmente por un policarbonato mate antirreflejos, que
facilita una buena visibilidad ante la incidencia directa de luz solar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 4.827,19 4.827,19

Presupuesto parcial nº 2 CAMPO DE FUTBOL - GRADAS - ENFERMERIA
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2.13.7 Ud Suministro e insalación de estructura de soporte a suelo para marcadores de fútbol MONDO.
Existe una estructura específica para cada tipo de marcador de la serie ‘MEFUTUR’,
dependiendo de sus dimensiones y configuración, fabricada en acero galvanizado y
pintada posteriormente en color negro.
Consta de dos postes verticales de perfil estructural IPN-120 de 6 m de altura total y
de largueros horizontales que se unen a los postes. Las diferentes partes de la estructura
se ensamblan mediante uniones atornilladas.
El soporte se fija al suelo mediante dos anclajes (PV010) -no incluidos- encarcelados
en una zapata de hormigón cada uno.
La estructura debe estar firmemente fijada al suelo antes de montar el marcador, que
quedará a una altura de 5 metros en su parte superior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 901,61 901,61

2.13.8 Ud Banquillos de suplentes de 10 plazas modelo basic.

Total Ud  ......: 2,00 3.030,00 6.060,00

2.13.9 Ud Instalación y transporte del equipamiento
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 2.972,82 2.972,82

2.13.10 Ud Suministro y colocación de BANCO VALLÉS de Benito de 2,065 m. en chapa de acero
perforada.
Incluso p.p. de anclaje para sustentación del mismo.

Total ud  ......: 8,00 768,35 6.146,80

2.13.11 U Suministro y colocación de banco sin respaldo modelo Banco Banquette de FABREGAS o
similar, de madera acabada en barniz de poro abierto y patas de acero pintadas en oxirón.
Estructura, brazos y soportes de pletina de acero de 8 mm. con protección antioxidante y
pintura en polvo color negro RAL 7024.
Fijación al pavimentos mediante dos tornillis de ac. inox. por estructura.
Totalmente montado.
Longitud de 1,80 mts.

Total u  ......: 7,00 245,89 1.721,23

2.13.12 U Suministro y colocación de papelera de 60 litros de capacidad de chapa perforada Tipo
URBADEP-BARCELONA, abatible, zincado electrolítico, capa de imprimación Oxirón al horno 
acero electrozincado, con soporte vertical, anclada al pavimento mediante dos tornillos por
pata DIN 633 M10x70, con tacos de anclaje M10. 
Totalmente montada.

Total u  ......: 2,00 212,36 424,72

2.13.13 U Suministro y colocación de fuente de fundición de hierro con protección antioxidante y pintado
color negro de 1,00 m de altura modelo Galdana de FABREGAS o similar
Reja electrosoldada apoyada sobre marco de acero galvanizado en caliente, enrasada con el
pavimento y misma dimensión que la arqueta de recogida. 
Caño de latón.
Empotrada 10 cm. en suelo y fijación con cuatro pernos corrugados.
Con regulador de presión y control temporizado de flujo.
Totalmente montada y en servicio.

Total u  ......: 1,00 396,77 396,77

Total subcapítulo 2.13.- EQUIPAMIENTO: 65.027,80

2.14.- JARDINERÍA

2.14.1 U Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Plátano
de sombra (Platanus Hispanica Miller), suministrado en contenedor. Incluso aportación de
tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, colocación de tutor y
primer riego.
Altura mínima 6,00 mts - Copa aprox.: 4,50 mts.

Total u  ......: 18,00 64,11 1.153,98

Presupuesto parcial nº 2 CAMPO DE FUTBOL - GRADAS - ENFERMERIA
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2.14.2 M² Realización de hidrosiembra de hierbas autóctonas. 
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.

Total m²  ......: 40,00 12,79 511,60

2.14.3 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo MATA (Pistacea lenticus). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 54,00 9,50 513,00

2.14.4 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "LAVANDA" (Lavanda Angustifolia
Pistacia Lentiscus). Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 20,00 10,06 201,20

2.14.5 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de RETAMA (Spartium junceum). Incluso aportación
de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, colocación de tutor
y primer riego.

Total u  ......: 15,00 7,55 113,25

2.14.6 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "ROMERO" (Rosmarinus Officinalis).
Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 20,00 10,06 201,20

2.14.7 U Suministro, apertura de hoyo y plantación de mata tipo "HIEDRA" (Heredera Helix L.). Incluso
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
colocación de tutor y primer riego.

Total u  ......: 40,00 10,06 402,40

2.14.8 M Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de
conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 1.200,00 3,03 3.636,00

Total subcapítulo 2.14.- JARDINERÍA: 6.732,63

Total presupuesto parcial nº 2 CAMPO DE FUTBOL - GRADAS - ENFERMERIA : 687.767,83

Presupuesto parcial nº 2 CAMPO DE FUTBOL - GRADAS - ENFERMERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 11 I EDIFICI DE SERVEIS PER A LES PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS DE VERGE DE L… Página 30



3.1.- DEMOLICIONES

3.1.1 Pa Neutralización de las acometidas de las instalaciones.
Levantado de instalaciones y accesorios existentes afectadas por las actuaciones de obra; con
retirada de escombros, carga en contenedor y transporte a vertedero.

Total pa  ......: 1,00 134,22 134,22

3.1.2 M3 Demolición de cuerpo de edificación con medios mecánicos y p.p. de ayudas manuales, previa
neutralización de las acometidas de las instalaciones, el levantado de instalaciones y
accesorios existentes; con desconexión estructural con el edificio.
Incluso p.p de cimentación afectada por la nueva edificación.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Incluida la carga de escombros sobre contenedor o camión volquete  el tiempo de carga sobre
contenedor y la posterior recogida del lugar y transporte a vertedero autorizado de los
escombros resultantes.
Almacén.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,10 12,65 2,80 216,06Magatzem

216,06 216,06

Total m3  ......: 216,06 27,61 5.965,42

3.1.3 M² Demolición de pavimentos (aglomerado asfáltico, aceras, bordillos, baldosas, etc.) con medios
mecánicos, y carga sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 5,00 80,00Pavimento asfáltico

80,00 80,00

Total m²  ......: 80,00 6,31 504,80

Total subcapítulo 3.1.- DEMOLICIONES: 6.604,44

3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.2.1 M³ Desmonte en cualquier tipo de terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre
camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,50 2,20 0,40 27,72Lateral pistes petanca
1 4,40 17,60 0,40 30,98

58,70 58,70

Total m³  ......: 58,70 7,14 419,12

3.2.2 M³ Transporte de tierras o escombros con camión de los productos procedentes de la excavación
de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESPONJAMENT 25 %

1,25 58,70 73,38Part. 1
73,38 73,38

Total m³  ......: 73,38 6,07 445,42

Total subcapítulo 3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 864,54

3.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS

3.3.1 M² Formación de base para pavimento de grava de machaqueo de 20 mm de diámetro, en capa de
20 cm de espesor. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado y
regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,50 2,20 69,30Lateral pistes petanca
1 4,40 17,60 77,44

146,74 146,74

Total m²  ......: 146,74 10,69 1.568,65

Presupuesto parcial nº 3 ZONA DE PETANCA
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3.3.2 M² Formación de solera exterior de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, para la ejecución de juntas de dilatación; curado del hormigón; formación de juntas de
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera,
realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
Acabado "HORMIGÓN LAVADO".
Según detalle planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,50 2,20 69,30Lateral pistes petanca
1 4,40 17,60 77,44

146,74 146,74

Total m²  ......: 146,74 52,45 7.696,51

3.3.3 M3 Ejecución de bordes de parterres, realizado al unisono con la solera, con hormigón
HA-25/B/20/IIa y armadura zuncho acero UNE-EN 10080 B-500-S, colocada sobre separadores
homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante; curado del hormigón; etc. 
Según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,80 0,20 0,30 1,67Lateral pistes petanca
1 4,30 0,20 0,30 0,26

1,93 1,93

Total m3  ......: 1,93 215,96 416,80

3.3.4 M² Pavimento de tipo Losa Verde de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR <
10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y
compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de
complejidad del aparejo bajo, reticular de piezas prefabricadas de hormigón tipo LOSA
VERDE-PAVIMENTS LLOSETA relleno de juntas de tierra vegetal, color gris, sobre una capa de
arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de
separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2
mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado
el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,60 4,30 13,76

13,76 13,76

Total m²  ......: 13,76 43,17 594,02

3.3.5 Ud Suministro y colocación de BANCO VALLÉS de Benito de 2,065 m. en chapa de acero
perforada.
Incluso p.p. de anclaje para sustentación del mismo.

Total ud  ......: 4,00 768,35 3.073,40

Total subcapítulo 3.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS: 13.349,38

Total presupuesto parcial nº 3 ZONA DE PETANCA : 20.818,36

Presupuesto parcial nº 3 ZONA DE PETANCA
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4.1 U Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de dos
barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1,
características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según
UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

Total u  ......: 4,00 156,90 627,60

4.2 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y
rotura a compresión.

Total ud  ......: 8,00 133,62 1.068,96

4.3 Ud Se acreditará este cumplimiento con un control de calidad y ensayos in situ del césped
artificial instalado.

Total ud  ......: 1,00 3.220,28 3.220,28

4.4 Ud Test de toxicología del hilo y relleno (EN 71-3: Migración de metales pesados).

Total ud  ......: 1,00 750,00 750,00

4.5 Pa Control de Recepción con ensayos, no contemplados en partida anterior, y Controles de Obra
acabada, según CTE

Total Pa  ......: 1,00 320,98 320,98

4.6 Pa Ensayos  de planimetría de laboratorio independiente conforme EN-15330-1 (10mm en regle de
3 metros)

Total Pa  ......: 1,00 1.800,00 1.800,00

Total presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 7.787,82
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5.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESPONJAMENT 25 %

1,25 264,18 330,23Excavación en zanjas
-1,15 178,44 -205,21Relleno localizado en

zanjas
1,25 1.490,96 1.863,70Excavación con empleo

de medios mecánicos.
-1,25 546,81 -683,51

1.305,21 1.305,21

Total m³  ......: 1.305,21 4,54 5.925,65

5.2 M³ Triaje de residuos y acopio a pie de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESPONJAMENT
ESTIMAT DEL 30%
CAP. DEMOLICIONS

1,3 4,50 0,20 1,17
1,3 44,72 58,14
1,3 5,50 7,15Magatzem camp
1,3 31,80 41,34Magatzem

107,80 107,80

Total m³  ......: 107,80 13,63 1.469,31

5.3 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 8 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESPONJAMENT
ESTIMAT DEL 30%
CAP. DEMOLICIONS

1,3 369,63 480,52
1,3 1,40 1,82
1,3 2,40 3,12
1,3 4,50 0,20 1,17
1,3 3,20 4,16
1,3 200,00 0,03 7,80
1,3 340,00 0,15 66,30
1,3 40,00 0,15 7,80
1,3 80,00 0,03 3,12
1,3 156,00 0,20 40,56
1,3 40,00 0,03 1,56
1,3 175,00 0,15 34,13
1,3 44,72 58,14
1,3 5,50 7,15Magatzem camp
1,3 31,80 41,34Magatzem

758,69 758,69

Presupuesto parcial nº 5 TRIAJE Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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Total m³  ......: 758,69 8,15 6.183,32

Total presupuesto parcial nº 5 TRIAJE Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCC… 13.578,28
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6.1 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de aglomerados
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 80,00 0,03 3,12
3,12 3,12

Total T  ......: 3,12 43,35 135,25

6.2 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Maderas no especiales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,1 0,50 1,55
1,55 1,55

Total T  ......: 1,55 43,35 67,19

6.3 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Metales mezclados inertes
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,4 3,40
3,40 3,40

Total T  ......: 3,40 43,35 147,39

6.4 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Papel y cartón no especiales

Total T  ......: 1,00 43,35 43,35

6.5 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Plásticos no especiales

Total T  ......: 2,30 43,35 99,71

6.6 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Yeso y otros residuos mezclados no peligrosos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,50 1,50
1,50 1,50

Total T  ......: 1,50 43,35 65,03

6.7 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Arenas, Gravas y otros áridos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,50 1,50
1,50 1,50

Total T  ......: 1,50 43,35 65,03

6.8 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Hormigón inertes
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 4,50 0,20 2,50 2,93
1,3 3,20 2,50 10,40
1,3 200,00 0,03 2,50 19,50
1,3 340,00 0,15 2,50 165,75
1,3 40,00 0,15 2,50 19,50
1,3 40,00 0,03 2,50 3,90
1,3 175,00 0,15 2,50 85,31
1,3 5,50 2,50 17,88Magatzem camp
1,3 31,80 2,50 103,35Magatzem

428,52 428,52

Total T  ......: 428,52 43,35 18.576,34

6.9 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Ladrillos, azulejos y otros cerámicos inertes
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 369,63 2,00 961,04
1,3 44,72 2,00 116,27

1.077,31 1.077,31

Total T  ......: 1.077,31 43,35 46.701,39

6.10 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Piedras
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 1,40 1,50 2,73
1,3 2,40 1,50 4,68

7,41 7,41
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Total T  ......: 7,41 13,73 101,74

6.11 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Basuras

Total T  ......: 1,00 43,35 43,35

6.12 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos Potencialmente peligrosos

Total T  ......: 1,00 756,71 756,71

6.13 T Depósito en centro de reciclaje, de residuos voluminosos

Total T  ......: 8,71 184,53 1.607,26

Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI… 68.409,74
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Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, según Estudio de Seguridad : 16.327,37
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Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES : 159.918,26

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES
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1.1.- AMPLIACIÓN A GENERAL

1.1.1 Ud Gastos tramitación contratación con la Compañía y la Conselleria de Industria para el
suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida,
enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 921,200 921,200

1.1.2 Ud Tramitación y documentación de las instalaciones ante la administración, para obtener la
puesta en servicio de todas las instalaciones. Se incluye también en la documentación final de
obra los planos as-built de todas las instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 977,600 977,600

1.1.3 Ud Inspección reglamentaria de la instalación de baja tensión por Organismo Colaborador
Autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 515,591 515,591

1.1.4 Ud Tramitación Documentación expedientes eléctricos a la DGI. Gestión de Tramitación de
expedientes eléctricos a la Consellería de Industria, hasta la obtención de la correspondiente
Autorización Administrativa de Puesta en servicio, incluido el pago de tasas administrativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 234,520 234,520

1.1.5 Ml Excavación en zanja y relleno. Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación de 2 tubos de PVC
Ø160mm, hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000

8,000 8,000

Total ML  ......: 8,000 22,256 178,048

1.1.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC,
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 348,469 348,469

Total subcapítulo 1.1.- AMPLIACIÓN A GENERAL: 3.175,428

1.2.- SUBCUADRO GRUPOS PRESIÓN

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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1.2.1 Ud Unidad armario metálico tipo prisma P.G. de Merlin Gerin o equivalente, funcional con puerta y
llavín de cierre, capaz para alojar los mecanismos siguientes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 247,822 247,822

1.2.2 Ud Interruptor Magnetotérmico de 50A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 167,996 167,996

1.2.3 Ud Interruptor Magnetotérmico de 32A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000 157,632 472,896

1.2.4 Ud Interruptor Magnetotérmico de 25A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 6,000

6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000 112,588 675,528

1.2.5 Ud Interruptor Magnetotermico de 25A II. Tipo C32N - curva ICP-M 4,5KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 15,943 31,886

1.2.6 Ud Interruptor Magnetotermico de 16A II. Tipo K32N - curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000 28,742 172,452

1.2.7 Ud Interruptor Magnetotermico de 10A II. Tipo K32N- curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 26,622 53,244

1.2.8 Ud Interruptor Diferencial. 40A/4p/0,03A. Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 150,499 150,499

1.2.9 Ud Interruptor Diferencial. 25A/4p/0,03 A Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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Total UD  ......: 1,000 95,716 95,716

1.2.10 Ud Interruptor Diferencial. 25A/2p/0,03 A Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 69,411 138,822

1.2.11 Ml Cable de sección 4x6mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente. Circuito
instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de protección, cajas de derivación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 133,000 133,000

133,000 133,000

Total ML  ......: 133,000 6,265 833,245

1.2.12 Ml Cable de sección 4x2,5mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente.
Circuito instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de protección, cajas de derivación y ayudas
de albañilería. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,000 98,000

98,000 98,000

Total ML  ......: 98,000 6,681 654,738

1.2.13 Ud Punto de luz sencillo primera calidad instalado con cable de cobre aislamiento 750V Afumex
Pirelli o equivalente, formado por dos conductores de 1,5mm2 de sección nominal, UNE 21031,
empotrados y aislados con tubo PVC flexible corrugado de D-16mm, caja de derivación
empotrada y elementos de conexión, construido según REBT, totalmente montado e instalado,
incluso mecanismo interruptor y placa Simon 27 o equivalente, color blanco. Medida la unidad
instalada desde caja de derivación a mecanismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 34,531 69,062

1.2.14 Ud Punto de luz múltiple emergencia, primera calidad instalado con cable de cobre aislamiento
750V Afumex Pirelli o equivalente, formado por dos conductores de 1,5mm2+TT de sección
nominal, UNE 21031, empotrados y aislados con tubo PVC flexible corrugado de D-16mm,
incluso conexión a la unidad autónoma de alumbrado de emergencia, caja de derivación
empotrada y elementos de conexión, construido según REBT, totalmente montado e instalado.
Medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 9,486 9,486

1.2.15 Ud Luminaria de emergencia DAISALUX, Serie HYDRA C7SA o equivalente de empotrar en
techo/pared  350 lúmenes, con difusor opal y caja de empotrar en pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 73,037 73,037

1.2.16 Ud Toma de corriente doble de 16A, con toma de tierra lateral tipo Shuko Simon 27 o equivalente,
marco color blanco con parte proporcional de tubo de D-20, conductor de 2,5mm2 y
mecanismos. Completa e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 32,934 65,868
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1.2.17 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 106,000 106,000CAÑÓN RIEGO A

GRUPO
1 61,000 61,000
1 16,000 16,000
1 47,000 47,000
1 93,000 93,000
1 138,000 138,000

461,000 461,000

Total m  ......: 461,000 0,997 459,617

1.2.18 Ml Suministro e instalación de Cable Cat6Plus de 4 pares Categoría 6 no apantallado, con calibre
de conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta libre de halógenos LSF/OH conforme a IEC
332.1, compatible con Ethernet Gigabity conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 61156-5, EN
50173-1:2002,EN 50288-6-1. ANSI/TIA/EIA 568B.2.1:2002. Color Violeta RAL 4005 , Ref.C6U-HF1
Brand-Rex o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 58,550 58,550

58,550 58,550

Total Ml  ......: 58,550 1,598 93,563

Total subcapítulo 1.2.- SUBCUADRO GRUPOS PRESIÓN: 4.465,477

1.3.- SUBC. ALUMBRADO CAMPO FUTBOL

1.3.1 Ud Unidad armario metálico tipo prisma P.G. de Merlin Gerin, funcional con puerta y llavín de
cierre, capaz para alojar los mecanismos siguientes:

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 847,526 847,526

1.3.2 Ud Interruptor Magnetotérmico de 63A IIII. Tipo C60H- curva tipo C- 15KA Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 187,236 187,236

1.3.3 Ud Interruptor Magnetotermico de 25A II. Tipo C32N - curva ICP-M 4,5KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000

13,000 13,000

Total UD  ......: 13,000 15,943 207,259

1.3.4 Ud Interruptor Magnetotermico de 16A II. Tipo K32N - curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 28,742 28,742

1.3.5 Ud Interruptor Magnetotermico de 10A II. Tipo K32N- curva tipo C-15KA. Merlin Gerin o
equivalente. Medida La Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
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Total UD  ......: 2,000 26,622 53,244

1.3.6 Ud Interruptor Diferencial. 25A/2p/0,03 A Tipo ID- Clase AC de Merlin Gerin o equivalente. Instalado
segun NTE/IEB 43. Medida la Unidad Terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000

13,000 13,000

Total UD  ......: 13,000 69,411 902,343

1.3.7 Ud Luminaria pantalla estanca KLOSS o equivalente, pantalla estanca 20W color gris. Ref.: 4100 58
20 84. Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total UD  ......: 11,000 57,510 632,610

1.3.8 Ud Toma corriente simple 2P con espiga TT 16A 250V para clavijas con adaptador, con piloto y
obturadores de protección, sistema francés.,incluso mecanismo Simon 27 color blanco o
equivalente, instalada con cable de cobre aislamiento 750V Afumex Pirelli o equivalente,
formado por dos conductores de 2,5mm2 se sección nominal, UNE 21031, empotrados y
aislados con tubo de PVC flexible corrugado de D13mm, con marco, caja de derivación
empotrada y elementos de conexión, construido según REBT. Medida la unidad instalada
desde caja de derivación a mecanismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 16,658 66,632

1.3.9 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D-16 y
conductor Cu unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V Afumex Pirelli o
equivalente, y sección 2,5mm2; (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja
mecanisno universal con tornillo, base de enchufe de 16A (II+TT), sistema schuko así como
marco respectivo Simón 27 o equivalente, color blanco. Cableado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Control Al. pista

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 17,802 17,802

1.3.10 Ud Cuadro de maniobras para el encendido y control del alumbrado de las pistas deportivas,
formado por tres interruptores seccionadores de 32A, contactores de maniobra, y relojes
temporizadores para el control de pistas,  todo ello incluido en un cuadro de superficie, dotado
de puerta y llavín de cierre. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 459,665 459,665

1.3.11 Ml Suministro e instalación de Cable Cat6Plus de 4 pares Categoría 6 no apantallado, con calibre
de conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta libre de halógenos LSF/OH conforme a IEC
332.1, compatible con Ethernet Gigabity conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 61156-5, EN
50173-1:2002,EN 50288-6-1. ANSI/TIA/EIA 568B.2.1:2002. Color Violeta RAL 4005 , Ref.C6U-HF1
Brand-Rex o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 90,000 90,000

90,000 90,000

Total Ml  ......: 90,000 1,598 143,820

1.3.12 Ml Excavación en zanja y relleno. Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación de 2 tubos de PVC
Ø160mm, hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 235,000 235,000

235,000 235,000
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Total ML  ......: 235,000 22,256 5.230,160

1.3.13 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC,
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 9,000 348,469 3.136,221

1.3.14 Ml Cable de sección 2x6mm2+TT RV 0,6/1kV, tipo Afumex 0,6/1kV de Pirelli o equivalente. Circuito
instalado bajo tubo, incluso p.p. de tubos de protección, cajas de derivación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 102,000 306,000
3 159,000 477,000
3 7,000 21,000
3 61,000 183,000

987,000 987,000

Total ML  ......: 987,000 4,818 4.755,366

1.3.15 Ud Puesta a tierra, formada por electrodo de toma de tierra de acero recubierto de cobre de 14mm
de diametro y 2m de longitud, segun NTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 155,394 621,576

1.3.16 Ud Columna tronco piramidal, de sección DODECAGONAL, BACOLSA o equivalente, Mod. CA-14
Ref. 01, H=18 m. de altura, con plataforma fija visitable para alojar hasta 3 proyectores SITECO
o equivalentes (0,50 m2  29,4 Kg.),  con las siguientes características:

* Fuste fabricado en 2 tramos.
* Diámetros 275 mm. en punta y de 509 mm. en la base.
* Espesores de 4 y 4 mm. Acero tipo S-355 JR.
* Escalera de gato para acceder a la plataforma. 
* Sistema de Seguridad Anticaidas Homologado + carro SKC con Absorbedor de Energía. (un
carro para las 4 torres.
* Dimensiones de la plataforma: 2.100 x 900 x 600 mm.
* Distribución de proyectores: 1 fila de 3 proyectores
* Cimentación teórica (metros) 2 Kg/cm2: 2,10x2,10x1,60
* Galvanizado en caliente según normas UNE EN ISO 1461.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 7.824,432 31.297,728
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1.3.17 Ud Luminaria SITECO o equivalente, Floodlight FL 11 maxi pro proyector; control de luz con lente
de PMMA; tapa de protección de vidrio de seguridad, transparente; distribución de luz:
PL64,asimétrico directo haz, LEDtemperatura de color: 5000K, flujo luminoso nominal:
175.270lm, reproducción de color: CRI > 70, color de luz: 750; eficacia lumínica: 123lm/W;
control de brillo: DALI 2 (1 dirección DALI); con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de
alimentación: 220..240V/380..400V CA, 50/60Hz, resistencia a sobretensión: línea a tierra: 10kV,
módulo LED estanco al polvo, unidad LED sin entorno ESD intercambiable, balasto electrónico
sustituible por separado, unidad LED intercambiable, unidad LED
sin entorno ESD intercambiable en mástil, rango de regulación 10..100%; 1426W reducción:
563W; proyector con 3x unidad LED de aluminio de extrusión, lacado gris; longitud: 1.003mm /
ancho: 651mm / altura: 338mm; marco de carcasa, de aluminio de extrusión, sin tratamiento,
natural, garra portante, de aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural, tipo de protección
(total): IP66; clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra); marca de
verificación: CE; protección contra impacto de bolas: protección
contra impactos de bola, temperatura de almacenamiento admisible: -40..+85°C; unidad de
embalaje: 1 unidad

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000 2.528,948 30.347,376

Total subcapítulo 1.3.- SUBC. ALUMBRADO CAMPO FUTBOL: 78.935,306

1.4.- RED DE TIERRAS

1.4.1 Ud Puesta a tierra, formada por electrodo de toma de tierra de acero recubierto de cobre de 14mm
de diametro y 2m de longitud, segun NTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total UD  ......: 9,000 155,394 1.398,546

1.4.2 Ml Conducción de Cu de 35mm2 desnudo, colocado en la zanja anterior en contacto con el
terreno natural p.p. de ayudas de albañileria. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 435,000 435,000

435,000 435,000

Total ML  ......: 435,000 5,510 2.396,850

1.4.3 Ud Caja de seccionamiento de la red de tierras, plástica marca CLAVED o equivalente, con puente
de pruebas, colocada, conectada y homologada según normas de la compañía suministradora.
Incluso puntos de soldadura aluminotérmica a la red de Cu de 35mm2 p.p. de bridas, tornilleria.
Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 16,417 16,417

1.4.4 Ud Caja de derivación cumpliendo las normas aplicables para tomas de tierra, incluye
conexionado, portes, montaje, pequeño material, partes especiales, dejándolo montado y en
funcionamiento. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 24,113 24,113

1.4.5 Ud Puntos de soldadura aluminotérmica de la red de tierras a los hierros principales de las
zapatas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total UD  ......: 9,000 25,465 229,185

Total subcapítulo 1.4.- RED DE TIERRAS: 4.065,111

Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA : 90.641,322
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2.1.- EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN

2.1.1 Ud Extintor portátil de polvo ABC de 6 kgs., de eficacia mínima 21A-113B. Instalado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 37,968 37,968

2.1.2 Ud Extintor portátil de CO2 de 5 kgs. De eficacia mínima 34B. Instalado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 71,884 71,884

2.1.3 Ud Señal fotoluminiscente de extintor en PVC de medidas 297x210 mm. Instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 18,774 18,774

2.1.4 Ud Señal fotoluminiscente de recorrido de evacuación en PVC de medidas 297x210 mm. Instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 18,774 18,774

2.1.5 Ud Señal fotoluminiscente de SALIDA, en PVC de medidas 297x210 mm. Instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000 18,774 56,322

Total subcapítulo 2.1.- EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN: 203,722

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN C. INCENDIOS : 203,722
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3.1.- INSTALACIÓN FONTANERÍA GENERAL

3.1.2 Ud Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA de informe previo, para la acometida de agua
potable del edificio a la red municipal. Dicho informe previo se solicitará al inicio de la obra y
se informará a la Dirección Técnica de los resultados de las gestiones, en especial cuando
puedan alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se incluye en esta partida las fotocopias de
planos, relleno de instancias y cuantas gestiones fueren necesarias para la Solicitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 249,600 249,600

3.1.3 Ud Acometida a la red general de aguas potable municipal, según informe de la empresa
concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de calzadas,
elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 /mm2, tubería del
Polietileno de Alta densidad Ø 200. Reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y
pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado,
incluso tramitación de documentación, permisos municipales, derechos de acople y
contratación con la empresa concesionaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 466,882 466,882

3.1.4 Ud Instalación puente para contador de 2", con p.p. de tubería PVC de presion PN-10 roscada,
piezas especiales de latón, llaves de corte, pequeño material, incluso conexiones, ayudas de
albañilería, según Normas de la Compañía suministradora. S/NTE-IFF-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 372,954 372,954

3.1.5 Ud Válvula reductora de presión de 2" compensada RBM o similar homologada. Instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 174,308 174,308

3.1.6 Ud Contador de agua, incluso piezas especiales (llaves de corte, válvulas de retención) y pequeño
material. Instalada y probada s/NTE-IFF-20 y normas de la Cia. suministradora. Se incluye
contador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 649,406 649,406

3.1.7 Ml Alimentación  de agua a aljibe, desde tubo de alimentación, formada por tubería de PE-AD-10
ATM., Twin-Drops o eqçuivalentes,  homologado, conexión, codos y válvula de esfera de 63mm
en latón, flotador reforzado, colocado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 131,000 131,000
1 61,500 61,500de aljibe a colector

general
192,500 192,500

Total ML  ......: 192,500 32,104 6.180,020

3.1.8 Ud Grupo de presión CKE2 MULTI 35/4  de ESPA o equivalente, con control de velocidad mediante
convertidor de frecuencia y equipo de control PMU2000,  capaz de ofrecer un caudal de 18m3/h
a 100m.c.a., tres bombas de 3Kv, colector de acero inoxidable de 21/2", boca de aspiración 1" y
boca de implusión 21/2", conjunto con tres bombas centrífugas multicelulares verticales. Dos
presostatos, manómetro, válvula de seguridad, dos válvulas de pie, malla flexible  accesorios
de conexión y enlace, incluso bancada de bombas con soporte para cuadro eléctrico, colector
de impulsión, dos válvulas de compuerta . Incluso cuadro eléctrico de protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 INSTAL. FONTANERIA, SANEAMIENTO Y PLUVIALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

INSTALACIONES CAMPO FUTBOL 11 - EDIF. SERVICIOS Página 9



1 1,000
1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 1.230,736 1.230,736

3.1.9 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC,
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,000 348,469 2.090,814

3.1.10 Ml Ejecución Zanja de 0.40x0.60 m para la canalización de cable de red de tierras, incluso lecho de
arena, cubrimiento con arena y protección con hormigón H-150 de 3 cm de espesor, relleno de
tierra compactada hasta solera de baldosa con pisón manual, mano de obra, medios
mecánicos y herramientas, transporte a vertedero de tierras sobrantes, detalles y cotas en
planos. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 130,000 130,000

130,000 130,000

Total ML  ......: 130,000 25,349 3.295,370

3.1.11 Ud Suministro y montaje de válvulas de corte, Ø63 mm, adecuados a la conducción en que están
instaladas, para el seccionamiento de la instalación, incluyendo todos los accesorios
necesarios a su instalación y a su buen funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 42,550 42,550

3.1.12 Ud Suministro y montaje de válvulas de corte, Ø25  mm, adecuados a la conducción en que están
instaladas, para el seccionamiento de la instalación, incluyendo todos los accesorios
necesarios a su instalación y a su buen funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 19,982 19,982

3.1.13 Ud Colector para agua caliente o agua fría en local húmedo para una entrada de Ø63mm, una
salida de Ø50 mm,  cinco salidas de Ø40 mm y  dos salida de Ø16 mm,  incluidas las piezas
especiales y pequeño material. Medida la unidad instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000AFS

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 80,568 80,568

3.1.14 Ud Colector para agua caliente o agua fría en local húmedo para una entrada de Ø25mm, tres
salidas de Ø20 mm y  cuatro salidas de Ø16 mm, incluidas las piezas especiales y pequeño
material. Medida la unidad instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
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1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 37,244 37,244

3.1.15 Ml Suministro y montaje de tubo en PEAD Ø16 mm para una presión de 16 kg/cm², en red de
alimentación de agua fría enterrada o empotrada, incluso uniones especiales y transiciones
con otros materiales, y accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000 8,929 44,645

3.1.16 Ud Grifo de montaje en pared, provisto de rosca apta para accesorios de manguera de riego,
modelo a definir. Medida la unidad colocada y probada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 19,433 38,866

Total subcapítulo 3.1.- INSTALACIÓN FONTANERÍA GENERAL: 14.973,945

3.2.- INSTALACIÓN SANEAMIENTO GENERAL

3.2.1 Ud Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA de informe previo, para la acometida de aguas
pluviales del edificio a la red municipal. Dicho informe previo se solicitará al inicio de la obra, y
se informará a la Dirección Técnica de los resultados de las gestiones, en especial cuando
puedan alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se incluye en esta partida las fotocopias de
planos, relleno de instancias y cuantas gestiones fueren necesarias para la Solicitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 73,944 73,944

3.2.2 Ud Acometida a la red general de aguas residuales municipal, según informe de la empresa
concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de calzadas,
elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 /mm2, tubería del Ø 200
de PVC. Reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y
retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación,
permisos municipales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 344,040 344,040

3.2.3 Ud Pozo de Bloqueo en PEAD, normalizado por la Compañía. Con tapa y cerco de fundición
reforzada según normativa municipal, incluye elemento principal PVC 6 atm, Ø400, con fondo
ciego en PEAD, y mecanizado para prolongación, con injerto para conexionado acometida de
viviendas constituído por codo Ø 200 o 160, con injerto PVC Ø 110, dotado de tapón con rosca,
e injerto para conexionado salida constituído por tubo PVC 6 atmósferas,Ø 200 ó 160,
mecanizado para prolongar acometida, pieza de suplemento en altura constituída por tubo PVC
6 atmósferas, Ø400, preciso para conseguir la máxima profundidad con una pendiente de la
conexión del 1%, arrancando desde el clip, o desde pozo a cota superior tubo general, tapa y
marco de fundición, incluso excavación pozo de bloqueo, colocación del mismo y
hormigonado del mismo, con remate de solado en borde, con entronque a red principal a
través de tubería ø 200 mm., mediante clip o a pozo, excavación acometida, protección gravilla,
protección superior capa e=20 cms. HM-15, si profundidad sobre generatriz superior <70 cms.,
colocación y suministro clip, colocación tubería, y relleno de zanja, incluso conexionado a red,
con parte proporcional de medios, materiales y obras precisas. Totalmente terminada y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 195,831 195,831

3.2.4 Ml Excavación en zanja y relleno para red de saneamiento. Zanja de 0.60x1.00m (según
pendiente)., incluso colocación de  tubo de PVC, hormigonado con 20 cm. de espesor con
hormigón H-100. Medida la unidad terminada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000

80,000 80,000

Total ML  ......: 80,000 18,277 1.462,160

3.2.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125
según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC,
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,000 348,469 1.045,407

3.2.6 Ml Tubería PVC Terrain serie C o equivalente, diámetro 110 para desagües aparatos sanitarios,
accesorios de montaje y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000

5,000 5,000

Total ML  ......: 5,000 18,805 94,025

3.2.7 Ml Tubería PVC Terrain serie C o equivalente, diámetro 110 para ventilación red de saneamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,000 2,000
2,000 2,000

Total ML  ......: 2,000 11,816 23,632

3.2.8 Ud Sumidero sifónico de PVC sistema Adequa Uralita o equivalente, UNE EN 1453 de Ø 50mm de
salida, en terrazas, con tapa y rejilla de acero inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material y tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de
albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 50,902 50,902

Total subcapítulo 3.2.- INSTALACIÓN SANEAMIENTO GENERAL: 3.289,941

3.3.- INSTALACIÓN PLUVIALES

3.3.1 Pa Solicitud a la empresa concesionaria EMAYA de informe previo, para la acometida de aguas
pluviales del edificio a la red municipal. Dicho informe previo se solicitará al inicio de la obra, y
se informará a la Dirección Técnica de los resultados de las gestiones, en especial cuando
puedan alterar el proyecto y/o el coste de la obra. Se incluye en esta partida las fotocopias de
planos, relleno de instancias y cuantas gestiones fueren necesarias para la Solicitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 76,128 76,128
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3.3.2 Ud Acometida a la red general de aguas pluviales municipal, según informe de la empresa
concesionaria. Comprendiendo apertura de zanja con medios mecanicos o manuales,
compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de calzadas,
elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 /mm2, tubería de Ø200
de PVC. Reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y
retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación,
permisos municipales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 246,707 493,414

3.3.3 Ud Pozo de Bloqueo en PEAD, normalizado por la Compañía, con tapa y cerco de fundición
reforzada según normativa Municipal. incluye elemento principal PVC 6 atmósferas,Ø 400, con
fondo ciego en PEAD, y mecanizado para prolongación, con injerto para conexionado.
Acometida a viviendas constituído por codo Ø 200 ó 160, con injerto PVC Ø 110, dotado de
tapón con rosca, e injerto para conexionado salida constituído por tubo PVC 6 atmósferas,Ø
200 ó 160, mecanizado para prolongar acometida, pieza de suplemento en altura constituída
por tubo PVC 6 atmósferas,Ø 400, preciso para conseguir la máxima profundidad con una
pendiente de la conexión del 1%, arrancando desde el clip, o desde pozo a cota superior tubo
general,  incluso excavación pozo de bloqueo, colocación del mismo y hormigonado del
mismo, con remate de solado en borde, con entronque a red principal a través de tubería ø 200
mm., mediante clip o a pozo, excavación acometida, protección gravilla, protección superior
capa e=20 cms. HM-15, si profundidad sobre generatriz superior <70 cms., colocación y
suministro clip, colocación tubería, y relleno de zanja, incluso conexionado a red, con parte
proporcional de medios, materiales y obras precisas. Totalmente terminada y funcionando,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 186,252 372,504

3.3.4 Ud Arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de
45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera,
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación del molde reutilizable. Vertido y compactación del hormigón en formación de la
arqueta. Retirada del molde. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón
para formación de pendientes. Colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 130,170 130,170

3.3.5 Ml Excavación en zanja y relleno para pluviales. Zanja de 0.60x1.00m., incluso colocación de 
tubos de PVC, hormigonado con 20 cm. de espesor con hormigón H-100. Medida la unidad
terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000

15,000 15,000

Total ML  ......: 15,000 18,277 274,155

3.3.6 Ml Suministro y colocación de tuberia enterrada para la recogida de aguas pluviales de PVC Serie
B-M1 o equivalente, color gris RAL 7037, DN Ø 140 mm, espesor 3,2 mm, con pendiente mínima
de 1,5%, incluso parte proporcional piezas especiales, abrazaderas, tornilleria de fijación  y
aislamiento acústico. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000

15,000 15,000

Total ML  ......: 15,000 34,964 524,460
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3.3.7 Ud Imbornal corrido en la rampa de acceso, de arqueta sumidero de 0,30x5,00 m, profundidad
variable según las pendientes, construida con bloques H.V. de 15 cm de espesor con caras
interiores enfoscadas y enlucidas con mortero, solera hormigón H-175, incluyendo rejilla
sumidero de 300mm fabricado con tubo de cuadrilla en fundición 2x2cm, incluso marco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 116,966 233,932

Total subcapítulo 3.3.- INSTALACIÓN PLUVIALES: 2.104,763

3.4.- RED PLUVIALES CAMPO DE FUTBOL

3.4.1 Ml Canaleta para recogida de aguas pluviales tico ACO SELF 200 o equivalente, de hormigón
polímero, con rejilla galvanizada, totalmente colocada, incluso excavación, cimiento de
hormigón y armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 55,000 110,000
2 100,000 200,000

310,000 310,000

Total ML  ......: 310,000 64,054 19.856,740

3.4.2 Ml Colector de drenaje de aguas pluviales,  enterrado de PVC de pared corrugada doble color
negroa y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 80 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y no incluye la excavación
y el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 60,000 660,000

660,000 660,000

Total ML  ......: 660,000 5,510 3.636,600

3.4.3 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50 y altura según proyecto., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares. Medida la
partida totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000

24,000 24,000

Total UD  ......: 24,000 60,728 1.457,472

3.4.4 Ml Colector de Pluviales saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y incluyendo  la excavación
y el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 55,000 110,000

110,000 110,000

Total ML  ......: 110,000 22,172 2.438,920

3.4.5 Ml Colector de Pluviales saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y incluyendo  la excavación
y el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 60,000 120,000

120,000 120,000

Total ML  ......: 120,000 27,364 3.283,680
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3.4.6 Ud Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80
cm. y una altura total media de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso resalto, sellado del encaje
de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 129,423 258,846

Total subcapítulo 3.4.- RED PLUVIALES CAMPO DE FUTBOL: 30.932,258

3.5.- RED RIEGO CAMPO DE FUTBOL

3.5.1 Ml Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentarío y certificado de
MARCA Y CALIDAD, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, totalmente colocada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,000 286,000
5 3,750 18,750

304,750 304,750

Total ML  ......: 304,750 4,840 1.474,990

3.5.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
50x50x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos
y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 242,468 484,936

3.5.3 Ud Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE modelo 90º BG 100 E o equivalente,
con alcance máximo hasta 48,80 m y una entrada de 2".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 385,246 1.540,984

3.5.4 Ud Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE modelo 180º BG 100 E o equivalente,
con alcance máximo hasta 48,80 m y una entrada de 2".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 406,774 813,548

3.5.5 Ud Suministro y colocación de electroválvula de fundición embridada DN 80 incluso solenoide de
tres vías piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
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6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000 165,904 995,424

3.5.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos
y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Alojamiento de electroválvulas, completamente instaladas según documentación gráfica de
proyecto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,000 251,741 1.510,446

3.5.7 Ud Suministro y colocación de Válvula Fundición Embridada DN 80 mm, completamente instaladas
según documentación gráfica de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000 100,949 605,694

3.5.8 Ud Suministro e instalación de cableado eléctrico antihumedad con manguera Aceflex de 0.6/1 Kv,
de 1.5 mm2 de sección, 7,5,4,3 y 2 hilos, para el control electrónico de la instalación, incluso
conectores estancos para todas las conexiones, totalmente instalado para montaje mecánico y
eléctrico de toda la instalación del sistema de riego (bomba, programación , cañones de
riego,..), INCLUSO conexiones a cuadro eléctrico, conexiones bomba-depósito
programador-cañones, p.p. piezas o elementos auxiliares, incluyéndose en esta partida todas
las conexiones, piezas y pequeño material necesario para el correcto funcionamiento del
sistema de riego. Medida la unidad completamente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 808,640 808,640

3.5.9 Ud Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego, con seis estaciones de
control hidráulico, totalmente instalado y conexionado dentro de cuarto en edificio vestuarios,
como queda recogido en la documentación gráfica del proyecto, con transformador
incorporado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 767,806 767,806

3.5.10 Ud Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 97,630 488,150
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3.5.11 Ud Suministro y colocación de bomba sumergible de 18,5 Kw, 25 cv capaz de suministrar 54 m3 a
84 mca incluido soporte para instalación en horizontal y cuadro con arranque progresivo ,
totalmente instalada incluso arquetas, conexionado de a bomba hasta cuadro general en
edificio de vestuarios y protecciones a instalar en cuadro general, según esquema unifilar y
documentación gráfica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 8.281,688 8.281,688

Total subcapítulo 3.5.- RED RIEGO CAMPO DE FUTBOL: 17.772,306

Total presupuesto parcial nº 3 INSTAL. FONTANERIA, SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 69.073,213
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Presupuesto de ejecución material
1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 90.641,322

1.1.- AMPLIACIÓN A GENERAL 3.175,428
1.2.- SUBCUADRO GRUPOS PRESIÓN 4.465,477
1.3.- SUBC. ALUMBRADO CAMPO FUTBOL 78.935,306
1.4.- RED DE TIERRAS 4.065,111

2 INSTALACIÓN C. INCENDIOS 203,722
2.1.- EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN 203,722

3 INSTAL. FONTANERIA, SANEAMIENTO Y PLUVIALES 69.073,213
3.1.- INSTALACIÓN FONTANERÍA GENERAL 14.973,945
3.2.- INSTALACIÓN SANEAMIENTO GENERAL 3.289,941
3.3.- INSTALACIÓN PLUVIALES 2.104,763
3.4.- RED PLUVIALES CAMPO DE FUTBOL 30.932,258
3.5.- RED RIEGO CAMPO DE FUTBOL 17.772,306

Total .........: 159.918,257

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.
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