
Pressupost d'Execució Material
C01 DEMOLICIONES 173,95

C03 REVOCOS, ENLUCIDOS Y FALSOS TECHOS 15.827,65

C04 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 6.701,19

C05 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERÍA) 2.285,90

C06 CARPINTERÍA DE MADERA 4.606,66

C07 CERRAJERÍA 3.980,41

C08 ACRISTALAMIENTOS 123,30

C09 PINTURAS 7.582,14

41.281,20
Gastos generales 13,00% 5.366,56

Beneficio industrial 6,00% 2.476,87

Suma 49.124,63
IVA 21,00% 10.316,17

Suma          59.440,80  

C07 SEGURETAT I SALUT 420,00

420,00
Gastos generales 13,00% 54,60

Beneficio industrial 6,00% 25,20

Suma 499,80
IVA 21,00% 104,96

Suma               604,76  

C08 GESTIÓ DE RESIDUS 130,00
IVA 10,00%                  13,00 

Suma               143,00  

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 60.188,56

Suma

Partides NO afectades per la baixa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m² Demolición de pavimento exterior de cantos rodados, mediante martillo

neumático, y carga mecánica de escombro

Demolición de pavimento exterior de cantos rodados, mediante martillo
neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de lim-
pieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros so-
bre camión o contenedor.

PLANTA BAJAACT0010
(8) Posterior reconstrucción con
alfombra de piedra de santanyí

1 2,92 2.92ACT0010

1 2,84 2.84ACT0010
81,191 1,30 7,06 1.3ACT0010

7,060 11,50 81,19
01.02 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo

hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuale

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de de-
molición de sus revestimientos (yeso, mortero, rodapie de madera, etc.),
instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos
y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmenta-
ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de es-
combros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

PLANTA PORCHESACT0010
49,68Pared lateral plataforma elevadora.

Nivel Sup.
1 0,90 2,50 2,25 2,25ACT0010

2,250 22,08 49,68
01.03 Ud Desmontaje con recuperación del material de hoja de puerta interior de paso

de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herra

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera,
galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y recuperación del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p
de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y
de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutili-
zar. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PORCHESACT0010
20,34Actuaciones Plataforma elevadora 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 20,34 20,34
01.04 Ud Desmontaje de herrajes de cierre en puerta interior de paso de carpintería de

madera, con medios manuales y carga manual del mat

Desmontaje de herrajes de cierre en puerta interior de paso de carpintería
de madera, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retira-
da y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material des-
montado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PORCHESACT0010
6,43Actuaciones Plataforma elevadora 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 6,43 6,43
01.05 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados producidos en obras de construcción y/o demoli

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y pre-
fabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera pa-
ra la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.

PLANTA BAJAACT0010
(8) zona para posterior
construcción de pavimento de
santanyi

1,1 0,14 1,09 =C01/DMX060ACT0010

PLANTA PORCHEACT0010
16,31Demolición pared plataforma

elevadora
1,05 0,08 0,19 1,28 =C01/DPT020ACT0010

1,280 12,74 16,31

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.................................................................................................... 173,95

CAPÍTULO 02 REVOCOS, ENLUCIDOS Y FALSOS TECHOS
02.01 M2 Yeso en techos entre viguetas de madera

M2.- Guarnecido y enlucido de yeso en techos, ejecutado entre viguetas de ma-
dera, incluyendo p.p. de matarrincones vivos. Totalmente terminado, incluso lim-
pieza de maderas y suelos y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado según
NTE/RPG.

PLANTA NOBLEACT0010
(4) Techo sobre espacio cafetería 1 41,00 41.ACT0010
PLANTA PORCHESACT0010
(6) Techo sala triangular 1 37,50 37.5ACT0010

1 17,16 17.16ACT0010
(6) Techo sala Larga 1 71,50 71.50ACT0010
PLANTA TERRAZAACT0010

4.663,77(14) Techo vestíbulo sala
conferencias

1 8,50 175,66 8.50ACT0010

175,660 26,55 4.663,77
02.02 m² Falso techo registrable  de panel acústico de lana de roca.

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura me-
nor de 4 m, constituido por panel acústico autoportante de lana de roca,
compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con una capa de pintura en
la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en color
blanco, con canto recto, para perfilería vista T 15, suspendido del forjado
mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angu-
lares de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente
terminado.
Incluye: Retirada de luminarias y raíles de iluminación existentes para su-
posterior recolocación. Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivela-
ción y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles
principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado.
Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la tra-
ma. Colocación de las placas. Montaje y conexión de la iluminación des-
montada previamente. 

PLANTA TERRAZAACT0010
2.307,24(4) Sala de conferencias 1 68,00 68,00 68,00ACT0010

68,000 33,93 2.307,24
02.03 Ud Transporte y retirada de torre de trabajo móvil

Transporte y retirada de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo
de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, preparada para soportar una carga de 2,0

28 de junio de 2016 Página 2
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual
de 1,5 kN.

576,422 2,00 2,00ACT0010

2,000 288,21 576,42
02.04 Ud Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil

Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo
de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, preparada para soportar una carga de 2,0
kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual
de 1,5 kN, clase 3 según UNE-EN 1004, según planos de montaje. Inclu-
so accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie
de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación
de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación
de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga.
Desmontaje y retirada del andamio.

3.866,807 7,00 7,00ACT0010

7,000 552,40 3.866,80
02.05 m² Revoco a buena vista, acabado superficial rugoso, para enlucir, con 15 mm

de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR

Formación de revoco a buena vista de mortero técnico de cal hidráulica
natural, tipo CR CSII W0, según UNE-EN 998-1, color a elegir, compuesto
por cal hidráulica natural NHL 3,5, según UNE-EN 459-1, áridos seleccio-
nados y aditivos, con acabado superficial rugoso, para servir de base a
un posterior revestimiento, aplicado en dos manos, la primera mano de
consistencia semifluida a modo de puente de adherencia de 5 mm de es-
pesor y la segunda mano de 10 mm de espesor, sobre un paramento verti-
cal de hasta 3 m de altura; como capa base para la restauración de un re-
vestimiento existente, en muros de piedra, obras de mampostería y fábri-
cas de ladrillo o de bloque. Incluso p/p de saturación del soporte con
agua a baja presión y eliminación del agua sobrante con aire comprimido,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuen-
tros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de
la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jam-
bas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie. Sin incluir la preparación del
soporte.
Incluye: Saturación del soporte con agua. Eliminación del agua sobrante.
Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forja-
do. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Preparación
y aplicación de las sucesivas capas. Realización de juntas y encuentros.
Acabado superficial.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deducien-
do, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de super-
ficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

PLANTA TERRAZAACT0010
(13) Reparación fachada en
porticón torreon

1 1,00 1,00 1,00ACT0010

PLANTA NOBLEACT0010
31,91(5) Reparación retirada tubos

instalaciones
1 0,50 0,50 0,25 1,25ACT0010

1,250 25,53 31,91
02.06 m² Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, color a elegir, de 5 mm

de espesor

Formación de enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo
CR CSI W2, según UNE-EN 998-1, color a elegir, compuesto por cal hi-
dráulica natural NHL 3,5, según UNE-EN 459-1, áridos seleccionados y
aditivos, aplicado en capa de 5 mm de espesor, para la restauración de
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un revestimiento existente o como acabado de un revoco previamente re-
parado, en muros de piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o
de bloque. Incluso p/p de saturación del soporte con agua a baja presión
y eliminación del agua sobrante con aire comprimido, aplicación del mor-
tero con llana metálica y acabado superficial con esponja. Sin incluir la
preparación del soporte.
Incluye: Saturación del soporte con agua. Eliminación del agua sobrante.
Preparación y aplicación de la capa de enlucido. Acabado superficial. Cu-
rado del mortero.

PLANTA BAJAACT0010
(11) Tapado de agujeros de
luminarias trasladadas

2 1,00 0,50 1,00ACT0010

PLANTA BAJAACT0010
(0) Repaso fachada patio pintura
lateral (Fachada Serinyà/Unió)

1 50,00 6,75 337,50ACT0010

(0) Repaso fachada patio pintura
lateral (espacio expositivo)

1 15,00 4,50 67,50ACT0010

1 7,75 4,50 34,88ACT0010
PLANTA TERRAZAACT0010
(13) Reparación fachada en
porticón torreon

1 1,00 1,00 1,00ACT0010

PLANTA NOBLEACT0010
4.381,51(5) Reparación retirada tubos

instalaciones
1 0,50 0,50 0,25 442,13ACT0010

442,130 9,91 4.381,51

TOTAL CAPÍTULO 02 REVOCOS, ENLUCIDOS Y FALSOS TECHOS ................................................... 15.827,65

CAPÍTULO 03 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL
03.01 M2 Solado de baldosa de Santanyí de 60x40cm

M2.- Solado de baldosa de 60X40 cm. y de 3 cm de espesor de piedra ARENIS-
CA SANTANYI  APOMAZADO FINO, colocación según detalle planos, recibidas
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 1/6, cama de arena de 3 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento y colorante, imitación del solado,
 y posterior limpieza en seco mediante tratamiento consolidante a base de resi-
nas acrílicas con disolvente, incluso p.p. de protección impermeabilizante poste-
rior del solado de SANTANYI con siloxanos, con p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

PLANTA BAJAACT0010
(8) Alfombra piedra santanyí
Entrada escalera

1 2,92 2.92ACT0010

(8) Alfombra piedra santanyí
Entrada sala Expo

1 2,84 2.84ACT0010

1.019,46(8) Alfombra santanyí en acceso a
montacargas

1 1,30 7,06 1.3ACT0010

7,060 144,40 1.019,46
03.02 m² Abujardado mecánico de suelo de patio.

Preparación de suelo de patio mediante abujardado mecánico, eliminan-
do las capas antiguas, lechadas superficiales, pinturas o cualquier otro ti-
po de grasa o suciedad. Incluso limpieza y recogida del polvo y de los res-
tos generados mediante aspirado mecánico, acopio, retirada y carga so-
bre camión o contenedor.

PLANTA BAJAACT0010
Zona acceso baños y montacargas 1 23,60 23.60ACT0010
Acceso a nucleo comunicaciones 1 17,95 17.95ACT0010
Acceso a escalera ppal 1 13,45 13.45ACT0010
Zona dcha superior patio 1 17,87 17.87ACT0010
Lateral superior 1 1,35 1.35ACT0010
Acceso a sala exposiciones 1 15,95 15.95ACT0010
Rombo central superior 1 19,50 19.50ACT0010
Rombo central dcho 1 18,64 18.64ACT0010
Rombo Central Lateral 1 6,15 6.15ACT0010
Rombo central izqda (alcorques) 1 17,26 17.26ACT0010
Rombo central Dcho (alcorques) 1 17,05 17.05ACT0010
Rombo Central dcho (cubierto) 1 19,05 19.05ACT0010
Izquierda fachada ppal 1 12,40 12.40ACT0010

1 7,93 7.93ACT0010
Centro Fachada ppal 1 7,70 7.70ACT0010
Rombo dcha (alcorque) 1 17,50 17.50ACT0010
Triángulo dcho 1 7,60 7.60ACT0010
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Remanente lateral 1 6,50 6.50ACT0010
5.450,38Encuentro Fachada Serinyà/Unió 1 29,50 276,95 29.50ACT0010

276,950 19,68 5.450,38
03.03 M2 Solado de mármol crema mayurca envejecido, pulido 60X60X2 CM.

M2.- Solado de BALDOSA DE MARMOL CREMA MAYURCA, ENVEGECIDO de
2 cm. de espesor, con agujeros tapados con resina, (con despiece de baldosas
segun proyecto), recibidas con mortero de cemento COLA, sobre solerilla de mor-
tero de 4 cm  y cama de gravilla de 3 cm. de espesor, con p.p. de rodapié recto
de 7x2 cm., cara y canto pulido, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza,  incluso desbastado, pulido y abrillantado insitu, con p.p. de me-
dios auxiliares, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

PLANTA PORCHEACT0010
231,35Actuaciones plataforma elevadora 1 1,00 1,00 1,00 1,00ACT0010

1,000 231,35 231,35

TOTAL CAPÍTULO 03 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL...................................................................... 6.701,19

CAPÍTULO 04 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERÍA)
04.01 M2 Limpieza y tratamiento hidrofugante sobre piedra Santanyí.

M2 .- Limpieza de peldaño, pulido y tratamiento hidrofugante de piedra de
SANTANY, con detergente ligeramente alkalino y agua caliente, y forma-
ción de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra
natural, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, a base de
una mezcla de silano y siloxano, con una profundidad media de penetra-
ción de 3 mm, resistente a los rayos UV, aplicada con brocha, rodillo o pis-
tola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,28 l/m²). Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte. 

PLANTA BAJAACT0010
(8) Alfombra piedra santanyí
Entrada escalera

1 2,92 2.92ACT0010

(8) Alfombra piedra santanyí
Entrada sala Expo

1 2,84 2.84ACT0010

(8) Alfombra santanyí en acceso a
montacargas

1 1,30 1.3ACT0010

(13)Escalera ppal (sobre
inferior-nivel patio)

1 9,35 9.35ACT0010

(13) Escalones más descansillo
superior

1 28,66 28.66ACT0010

(13) Ventanales fachada
Serinyà/Unió P03

1 1,00 1ACT0010

(13) P-02 1 0,82 0.82ACT0010
(13)P-01 1 0,78 0.78ACT0010
(13) P-05 1 1,62 1.62ACT0010
PLANTA ENTRESUELOACT0010

1.304,34(13) Tramo escalera ppal 1 33,42 82,71 33.42ACT0010

82,710 15,77 1.304,34
04.02 m Sellado exterior de la junta entre la carpintería exterior y la obra

Ejecución de sellado exterior de la junta entre la carpintería exterior y la
obra de 10 mm de anchura y 5 mm de profundidad, con sellador mono-
componente neutro superelástico a base de polímero MS, resistente a la
intemperie y a los rayos UV, color gris, sobre fondo de junta. Incluso p/p
de preparación previa de la junta, eliminación de restos, limpieza de la jun-
ta, imprimación de la superficie a sellar; remate del encuentro del revesti-
miento interior con el perímetro de la carpintería con materiales similares a
los existentes y limpieza final. Totalmente terminado.
Incluye: Limpieza de la junta. Colocación del fondo de junta en la cara ex-
terior. Sellado exterior. Remates. Limpieza final.

PLANTA PORCHESACT0010
(11)Ventana sala triangular 1 10,00 10,00ACT0010
PLANTA CUBIERTAACT0010

135,09(3) Repaso juntas ventana 1 5,80 5,80 15,80ACT0010

15,800 8,55 135,09
04.03 m Sellado continuo de junta entre vidrio y carpintería, con silicona sintética

incolora

Ejecución de sellado continuo de junta entre vidrio y carpintería, con silico-
na sintética incolora, mediante aplicación manual, con pistola. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie de la junta, protección de los
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bordes de la misma, repaso y limpieza final.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de la junta. Protección de
los bordes de la junta. Sellado final de estanqueidad. Repaso y limpieza fi-
nal.

PLANTA PORCHESACT0010
(11)Ventana sala triangular 1 10,00 10,00ACT0010
PLANTA CUBIERTAACT0010

44,40(3) Repaso juntas ventana 1 5,80 5,80 15,80ACT0010

15,800 2,81 44,40
04.04 Ud Empotrado de luminaria de emergencia

Ud. Trabajos de empotrado de luminaria de emergencia existente.
Totalmente acabado, rematado y en funcionamiento. Incluos pp
de conexión a la red eléctrica existente. 

PLANTA ENTRESUELOACT0010
34,09(3)Luz de emergencia a empotrar 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 34,09 34,09
04.05 Ud Retirada de tubos corrugados y reparación superficie

Ud. Retirada de tubos corrugados no utilizados y reparación de superficie
con mortero de cal y acabado de pintura de cal igual a los existentes. 

PLANTA NOBLEACT0010
38,01(5) Tubos corrugados restantes de

anterior fase
1 1,00 1,00ACT0010

1,000 38,01 38,01
04.06 Ud Reparación huecos de ventilación en cúpula

Ud. Tapiado de huecos realizados para ventilación en remate de
cúpula, para posterior realización de los huecos alineados. Incluso
pp de acabados exteriores e interiores (mortero y pintado), y reali-
zación de nuevos huecos alineados.

PLANTA TERRAZAACT0010
155,13(10) Modificación huecos

realizados en fachada para
ventilación

1 1,00 1,00ACT0010

1,000 155,13 155,13
04.07 Ud Detector de movimiento de infrarrojos automático y manual, para una

potencia máxima de 1000 W, ángulo de detección 180°, alcance

Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automáti-
co y manual, para una potencia máxima de 1000 W, 230 V y 50 Hz, ángulo
de detección 180°, alcance 10 m, para parado automático de la platafor-
ma elevadora. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de fija-
ción y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja.
Conexionado de cables. Colocación del detector.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PORCHEACT0010
261,29Actuaciones plataforma elevadora 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 261,29 261,29
04.08 Ud Desplazamiento caja mecanismo plataforma elevadora

Ud. Desplazamiento de caja de mecanismos de la plataforma ele-
vadora, para su posterior ubicación en la cara posterior a la misma
pared existente (espacio contiguo). Incluye trabajos de descone-
xión de la instalación, desanclado de la caja, posterior anclaje en
la nueva ubicación, trabajos de conexión de la instalación y todos
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los trabajos de remate necesarios (yeso, pintura, etc) para dejar la
plataforma y su entorno totalmente terminada y en funcionamiento.

PLANTA PORCHESACT0010
313,55Mecanismo plataforma elevadora 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 313,55 313,55

TOTAL CAPÍTULO 04 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERÍA) ........................................................................ 2.285,90

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE MADERA
05.01 M2 Frente de armario madera iroko+baldas, lacar su color

M2.- Construcción de armario de limpieza para el bar, con 2 hojas de MADERA
DE IROKO con barnizado al agua (1 hoja de 0.60x2.50 y 1 hoja de 0.88x2.50), in-
cluso precerco de pino, galce o cerco visto de IROKO, tapajuntas exteriores lisos
de DM rechapados de IROKO, tapetas interiores contrachapadas de iroko, herra-
jes de colgar, cerradura y tiradores cuadrados de madera maciza de sección tra-
pezoidal, con base de 2x2cm y parte externa de 3.50x3.50cm, barnizado igual
que la puerta, montado y con p.p. de medios auxiliares, con estantes INTERIO-
RES, según detalles de proyecto, montado y en servicio, completos y terminados
S/ Planos de detalle.

PLANTA BAJAACT0010
1.763,93(10) Armario de limpieza 1 1,44 2,50 3,60 3,60ACT0010

3,600 489,98 1.763,93
05.02 M2 Balda de iroko, lacar su color

M2.- Construcción de armario de limpieza para el bar, con 2 hojas de MADERA
DE IROKO con barnizado al agua (1 hoja de 0.60x2.50 y 1 hoja de 0.88x2.50), in-
cluso precerco de pino, galce o cerco visto de IROKO, tapajuntas exteriores lisos
de DM rechapados de IROKO, tapetas interiores contrachapadas de iroko, herra-
jes de colgar, cerradura y tiradores cuadrados de madera maciza de sección tra-
pezoidal, con base de 2x2cm y parte externa de 3.50x3.50cm, barnizado igual
que la puerta, montado y con p.p. de medios auxiliares, con estantes INTERIO-
RES, según detalles de proyecto, montado y en servicio, completos y terminados
S/ Planos de detalle.

PLANTA TERRAZAACT0010
202,57(6) Estantería para tapar la

máquina de AA
1 2,80 0,60 1,68 1,68ACT0010

1,680 120,58 202,57
05.03 Ud Puerta de armario BIE de tablero de DM con abertura a toque

Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja para cerramien-
to de BIE (dimensiones según las BIE instaladas), de tablero de DM de
19mm de espesor,  pintada en el mismo color que la paret, con moldura
de forma recta; precerco de pino país; tapetas de DM. Incluso herrajes de
colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de acero inoxidable Marino AISI
316L, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo-
cación de los herrajes de cierre. Realización de pruebas de servicio. Inclu-
ye Cartel señalizador normalizado indicativo de BIE. 

0,00PLANTA BAJA
(1)Puerta amario BIEacceso ppal
casal

2 2,00ACT0010

PLANTA PORCHESACT0010
(4) Armario BIE 1 1,00ACT0010
PLANTA TERRAZAACT0010

844,72(1) Armario BIE Sala conferencias 1 1,00 4,00ACT0010

4,000 211,18 844,72
05.04 Ud Puerta de armario + Banco en BIE y Extintor

Suministro y colocación de puerta de armario de de una hoja de 2.80x0.85
+ banco, de tablero de DM, acabada en crudo para lacar en obra, con
moldura de forma recta; precerco de pino país; tapetas de DM ; tapajun-
tas de DM en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador so-
bre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fija-
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ción de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo-
cación de los herrajes de cierre. Realización de pruebas de servicio. Seña-
lización BIE+EXTINTOR

PLANTA ENTRESUELOACT0010
989,40(1)Conjunto BIE+EXTINTOR 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 989,40 989,40
05.05 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x60x3,5 cm, con madera maciza de

iroko

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza
de iroko, acabada en crudo para barnizar en obra; precerco de pino; gal-
ces macizos, de iroko; tapajuntas macizos, de iroko de en ambas caras.
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador cuadrado de madera maciza
de sección trapezoidal, con base de 2x2cm y parte externa de
3.50x3.50cm, pintado igual que la puerta. Ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes y ajuste final. incluye cortes especiales plano para encaje en 
obra existente.Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo-
cación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de
pruebas de servicio.

PLANTA NOBLEACT0010
272,63(1) Acceso a espacio posterior

capilla
1 1,00 1,00ACT0010

1,000 272,63 272,63
05.06 m² Limpieza y reparación de carpintería de madera "in situ", con un grado de

deterioro medio

Limpieza y reparación de carpintería de madera "in situ", con un grado de
deterioro medio, mediante la corrección de descuadres y sustitución de
herrajes deteriorados, incluye limpieza y tratamiento de la madera. Incluso
p/p de reposición de revestimientos y pinturas de los paramentos situa-
dos en zonas adyacentes a la intervención.
Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes deteriora-
dos. Limpieza y tratamiento de la madera afectada.

PLANTA BAJAACT0010
(2) Puerta de acceso a sala
pinturas medievales

2 0,85 2,10 3,57ACT0010

296,70(2) Puerta acceso a ascensor
posterior

2 1,25 2,10 5,25 8,82ACT0010

8,820 33,64 296,70
05.07 ML Rodapie en madera DM de 25 cm de altura, con chaflán de borde.

ML.- Suministro y colocación de rodapié de madera DM de 20 mm, espesor y de
25 cm de altura, con achaflanado en borde superior, recibido con tacos y tornilos,
incluso emplatecido y lijado posterior. Con terminación final, con imprimación de
esmalte, lijados intermedios y terminación con 2 manos de terminación con es-
malte BLANCO.  Con p.p. de medios auxiliares. SE CONSIDERA la UD COM-
PLETA Y TERMINADA.

PLANTA PORCHEACT0010
236,71Actuaciones plataforma elevadora

(previsión)
1 3,50 3,50 3,50ACT0010

3,500 67,63 236,71

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE MADERA................................................................................ 4.606,66

CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA
06.01 ML Pasamanos tubular metálico, de acero.

ML.- Suministro y colocación de pasamanos de tubo metálico en acero,

28 de junio de 2016 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

completamente terminado, según detalles de planos(1,2 y 7). Formado
por barra  maciza de diámetro 20mm, anclada a pared con fragmentos de
barra del mismo tipo, separada del a pared a 5 cm. El anclaje a la pared
se hará mediante taco químico, que se anclarán primero los soportes pa-
ra posteriormente soldar la barra ppal. Conexión entre los separadores y
la barra realizada a tope, según dibujo. Incluso p.p. de imprimación antio-
xidante con pintura epoxidica de 2 componentes y terminación con 2 ma-
nos de pintura de pòliuretano. Color de pintura a definir D.F.

PLANTA BAJAACT0010
(7) Sala de exposiciones 1 4,15 4,15ACT0010
PLANTA ENTRESUELOACT0010

498,06(7) Sala de exposiciones 1 1,85 1,85 6,00ACT0010

6,000 83,01 498,06
06.02 Ud Cerrojo para porticón de fachada

Ud. Cerrojo pasante para porticones de fachada, con tope para evitar el
rallado de la piedra inferior, con acabado forja. Modelo a escojer por la
DF. 

PLANTA BAJAACT0010
63,42(5) Porticones de fachada 2 2,00 2,00ACT0010

2,000 31,71 63,42
06.03 Ud Pasador "u" invertida para porticón de fachada

Ud. Tubo macizo de 600mm de longitud y 8mm de diámetro para doblar y
colocar en forma de "u" invertida para encajar en arandelas empotradas
en porticones de fachada. 

PLANTA ENTRESUELOACT0010
143,44(5) Porticones de fachada 4 4,00 4,00ACT0010

4,000 35,86 143,44
06.04 Ud Montaje de maneta recuperada sobre puerta existente

Ud. Montaje de maneta proporcionada por la propiedad, a elegir por la DF
entre las existentes de carpíntería retirada del propio Casal Balaguer. 

PLANTA BAJAACT0010
(2) Puerta de acceso a sala
pinturas medievales

1 1,00ACT0010

92,44(2) Puerta de acceso a ascensor
posterior

1 1,00 2,00ACT0010

2,000 46,22 92,44
06.05 Ud Suministro y montaje cerradura con llave en ventana existente

Ud. Montaje de cerradura con llave en ventana, a elegir por la DF .

PLANTA TERRAZAACT0010
57,47(2) cambio de maneta por

cerradura con llave
1 1,00 1,00ACT0010

1,000 57,47 57,47
06.06 Ud Modificación de pasamanos tubular metálico, de acero.

Ud- Modificación de pasamanos de tubo metálico en acero formado por
barra  maciza de diámetro 20mm, anclada a pared con fragmentos de ba-
rra del mismo tipo, separada del a pared a 5 cm. Incluye el corte de la ba-
rra, la supresión del anclaje y la creación de un anclaje nuevo adaptado a
la nueva longitud de la pared. El anclaje a la pared se hará mediante taco
químico, que se anclarán primero los soportes para posteriormente soldar
la barra ppal. Conexión entre los separadores y la barra realizada a tope,
según dibujo. Incluso p.p. de imprimación antioxidante con pintura epoxi-
dica de 2 componentes y terminación con 2 manos de pintura de pòliure-
tano. Color de pintura a definir D.F.

PLANTA PORCHEACT0010
131,26Actuaciones plataforma elevadora 1 1,00 1,00ACT0010
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1,000 131,26 131,26
06.07 Ud Dispositivo de apertura automático puerta interior

Ud. Operador automático de puerta interior. Con control digital to-
tal en todo el recorrido de la puerta, tanto abriendo como cerrando
y conectividad completa. Con presión extra para vencer burletes,
tanto en el momento de cerrar como antes de abir. Con los siguien-
tes modos de funcionamiento:
AUTO: La puerta actúa siguiendo los parámetros programados de
velocidad de apertura y cierre, ángulo de apertura y tiempo de es-
pera antes de cerrar, cada vez que recibe un impulso de apertura. 
MANUAL: la puerta ignora los impulsos de apertura, pero si se de-
sea, iniciará un ciclo cuando alguien comience a abrirla manual-
mente. 
OPEN: Abre la puerta y la deja indefinidamente abierta, hasta que
se retorne a uno de los dos modos de funcionamiento anteriores. 
Características técnicas:
- Alimentación: 90.264 VAC 47/63Hz; consumo 70W
- Peso: 6,5 kg
- Temperatura de funcionamiento: -15ºC<->50ºC
- Entradas: Señal de apertura, señal de apertura con retardo, de-
tector de seguridad, desbloqueo de cerradura. alarma de incen-
dios. 
- Salidas: Alimentación de dispositivos de detección (24 VDC;
0,5A- pico 1A), alimentación de dispositivos de detección, relé de
control de cerradura. 
Incluye detector de activación y detector de seguridad. 

Planta porchesACT0010
2.994,32Actuaciones plataforma elevadora 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 2.994,32 2.994,32

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA ........................................................................................................ 3.980,41

CAPÍTULO 07 ACRISTALAMIENTOS
07.01 M2 ESPEJO circular sin marco Diámetro 1,50m, PLATEADO 10 mm.

M2. - Espejo circular, anclado con uña invisible soble soporte de tablero
marino de 10mm, de diámetro 1,50m. realizado con luna incolora de 5
mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y tala-
dros y colocado mediante clips a pared. 

123,30(9) Espejo circular en baños 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 123,30 123,30

TOTAL CAPÍTULO 07 ACRISTALAMIENTOS .......................................................................................... 123,30

CAPÍTULO 08 PINTURAS
08.01 m² Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra

natural, mediante impregnación hidrófuga incolora, aplic

Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de
piedra natural, mediante impregnación hidrófuga incolora, a base de una
mezcla de disolventes y derivados orgánicos de silano y siloxano, resisten-
te a los rayos UV y a los álcalis, aplicada con brocha, rodillo o pistola de
baja presión, en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²). Incluso p/p de limpie-
za de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación de la mano
de hidrofugante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

PLANTA BAJAACT0010
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(13)Escalera ppal (sobre
inferior-nivel patio)

1 9,35 9.35ACT0010

(13) Escalones más descansillo
superior

1 28,66 28.66ACT0010

(13) Ventanales fachada
Serinyà/Unió P03

1 1,00 1ACT0010

(13) P-02 1 0,82 0.82ACT0010
(13) P-01 1 0,78 0.78ACT0010
(13) P-05 1 1,62 1.62ACT0010
PLANTA ENTRESUELOACT0010

487,94(13) Tramo escalera ppal 1 33,42 75,65 33.42ACT0010

75,650 6,45 487,94
08.02 m² Esmalte sintético, color blanco, acabado satinado, sobre superficie de hierro

o acero, limpieza y preparación de la superficie a

Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado satinado,
sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de
imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxi-
dante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano
(rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a
base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35
micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta
de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos
manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superfi-
cie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola ca-
ra.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.

PLANTA TERRAZAACT0010
(12) Puerta metálica existente 2 0,85 2,00 3,40ACT0010

98,44(9) Tubos instalaciones 1 3,00 0,60 1,80 5,20ACT0010

5,200 18,93 98,44
08.03 m² Laca nitrocelulósica de aspecto satinado, aplicada en dos manos mediante

pistola sobre puertas ciegas, con protector químico ins

Preparación y pintado de puertas ciegas de madera con laca nitrocelulósi-
ca de aspecto satinado, mediante la realización de las siguientes opera-
ciones: sellado de nudos; lijado fino de la zona sellada pasado el tiempo
de secado; aplicación de una mano de protector químico insecticida fungi-
cida con un rendimiento de 0,15 kg/m²; plastecido y lijado esmerado pa-
sado el tiempo de secado; y aplicación de dos manos de acabado de la-
ca a pistola con un rendimiento de 0,125 l/m² cada una de ellas. Incluso
p/p de limpieza previa del soporte.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una
mano de protector químico, insecticida y fungicida. Plastecido y lijado.
Aplicación de dos manos de acabado.

PLANTA BAJAACT0010
(1) Puerta armario BIE accso ppal
casal

2 0,60 0,75 0,90ACT0010

PLANTA ENTRESUELOACT0010
(1) Conjunto BIE+Extintor 2 2,80 0,85 4,76ACT0010
PLANTA PORCHESACT0010
(4) Armario BIE 2 0,60 0,75 0,90ACT0010
PLANTA TERRAZAACT0010

161,96(1) Amario BIE Sala conferencias 2 0,60 0,75 0,90 7,46ACT0010

7,460 21,71 161,96
08.04 M2 Tratamiento por pulverización de forjados de madera

M2.- Pulverización de superficies o brocheo, con dos manos de producto protec-
tor tipo XILIX GEL, en vigas de madera de forjado, para protección antiparasitaria
de la madera.

PLANTA PORCHESACT0010
(12) Tratamiento anticarcoma Sala
Triangular

1 37,50 37.5ACT0010

1.500,961 17,16 54,66 17.16ACT0010
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54,660 27,46 1.500,96
08.05 m² Barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie

de carpintería de madera, preparación del soporte,

Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado
satinado, sobre superficie de carpintería de madera, mediante aplicación
de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termici-
da, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,22 l/m²), como fijador de su-
perficie y dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro cerra-
do, a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, (rendimiento:
0,055 l/m² cada mano). Incluso preparación del soporte mediante lijado
de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de
la mano de imprimación y de cada mano de barniz, encintado y tratamien-
to de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la
mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las ma-
nos de acabado.

PLANTA BAJAACT0010
(10) Armario de limpieza 2 1,44 2,50 7,20ACT0010
(3) Acceso a Baños planta baja 2 0,90 2,05 3,69ACT0010
PLANTA TERRAZAACT0010
(6) Estantería para tapar AA 2 1,20 2,80 6,72ACT0010
PLANTA NOBLEACT0010

312,47(1) Acceso a espacio posterior
capilla

2 0,90 2,05 3,69 21,30ACT0010

21,300 14,67 312,47
08.06 m² Pintura a la cal en paramentos verticales, color blanco, aplicada con brocha,

rodillo o pistola

Formación de capa de acabado de pintura a la cal color blanco yeso  Va-
lentine ref PL-098, mediante la aplicación de una mano de fondo (rendi-
miento 0,15 kg/m²), diluida en agua del 30 al 40%, y una mano de acaba-
do de la misma pintura diluida en agua un 30% (rendimiento 0,15 kg/m²),
aplicadas ambas con brocha, rodillo o pistola y repaso final con esponja,
hasta alcanzar 0,25 μm de espesor medio, color blanco, acabado liso,
opaco y permeable al vapor de agua; sobre paramento vertical de morte-
ro de cal o mortero bastardo de cal (no incluido en este precio). Incluso
p/p de limpieza y humectación previa del soporte, formación de juntas, rin-
cones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimien-
tos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Limpieza y humectación previa de la superficie soporte. Aplica-
ción de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.

0,00PLANTA BAJAACT0010
PLANTA NOBLEACT0010
(00) Nucleo comunicaciones
emergencia

1 3,00 6,00 18,00ACT0010

(5) Reparación retirada tubos
instalaciones

1 0,50 0,50 0,25ACT0010

PLANTA TERRAZAACT0010
(16) Paredes interiores de pladur
(lucernario)

1 3,50 1,50 5,25ACT0010

PLANTA PORCHEACT0010
Actuaciones plataforma elevadora.
Movimiento mecanismos

1 1,00 1,00 1,00ACT0010

PLANTA CUBIERTAACT0010
233,90(1) Pared para ocultar maquinaria

torre
2 5,50 2,00 22,00 46,50ACT0010

46,500 5,03 233,90
08.07 m² Pintura a la cal en paramentos horizontales, color blanco, aplicada con

brocha, rodillo o pistola

Formación de capa de acabado de pintura a la cal blanco yeso  Valentine
ref PL-098, mediante la aplicación de una mano de fondo (rendimiento
0,15 kg/m²), diluida en agua del 30 al 40%, y una mano de acabado de la
misma pintura diluida en agua un 30% (rendimiento 0,15 kg/m²), aplica-
das ambas con brocha, rodillo o pistola y repaso final con esponja, hasta
alcanzar 0,25 μm de espesor medio, color blanco, acabado liso, opaco y
permeable al vapor de agua; sobre paramento horizontal de mortero de
cal o mortero bastardo de cal (no incluido en este precio). Incluso p/p de
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limpieza y humectación previa del soporte, formación de juntas, rincones,
aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Limpieza y humectación previa de la superficie soporte. Aplica-
ción de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.

PLANTA NOBLEACT0010
(4) Techo cuarto sobre cafeteria 1 41,00 41ACT0010
PLANTA PORCHESACT0010
(2) Reparación humedades 1 2,00 2.ACT0010
(6) Techo sala triangular 1 37,50 37.5ACT0010

1 17,16 17.16ACT0010
(6) Techo sala Larga 1 71,50 71.50ACT0010
(10) Pintado cúpula 1,1 34,10 31ACT0010
PLANTA TERRAZAACT0010

1.090,56(14) Techo vestíbulo sala
conferencias

1 8,50 211,76 8.50ACT0010

211,760 5,15 1.090,56
08.08 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura

máxima de trabajo.

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura
máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabi-
lidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.

1.227,20Trabajos de pintura en patio 10 10,00 10,00ACT0010

10,000 122,72 1.227,20
08.09 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m

de altura máxima de trabajo.

Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16
m de altura máxima de trabajo.

278,64Trabajos de pintura en patio 2 2,00 2,00ACT0010

2,000 139,32 278,64
08.10 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio de estructura tubular de

acero galvanizado

Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio de volumen, de estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, hasta 10 m de altura máxima, escalera interior con trampi-
lla y barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

325,92Andamio 0,5 0,50 0,50ACT0010

0,500 651,83 325,92
08.11 Ud Transporte y retirada de andamio de estructura tubular de acero galvanizado

en caliente y platafo

Transporte y retirada de andamio de volumen, formado por estructura tu-
bular de acero galvanizado en caliente y plataforma de trabajo de situada
hasta 10 m de altura máxima.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

496,33Andamio 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 496,33 496,33
08.12 Ud Montaje y desmontaje de andamio de estructura tubular de acero

galvanizado en caliente y platafor

28 de junio de 2016 Página 13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Montaje y desmontaje de andamio de volumen, formado por estructura tu-
bular de acero galvanizado en caliente y plataforma de trabajo de  situada
hasta 10 m de altura máxima, según planos de montaje. Incluso acceso-
rios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie
de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación
de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación
de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga.
Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.367,82Andamio 1 1,00 1,00ACT0010

1,000 1.367,82 1.367,82

TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS............................................................................................................. 7.582,14

TOTAL......................................................................................................................................................... 41.281,20
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