
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  
29 de junio de 2016 Página 1  

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES  
01.01 m² Demolición de pavimento exterior de cantos rodados, mediante martillo neumático, y carga  
 mecánica de escombro  
 Demolición de pavimento exterior de cantos rodados, mediante martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. 
 Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
 acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
mq05mai030 0,400 h Martillo neumático. 4,07 1,63 
mq05pdm010a 0,400 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,80 1,52 
mo113 0,450 h Peón ordinario construcción. 18,04 8,12 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 11,30 0,23 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm  
 de espesor, con medios manuale  
 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios 
manuales, 
 sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, 
 mortero, rodapie de madera, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas; 
 limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
 acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
mo113 1,200 h Peón ordinario construcción. 18,04 21,65 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 21,70 0,43 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.03 Ud Desmontaje con recuperación del material de hoja de puerta interior de paso de carpintería de  
 madera, galces, tapajuntas y herra  
 Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y 
 recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
 manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
 desmontado sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
mo058 0,760 h Ayudante carpintero. 26,24 19,94 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 19,90 0,40 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.04 Ud Desmontaje de herrajes de cierre en puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios  
 manuales y carga manual del mat  
 Desmontaje de herrajes de cierre en puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso p/p de 
 limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
 material desmontado sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
mo058 0,240 h Ayudante carpintero. 26,24 6,30 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 6,30 0,13 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.05 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos  
 en obras de construcción y/o demoli  
 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
 demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina 
en obra, ida, descarga y vuelta. 

  
  
mq04cap020aa 0,500 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 24,97 12,49 
 ejes.  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 12,50 0,25 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 REVOCOS, ENLUCIDOS Y FALSOS TECHOS  
02.01 M2 Yeso en techos entre viguetas de madera  
 M2.- Guarnecido y enlucido de yeso en techos, ejecutado entre viguetas de madera, incluyendo p.p. de matarrincones vivos. Totalmente 
 terminado, incluso limpieza de maderas y suelos y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado según NTE/RPG. 

  
O01OB110 0,578 h. Oficial yesero o escayolista 22,41 12,95 
O01OA070 0,578 h. Peón ordinario 18,04 10,43 
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 74,65 0,90 
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 82,58 0,25 
P04RW030 0,250 m2 Mallatex 1,02 0,26 
%0500004 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 24,80 0,99 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 25,80 0,77 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02 m² Falso techo registrable  de panel acústico de lana de roca.  
 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico autoportante de 
 lana de roca, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con una capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara 
 opuesta; acabado liso en color blanco, con canto recto, para perfilería vista T 15, suspendido del forjado mediante perfilería, 
 comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente 
 terminado. 
 Incluye: Retirada de luminarias y raíles de iluminación existentes para suposterior recolocación. Replanteo de los ejes de la trama 
 modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los 
 puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. Colocación de las 
placas. 
 Montaje y conexión de la iluminación desmontada previamente.  

  
  
mt12par020aa 1,020 m² Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica, de 15,92 16,24 
 resistencia térmica 0,5 m²K/W, Euroclase A1 de  
mt12pfr010m 0,700 m Perfil primario en T de 15x38x3600 mm, de acero galvanizado 0,74 0,52 
 laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio  
 aca  
mt12pfr010s 1,500 m Perfil secundario en T de 15x38x600 mm, de acero galvanizado 0,74 1,11 
 laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio  
 ac  
mt12pfr010j 0,400 m Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero galvanizado 0,60 0,24 
 laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio  
 acab  
mt12fac020b 2,000 Ud Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro. 0,27 0,54 
mt12fac050 1,000 Ud Accesorios para la instalación de falsos techos registrables. 1,37 1,37 
mo015 0,298 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 22,41 6,68 
mo082 0,340 h Ayudante montador de falsos techos. 19,29 6,56 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 33,30 0,67 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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02.03 Ud Transporte y retirada de torre de trabajo móvil  
 Transporte y retirada de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por 
 estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida 
 sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN. 

  
  
mq13ats053d 0,971 Ud Transporte a obra y retirada de torre de trabajo móvil, con 291,00 282,56 
 plataforma de trabajo 3x2 m² de superficie, situada a una altura de  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 282,60 5,65 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.04 Ud Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil  
 Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por 
 estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida 
 sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 según UNE-EN 1004, según planos de montaje. Incluso accesorios, 
 sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
 Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. 
 Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, 
 acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. 

  
  
mq13ats051d 0,971 Ud Montaje de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo 3x2 339,50 329,65 
 m² de superficie, situada a una altura de 6 m, formada por estr  
mq13ats052d 0,971 Ud Desmontaje de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo 218,25 211,92 
 3x2 m² de superficie, situada a una altura de 6 m, formada por e  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 541,60 10,83 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  552,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.05 m² Revoco a buena vista, acabado superficial rugoso, para enlucir, con 15 mm de mortero técnico de  
 cal hidráulica natural, tipo CR  
 Formación de revoco a buena vista de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSII W0, según UNE-EN 998-1, color a 
 elegir, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, según UNE-EN 459-1, áridos seleccionados y aditivos, con acabado 
superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento, aplicado en dos manos, la primera mano de consistencia 
semifluida a modo de puente de adherencia de 5 mm de espesor y la segunda mano de 10 mm de espesor, sobre un paramento 
vertical de hasta 3 m de altura; como capa base para la restauración de un revestimiento existente, en muros de piedra, obras de 
mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque. Incluso p/p de saturación del soporte con agua a baja presión y eliminación del 
agua sobrante con aire comprimido, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Sin incluir la preparación del soporte. 
 Incluye: Saturación del soporte con agua. Eliminación del agua sobrante. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los 
 frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Preparación y aplicación de las sucesivas capas. 
 Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 
 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 
 huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,28 0,03 
mt09pmc010b 24,000 kg Mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSII W0, según 0,39 9,36 
 UNE-EN 998-1, color a elegir, compuesto por cal hidráulica nat  
mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 1,32 0,28 
 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de  
 espesor,  
mo039 0,374 h Oficial 1ª revocador. 22,41 8,38 
mo111 0,374 h Peón especializado revocador. 18,66 6,98 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 25,00 0,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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02.06 m² Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, color a elegir, de 5 mm de espesor  
 Formación de enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSI W2, según UNE-EN 998-1, color a elegir, 
compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, según UNE-EN 459-1, áridos seleccionados y aditivos, aplicado en capa de 5 mm de 
espesor, para la restauración de un revestimiento existente o como acabado de un revoco previamente reparado, en muros de 
piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque. Incluso p/p de saturación del soporte con agua a baja presión y 
eliminación del agua sobrante con aire comprimido, aplicación del mortero con llana metálica y acabado superficial con esponja. 
Sin incluir la preparación del soporte. 
Incluye: Saturación del soporte con agua. Eliminación del agua sobrante. Preparación y aplicación de la capa de enlucido. 
Acabado superficial. Curado del mortero. 

  
  
mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,28 0,05 
mt09pmc020b 6,400 kg Mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSI W2, según 0,44 2,82 
 UNE-EN 998-1, color a elegir, compuesto por cal hidráulica natu  
mo039 0,221 h Oficial 1ª revocador. 22,41 4,95 
mo111 0,102 h Peón especializado revocador. 18,66 1,90 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 9,70 0,19 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL  
03.01 M2 Solado de baldosa de Santanyí de 60x40cm  
 M2.- Solado de baldosa de 60X40 cm. y de 3 cm de espesor de piedra ARENISCA SANTANYI  APOMAZADO FINO, colocación según 
 detalle planos, recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 1/6, cama de arena de 3 cm. de espesor, i/rejuntado con 
 lechada de cemento y colorante, imitación del solado,  y posterior limpieza en seco mediante tratamiento consolidante a base de resinas 
 acrílicas con disolvente, incluso p.p. de protección impermeabilizante posterior del solado de SANTANYI con siloxanos, con p.p. de medios 
 auxiliares, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. 

  
O01OB070 0,500 h. Oficial cantero 22,41 11,21 
O01OB080 0,500 h. Ayudante cantero 19,29 9,65 
P08PC050 1,050 m2 Baldosa Santanyi, apomaz. de 60x40x 4 cm. 95,00 99,75 
A01MA140 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 87,62 2,63 
P01AA020 0,050 m3 Arena de río 0/5 mm. 25,00 1,25 
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 137,87 0,14 
P01CC120 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 168,48 0,17 
10.1201 1,000 m2 Tratam. consolidante siloxanos+ limpieza en seco 10,00 10,00 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 134,80 5,39 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 140,20 4,21 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.02 m² Abujardado mecánico de suelo de patio.  
 Preparación de suelo de patio mediante abujardado mecánico, eliminando las capas antiguas, lechadas superficiales, pinturas o 
 cualquier otro tipo de grasa o suciedad. Incluso limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante aspirado 
 mecánico, acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. 

  
  
mq06aca020 0,450 h Equipo de granallado para pavimento de hormigón. 5,45 2,45 
mq08gel010k 0,450 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia. 4,80 2,16 
mo020 0,450 h Oficial 1ª construcción. 22,41 10,08 
mo112 0,150 h Peón especializado construcción. 18,66 2,80 
mo113 0,100 h Peón ordinario construcción. 18,04 1,80 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 19,30 0,39 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  
29 de junio de 2016 Página 5  

03.03 M2 Solado de mármol crema mayurca envejecido, pulido 60X60X2 CM.  
 M2.- Solado de BALDOSA DE MARMOL CREMA MAYURCA, ENVEGECIDO de 2 cm. de espesor, con agujeros tapados con resina, (con 
 despiece de baldosas segun proyecto), recibidas con mortero de cemento COLA, sobre solerilla de mortero de 4 cm  y cama de gravilla de 
 3 cm. de espesor, con p.p. de rodapié recto de 7x2 cm., cara y canto pulido, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
 limpieza,  incluso desbastado, pulido y abrillantado insitu, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. 

  
O01OB070 1,800 h. Oficial cantero 22,41 40,34 
O01OB080 2,200 h. Ayudante cantero 19,29 42,44 
11.06001 1,050 M2 Baldosa Marmol Travertino 60x30x2 90,00 94,50 
A01MA140 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 87,62 2,63 
P01AA020 0,030 m3 Arena de río 0/5 mm. 25,00 0,75 
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 137,87 0,14 
P01CC120 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 168,48 0,17 
10.15001 1,000 m2 Limpieza, abrillantado y protecc. 35,00 35,00 
%0500004 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 216,00 8,64 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 224,60 6,74 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  231,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERÍA)  
04.01 M2 Limpieza y tratamiento hidrofugante sobre piedra Santanyí.  
 M2 .- Limpieza de peldaño, pulido y tratamiento hidrofugante de piedra de SANTANY, con detergente ligeramente alkalino y agua 
 caliente, y formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra natural, mediante impregnación acuosa, 
 incolora, hidrófuga, a base de una mezcla de silano y siloxano, con una profundidad media de penetración de 3 mm, resistente a 
los 
 rayos UV, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,28 l/m²). Incluso p/p de limpieza de 
la 
 superficie soporte.  

  
mt09rep010a 0,280 l Impregnación hidrófuga incolora, a base de una mezcla de 7,18 2,01 
 disolventes y derivados orgánicos de silano y siloxano,  
 resistente a lo  
mo038 0,600 h Oficial 1ª pintor. 22,41 13,45 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 15,50 0,31 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02 m Sellado exterior de la junta entre la carpintería exterior y la obra  
 Ejecución de sellado exterior de la junta entre la carpintería exterior y la obra de 10 mm de anchura y 5 mm de profundidad, con 
 sellador monocomponente neutro superelástico a base de polímero MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV, color gris, 
sobre 
 fondo de junta. Incluso p/p de preparación previa de la junta, eliminación de restos, limpieza de la junta, imprimación de la 
superficie 
 a sellar; remate del encuentro del revestimiento interior con el perímetro de la carpintería con materiales similares a los existentes y 
 limpieza final. Totalmente terminado. 
 Incluye: Limpieza de la junta. Colocación del fondo de junta en la cara exterior. Sellado exterior. Remates. Limpieza final. 

  
  
mt22www070 0,002 l Imprimación para selladores acrílicos sobre superficies porosas. 23,20 0,05 
mt22www010b 0,020 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 5,29 0,11 
 neutro, superelástico, a base de polímero MS, resistente a la  
 intemperie  
mt22www060 1,000 m Fondo de junta de espuma de polietileno de celdas cerradas. 0,85 0,85 
mo020 0,192 h Oficial 1ª construcción. 22,41 4,30 
mo113 0,170 h Peón ordinario construcción. 18,04 3,07 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 8,40 0,17 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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04.03 m Sellado continuo de junta entre vidrio y carpintería, con silicona sintética incolora  
 Ejecución de sellado continuo de junta entre vidrio y carpintería, con silicona sintética incolora, mediante aplicación manual, con 
 pistola. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de la junta, protección de los bordes de la misma, repaso y limpieza 
 final. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de la junta. Protección de los bordes de la junta. Sellado final de estanqueidad. 
 Repaso y limpieza final. 

  
  
mt21vva015 0,083 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 3,73 0,31 
 aproximado de 12 m por cartucho).  
MO055 0,113 h Oficial 1ª cristalero. 21,58 2,44 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2,80 0,06 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.04 Ud Empotrado de luminaria de emergencia  

 Ud. Trabajos de empotrado de luminaria de emergencia existente. Totalmente acabado, rematado y en 
 funcionamiento. Incluos pp de conexión a la red eléctrica existente.  
  
  
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,90 0,90 
mo020 0,600 h Oficial 1ª construcción. 22,41 13,45 
mo113 0,600 h Peón ordinario construcción. 18,04 10,82 
mo003 0,150 h Oficial 1ª electricista. 30,00 4,50 
mo102 0,150 h Ayudante electricista. 25,00 3,75 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 33,40 0,67 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
04.05 Ud Retirada de tubos corrugados y reparación superficie  
 Ud. Retirada de tubos corrugados no utilizados y reparación de superficie con mortero de cal y acabado de pintura de cal igual a 
los existentes.  

  
  
mo020 0,500 h Oficial 1ª construcción. 22,41 11,21 
mo113 0,500 h Peón ordinario construcción. 18,04 9,02 
mo003 0,100 h Oficial 1ª electricista. 30,00 3,00 
mo102 0,100 h Ayudante electricista. 25,00 2,50 
A02M010 0,015 m3 MORTERO BASTARDO CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5R 102,07 1,53 
09.10.001 1,000 m2 Pintura a la cal 10,00 10,00 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 37,30 0,75 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
04.06 Ud Reparación huecos de ventilación en cúpula  

 Ud. Tapiado de huecos realizados para ventilación en remate de cúpula, para posterior realización de los huecos 
 alineados. Incluso pp de acabados exteriores e interiores (mortero y pintado), y realización de nuevos huecos 
 alineados. 
  
  
mo020 0,200 h Oficial 1ª construcción. 22,41 4,48 
mo113 0,200 h Peón ordinario construcción. 18,04 3,61 
mt51cpd010fa 0,500 m Perforación en húmedo con corona diamantada de 20 mm de 288,00 144,00 
 diámetro, en paramento horizontal de hormigón fresco o en masa.  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 152,10 3,04 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.07 Ud Detector de movimiento de infrarrojos automático y manual, para una potencia máxima de 1000  
 W, ángulo de detección 180°, alcance  
 Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático y manual, para una potencia máxima de 1000 W, 230       
V y 50 Hz, ángulo de detección 180°, alcance 10 m, para parado automático de la plataforma elevadora. Incluso accesorios, caja 
de empotrar con tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
 Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de cables. Colocación del detector. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
mt34crg040x 1,000 Ud Detector de movimiento de infrarrojos automático y manual, para 190,00 190,00 
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 una potencia máxima de 1000 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de  
 detecció  
mt35caj010a 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 0,17 
mo003 1,200 h Oficial 1ª electricista. 30,00 36,00 
mo102 1,200 h Ayudante electricista. 25,00 30,00 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 256,20 5,12 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  261,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.08 Ud Desplazamiento caja mecanismo plataforma elevadora  

 Ud. Desplazamiento de caja de mecanismos de la plataforma elevadora, para su posterior ubicación en la cara 
 posterior a la misma pared existente (espacio contiguo). Incluye trabajos de desconexión de la instalación, 
 desanclado de la caja, posterior anclaje en la nueva ubicación, trabajos de conexión de la instalación y todos los 
 trabajos de remate necesarios (yeso, pintura, etc) para dejar la plataforma y su entorno totalmente terminada y en 
 funcionamiento. 
  
  
mo003 1,500 h Oficial 1ª electricista. 30,00 45,00 
mo102 1,500 h Ayudante electricista. 25,00 37,50 
mo020 2,000 h Oficial 1ª construcción. 22,41 44,82 
mo113 2,000 h Peón ordinario construcción. 18,04 36,08 
mt51cpd010fa 0,500 m Perforación en húmedo con corona diamantada de 20 mm de 288,00 144,00 
 diámetro, en paramento horizontal de hormigón fresco o en masa.  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 307,40 6,15 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  313,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE MADERA  
05.01 M2 Frente de armario madera iroko+baldas, lacar su color  
 M2.- Construcción de armario de limpieza para el bar, con 2 hojas de MADERA DE IROKO con barnizado al agua (1 hoja de 0.60x2.50 y 1 
 hoja de 0.88x2.50), incluso precerco de pino, galce o cerco visto de IROKO, tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de IROKO, 
 tapetas interiores contrachapadas de iroko, herrajes de colgar, cerradura y tiradores cuadrados de madera maciza de sección 
 trapezoidal, con base de 2x2cm y parte externa de 3.50x3.50cm, barnizado igual que la puerta, montado y con p.p. de medios auxiliares, 
 con estantes INTERIORES, según detalles de proyecto, montado y en servicio, completos y terminados S/ Planos de detalle. 

  
  
O01OB150 1,500 h. Oficial 1ª carpintero 31,61 47,42 
O01OB160 1,500 h. Ayudante carpintero 26,24 39,36 
P11PP010 2,500 m. Precerco de pino 70x35 mm. 1,79 4,48 
13.270001 3,700 m2 Frente Armario IROKO 95,00 351,50 
P11PR010 2,800 m. Galce IROKO 70x30 mm. 2,90 8,12 
P11TL010 2,200 m. Tapajunt.  IROKO 70x10 1,07 2,35 
P11RB070 3,700 ud Pernio latón plano 80x52 mm. 0,59 2,18 
P11JT020 0,750 ud Tirador armario de latón 0,72 0,54 
P11JT080 0,750 ud Tirador maletero de latón 0,63 0,47 
P11JW030 1,500 ud Imán de cierre bco/marr.reforz. 0,13 0,20 
P11TM100 2,200 m. Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,26 0,57 
P11WP080 22,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,01 0,22 
%0500004 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 457,40 18,30 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 475,70 14,27 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  489,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
05.02 M2 Balda de iroko, lacar su color  
 M2.- Construcción de armario de limpieza para el bar, con 2 hojas de MADERA DE IROKO con barnizado al agua (1 hoja de 0.60x2.50 y 1 
 hoja de 0.88x2.50), incluso precerco de pino, galce o cerco visto de IROKO, tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de IROKO, 
 tapetas interiores contrachapadas de iroko, herrajes de colgar, cerradura y tiradores cuadrados de madera maciza de sección 
 trapezoidal, con base de 2x2cm y parte externa de 3.50x3.50cm, barnizado igual que la puerta, montado y con p.p. de medios auxiliares, 
 con estantes INTERIORES, según detalles de proyecto, montado y en servicio, completos y terminados S/ Planos de detalle. 

  
  
O01OB150 0,300 h. Oficial 1ª carpintero 31,61 9,48 
O01OB160 0,300 h. Ayudante carpintero 26,24 7,87 
13.270001 1,000 m2 Frente Armario IROKO 95,00 95,00 
P11WP080 22,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,01 0,22 
%0500004 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 112,60 4,50 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 117,10 3,51 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.03 Ud Puerta de armario BIE de tablero de DM con abertura a toque  
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 Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja para cerramiento de BIE (dimensiones según las BIE instaladas), de 
 tablero de DM de 19mm de espesor,  pintada en el mismo color que la paret, con moldura de forma recta; precerco de pino país; 
 tapetas de DM. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie básica. 
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Realización de pruebas 
 de servicio. Incluye Cartel señalizador normalizado indicativo de BIE.  

  
  
  
mt22aap020jf 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de armario 14,77 14,77 
 de dos hojas de 180 cm de altura, con elementos de fijación.  
mt22pxn031a 1,000 Ud Puerta de armario de tablero de DM, acabada en crudo para 57,96 57,96 
 lacar en obra, con moldura de forma recta, 90x65x1,9 cm.  
mt23icx010d 6,000 Ud Pernio de 80x52 mm, con remate, en acero inoxidable Marino 6,46 38,76 
 AISI 316L, para puerta de armario o altillo.  
mt23ppb050 4,000 Ud Imán de cierre para puerta de armario o altillo. 0,30 1,20 
mt23ppb011 6,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,12 
MO017 1,629 h Oficial 1ª carpintero. 31,61 51,49 
MO058 1,629 h Ayudante carpintero. 26,24 42,74 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 207,00 4,14 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  211,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
05.04 Ud Puerta de armario + Banco en BIE y Extintor  
 Suministro y colocación de puerta de armario de de una hoja de 2.80x0.85 + banco, de tablero de DM, acabada en crudo para 
lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país; tapetas de DM ; tapajuntas de DM en la cara exterior. Incluso 
herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Realización de pruebas 
 de servicio. Señalización BIE+EXTINTOR 

  
  
  
mt22aap020jd 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 15,55 15,55 
mt22atb010p 7,400 m Tapajuntas de DM hidrófugo, 3,31 24,49 
mt22arb010a 6,800 Ud Tapeta de DM hidrófugo, 0,73 4,96 
13.270001 6,120 m2 Frente Armario IROKO 95,00 581,40 
13.270001B 1,900 m2 Banco con respaldo IROKO 95,00 180,50 
mt07ala200c 4,440 kg Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, 1,22 5,42 
 HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T, laminado en caliente, para  
 aplicacio  
mt27pfi010 0,100 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 4,80 0,48 
 modificadas y fosfato de zinc.  
mo020 1,000 h Oficial 1ª construcción. 22,41 22,41 
mo113 1,000 h Peón ordinario construcción. 18,04 18,04 
mt23icl010p 6,000 Ud Pernio de 80x52 mm, con remate, en latón negro brillo, para 0,70 4,20 
 puerta de armario o altillo.  
mt23hcl010a 2,000 Ud Juego de tirador y escudo largo de latón negro brillo, serie 7,48 14,96 
 básica, para puerta de armario.  
mt23ppb050 4,000 Ud Imán de cierre para puerta de armario o altillo. 0,30 1,20 
mt23ppb031 36,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 2,16 
MO017 1,629 h Oficial 1ª carpintero. 31,61 51,49 
MO058 1,629 h Ayudante carpintero. 26,24 42,74 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 970,00 19,40 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  989,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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05.05 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x60x3,5 cm, con madera maciza de iroko  
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera 
 maciza de iroko, acabada en crudo para barnizar en obra; precerco de pino; galces macizos, de iroko; tapajuntas macizos, de 
 iroko de en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador cuadrado de madera maciza de sección trapezoidal, con 
 base de 2x2cm y parte externa de 3.50x3.50cm, pintado igual que la puerta. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
 incluye cortes especiales plano para encaje en  obra existente.Totalmente montada y probada por la empresa instaladora       
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
 accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

  
  
mt22agc010dag 5,100 m Galce macizo, iroko, 90x20 mm, acabado en crudo para 7,13 36,36 
 barnizar en obra.  
13.270001 1,260 m2 Frente Armario IROKO 95,00 119,70 
mt23ibf010a 3,000 Ud Pernio de 110x60 mm, en hierro plano pulido, para puerta de 0,29 0,87 
 paso interior serie castellana.  
mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36 
mt23hbf010f 1,000 Ud tirador cuadrado de madera maciza de sección trapezoidal, con 57,41 57,41 
 base de 2x2cm y parte externa de 3.50x3.50cm,  
MO017 0,909 h Oficial 1ª carpintero. 31,61 28,73 
MO058 0,909 h Ayudante carpintero. 26,24 23,85 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 267,30 5,35 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  272,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.06 m² Limpieza y reparación de carpintería de madera "in situ", con un grado de deterioro medio  
 Limpieza y reparación de carpintería de madera "in situ", con un grado de deterioro medio, mediante la corrección de descuadres y 
 sustitución de herrajes deteriorados, incluye limpieza y tratamiento de la madera. Incluso p/p de reposición de revestimientos y 
 pinturas de los paramentos situados en zonas adyacentes a la intervención. 
 Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes deteriorados. Limpieza y tratamiento de la madera afectada. 

  
  
mo018 0,600 h Oficial 1ª cerrajero. 29,49 17,69 
mo059 0,600 h Ayudante cerrajero. 25,48 15,29 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 33,00 0,66 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.07 ML Rodapie en madera DM de 25 cm de altura, con chaflán de borde.  
 ML.- Suministro y colocación de rodapié de madera DM de 20 mm, espesor y de 25 cm de altura, con achaflanado en borde superior, 
 recibido con tacos y tornilos, incluso emplatecido y lijado posterior. Con terminación final, con imprimación de esmalte, lijados intermedios y 
 terminación con 2 manos de terminación con esmalte BLANCO.  Con p.p. de medios auxiliares. SE CONSIDERA la UD COMPLETA Y 
 TERMINADA. 

  
O01OB150 0,400 h. Oficial 1ª carpintero 31,61 12,64 
O01OB160 0,400 h. Ayudante carpintero 26,24 10,50 
13.52.001 1,000 ml rodapié made a DM 2 cm., de 25 cm, altura 40,00 40,00 
%0500004 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 63,10 2,52 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 65,70 1,97 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA  
06.01 ML Pasamanos tubular metálico, de acero.  
 ML.- Suministro y colocación de pasamanos de tubo metálico en acero, completamente terminado, según detalles de planos(1,2 y 
 7). Formado por barra  maciza de diámetro 20mm, anclada a pared con fragmentos de barra del mismo tipo, separada del a pared 
 a 5 cm. El anclaje a la pared se hará mediante taco químico, que se anclarán primero los soportes para posteriormente soldar la 
 barra ppal. Conexión entre los separadores y la barra realizada a tope, según dibujo. Incluso p.p. de imprimación antioxidante con 
 pintura epoxidica de 2 componentes y terminación con 2 manos de pintura de pòliuretano. Color de pintura a definir D.F. 

   
  
O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 29,49 14,75 
O01OB140 0,500 h. Ayudante cerrajero 25,48 12,74 
14.04001 1,000 ml Pasamanos circular metal. 50,00 50,00 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 77,50 3,10 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 80,60 2,42 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
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06.02 Ud Cerrojo para porticón de fachada  
 Ud. Cerrojo pasante para porticones de fachada, con tope para evitar el rallado de la piedra inferior, con acabado forja. Modelo a 
 escojer por la DF.  

  
O01OB130 0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 29,49 8,85 
O01OB140 0,300 h. Ayudante cerrajero 25,48 7,64 
CERROJO1 1,000 Ud Cerrojo de 600mm con acabado forja, con tope para apertura 14,00 14,00 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 30,50 1,22 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.03 Ud Pasador "u" invertida para porticón de fachada  
 Ud. Tubo macizo de 600mm de longitud y 8mm de diámetro para doblar y colocar en forma de "u" invertida para encajar en 
 arandelas empotradas en porticones de fachada.  

  
O01OB130 0,600 h. Oficial 1ª cerrajero 29,49 17,69 
O01OB140 0,600 h. Ayudante cerrajero 25,48 15,29 
TUBO MAC 1,000 Ud Tubo macizo 600mm diámetro 8mm 0,60 0,60 
GANCHO 2,000 Ud Tornillo gancho para madera 0,45 0,90 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 34,50 1,38 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.04 Ud Montaje de maneta recuperada sobre puerta existente  
 Ud. Montaje de maneta proporcionada por la propiedad, a elegir por la DF entre las existentes de carpíntería retirada del propio 
 Casal Balaguer.  

  
O01OB130 0,700 h. Oficial 1ª cerrajero 29,49 20,64 
O01OB140 0,900 h. Ayudante cerrajero 25,48 22,93 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 43,60 1,74 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 45,30 0,91 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.05 Ud Suministro y montaje cerradura con llave en ventana existente  
 Ud. Montaje de cerradura con llave en ventana, a elegir por la DF . 

  
O01OB130 0,700 h. Oficial 1ª cerrajero 29,49 20,64 
O01OB140 0,900 h. Ayudante cerrajero 25,48 22,93 
CERRADURAVENT 1,000 Ud Cerradura con llave para ventana 10,60 10,60 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 54,20 2,17 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 56,30 1,13 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.06 Ud Modificación de pasamanos tubular metálico, de acero.  
 Ud- Modificación de pasamanos de tubo metálico en acero formado por barra  maciza de diámetro 20mm, anclada a pared con 
 fragmentos de barra del mismo tipo, separada del a pared a 5 cm. Incluye el corte de la barra, la supresión del anclaje y la 
 creación de un anclaje nuevo adaptado a la nueva longitud de la pared. El anclaje a la pared se hará mediante taco químico, que 
 se anclarán primero los soportes para posteriormente soldar la barra ppal. Conexión entre los separadores y la barra realizada a 
 tope, según dibujo. Incluso p.p. de imprimación antioxidante con pintura epoxidica de 2 componentes y terminación con 2 manos 
 de pintura de poliuretano. Color de pintura a definir D.F. 

  
  
  
  
O01OB130 2,000 h. Oficial 1ª cerrajero 29,49 58,98 
O01OB140 2,200 h. Ayudante cerrajero 25,48 56,06 
14.04001 0,150 ml Pasamanos circular metal. 50,00 7,50 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 122,50 4,90 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 127,40 3,82 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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06.07 Ud Dispositivo de apertura automático puerta interior  
 Ud. Operador automático de puerta interior. Con control digital total en todo el recorrido de la puerta, tanto abriendo 
 como cerrando y conectividad completa. Con presión extra para vencer burletes, tanto en el momento de cerrar como 
 antes de abir. Con los siguientes modos de funcionamiento: 
 AUTO: La puerta actúa siguiendo los parámetros programados de velocidad de apertura y cierre, ángulo de apertura 
 y tiempo de espera antes de cerrar, cada vez que recibe un impulso de apertura.  
 MANUAL: la puerta ignora los impulsos de apertura, pero si se desea, iniciará un ciclo cuando alguien comience a 
 abrirla manualmente.  
 OPEN: Abre la puerta y la deja indefinidamente abierta, hasta que se retorne a uno de los dos modos de 
 funcionamiento anteriores.  
 Características técnicas: 
 - Alimentación: 90.264 VAC 47/63Hz; consumo 70W 
 - Peso: 6,5 kg 
 - Temperatura de funcionamiento: -15ºC<->50ºC 
 - Entradas: Señal de apertura, señal de apertura con retardo, detector de seguridad, desbloqueo de cerradura. alarma 
 de incendios.  
 - Salidas: Alimentación de dispositivos de detección (24 VDC; 0,5A- pico 1A), alimentación de dispositivos de 
 detección, relé de control de cerradura.  
 Incluye detector de activación y detector de seguridad.  

  
  
  
O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 29,49 29,49 
O01OB140 1,500 h. Ayudante cerrajero 25,48 38,22 
OBM505PL 1,000 Ud Operador automático de puerta 1.819,95 1.819,95 
BR505PL 1,000 Ud Brazo para apertura desde operador a puerta 151,58 151,58 
PLACA505NE 1,000 Ud Placa instalación OBM505 46,46 46,46 
DTECMOVBD 1,000 Ud Detector movimiento bidireccional 319,61 319,61 
SENSEGINT 1,000 Ud Detector de seguridad 417,39 417,39 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2.822,70 112,91 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 2.935,60 58,71 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.994,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 ACRISTALAMIENTOS  
07.01 M2 ESPEJO circular sin marco Diámetro 1,50m, PLATEADO 10 mm.  
 M2. - Espejo circular, anclado con uña invisible soble soporte de tablero marino de 10mm, de diámetro 1,50m. realizado con luna 
 incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros y colocado mediante clips a pared.  

  
U23OS001 1,770 M2 Plateado de lunas 25,00 44,25 
U23OA510 4,710 Ml Canteado espejo 2,09 9,84 
mt29tma020a 1,770 m² Tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la 24,14 42,73 
 cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa  
 fin  
U23OI030 6,000 Ud Taladros 1,12 6,72 
mo016 0,200 h Oficial 1ª carpintero. 31,61 6,32 
mo053 0,200 h Ayudante carpintero. 26,24 5,25 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 115,10 4,60 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 119,70 3,59 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 PINTURAS  
08.01 m² Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural, mediante  
 impregnación hidrófuga incolora, aplic  
 Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra natural, mediante impregnación hidrófuga incolora, 
 a base de una mezcla de disolventes y derivados orgánicos de silano y siloxano, resistente a los rayos UV y a los álcalis, aplicada 
 con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie 
 soporte. 
 Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación de la mano de hidrofugante. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
 soporte base. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
 criterio que el soporte base. 

  
mt09rep010a 0,275 l Impregnación hidrófuga incolora, a base de una mezcla de 7,18 1,97 
 disolventes y derivados orgánicos de silano y siloxano,  
 resistente a lo  
mo038 0,194 h Oficial 1ª pintor. 22,41 4,35 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 6,30 0,13 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.02 m² Esmalte sintético, color blanco, acabado satinado, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  
 preparación de la superficie a  
 Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado satinado, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación 
 de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de 
 película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas 
 alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación 
 de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª 
 mano de imprimación. 
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de 
 acabado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, 
 considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, 
 considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas. 

  
mt27pfi010 0,222 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 4,80 1,07 
 modificadas y fosfato de zinc.  
mt27ess120b 0,159 l Esmalte sintético satinado para interior a base de resinas 17,65 2,81 
 alcídicas con poliuretanos, bióxido de titanio y extendedores,  
 exento  
mo038 0,352 h Oficial 1ª pintor. 22,41 7,89 
mo076 0,352 h Ayudante pintor. 19,29 6,79 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 18,60 0,37 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.03 m² Laca nitrocelulósica de aspecto satinado, aplicada en dos manos mediante pistola sobre puertas  
 ciegas, con protector químico ins  
 Preparación y pintado de puertas ciegas de madera con laca nitrocelulósica de aspecto satinado, mediante la realización de las 
 siguientes operaciones: sellado de nudos; lijado fino de la zona sellada pasado el tiempo de secado; aplicación de una mano de 
 protector químico insecticida fungicida con un rendimiento de 0,15 kg/m²; plastecido y lijado esmerado pasado el tiempo de 
 secado; y aplicación de dos manos de acabado de laca a pistola con un rendimiento de 0,125 l/m² cada una de ellas. Incluso p/p 
de 
 limpieza previa del soporte. 
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de protector químico, insecticida y fungicida. 
 Plastecido y lijado. Aplicación de dos manos de acabado. 

  
  
mt27lwa020 0,300 kg Disolvente especial para lacas. 2,73 0,82 
mt27lni010b 0,250 l Laca nitrocelulósica satinada sintética transparente. 10,52 2,63 
mt27prb010 0,150 kg Protector químico insecticida-fungicida. 7,95 1,19 
MO038 0,399 h Oficial 1ª pintor. 22,41 8,94 
mo076 0,399 h Ayudante pintor. 19,29 7,70 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 21,30 0,43 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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08.04 M2 Tratamiento por pulverización de forjados de madera  
 M2.- Pulverización de superficies o brocheo, con dos manos de producto protector tipo XILIX GEL, en vigas de madera de forjado, para 
 protección antiparasitaria de la madera. 

  
25.04001 1,000 M2 pulverizacion de superf. tratamiento antiparast. 9,00 9,00 
MO038 0,399 h Oficial 1ª pintor. 22,41 8,94 
mo076 0,399 h Ayudante pintor. 19,29 7,70 
%0100000 4,000 % Medios auxiliares...(s/total) 25,60 1,02 
%.00000000 3,000 % Costos Indirectos 26,70 0,80 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.05 m² Barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de carpintería de  
 madera, preparación del soporte,  
 Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de carpintería de madera, 
 mediante aplicación de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, 
 (rendimiento: 0,22 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro cerrado, a base de 
 polímeros acrílicos en dispersión acuosa, (rendimiento: 0,055 l/m² cada mano). Incluso preparación del soporte mediante lijado de 
 su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de barniz, 
 encintado y tratamiento de juntas. 
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de 
 secado, de las manos de acabado. 

  
  
mt27prj020a 0,220 l Fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida para 18,98 4,18 
 interior, transparente e incoloro, destinado al tratamiento prev  
mt27baj010b 0,110 l Barniz al agua para interior, a poro cerrado, acabado satinado, a 21,92 2,41 
 base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, inodoro, inc  
mo038 0,304 h Oficial 1ª pintor. 22,41 6,81 
mo076 0,051 h Ayudante pintor. 19,29 0,98 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 14,40 0,29 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.06 m² Pintura a la cal en paramentos verticales, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola  
 Formación de capa de acabado de pintura a la cal color blanco yeso  Valentine ref PL-098, mediante la aplicación de una mano de 
 fondo (rendimiento 0,15 kg/m²), diluida en agua del 30 al 40%, y una mano de acabado de la misma pintura diluida en agua un 
 30% (rendimiento 0,15 kg/m²), aplicadas ambas con brocha, rodillo o pistola y repaso final con esponja, hasta alcanzar 0,25 μm de 
 espesor medio, color blanco, acabado liso, opaco y permeable al vapor de agua; sobre paramento vertical de mortero de cal o 
 mortero bastardo de cal (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza y humectación previa del soporte, formación de 
 juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 Incluye: Limpieza y humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la mano de 
acabado. 

  
  
mt27pir200a 0,300 kg Pintura a la cal, Classical "REVETÓN", a base de cal grasa 8,91 2,67 
 completamente extinta y reposada, tierras colorantes, carbonato  
 cálci  
mo038 0,101 h Oficial 1ª pintor. 22,41 2,26 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 4,90 0,10 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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08.07 m² Pintura a la cal en paramentos horizontales, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola  
 Formación de capa de acabado de pintura a la cal blanco yeso  Valentine ref PL-098, mediante la aplicación de una mano de 
 fondo(rendimiento 0,15 kg/m²), diluida en agua del 30 al 40%, y una mano de acabado de la misma pintura diluida en agua un 
 30% (rendimiento 0,15 kg/m²), aplicadas ambas con brocha, rodillo o pistola y repaso final con esponja, hasta alcanzar 0,25 μm de 
 espesor medio, color blanco, acabado liso, opaco y permeable al vapor de agua; sobre paramento horizontal de mortero de cal o 
 mortero bastardo de cal (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza y humectación previa del soporte, formación de 
 juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 Incluye: Limpieza y humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la mano de 
 acabado. 

  
mt27pir200a 0,300 kg Pintura a la cal, Classical "REVETÓN", a base de cal grasa 8,91 2,67 
 completamente extinta y reposada, tierras colorantes, carbonato  
 cálci  
mo038 0,106 h Oficial 1ª pintor. 22,41 2,38 
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 5,10 0,10 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08.08 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.  
 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro 
 de responsabilidad civil. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

  
  
mq07ple010c 1,000 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de 120,31 120,31 
 altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de re  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 120,30 2,41 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.09 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de  
 trabajo.  
 Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo. 

  
  
mq07ple020c 1,141 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo 119,71 136,59 
 articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 136,60 2,73 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.10 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio de estructura tubular de acero galvanizado  
 Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio de volumen, de estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm 
 de diámetro y 3,2 mm de espesor, hasta 10 m de altura máxima, escalera interior con trampilla y barandilla trasera con dos barras 
 y rodapié, y barandilla delantera con una barra. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
  
mq13ats020a 9.350,000 Ud Alquiler diario de m³ de andamio de volumen, de 10 m de altura 0,04 374,00 
 máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero ga  
mq13ats030a 2.945,000 Ud Alquiler diario de m² de plataforma de trabajo de chapa perforada 0,09 265,05 
 de acero.  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 639,10 12,78 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  651,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08.11 Ud Transporte y retirada de andamio de estructura tubular de acero galvanizado en caliente y platafo  
 Transporte y retirada de andamio de volumen, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente y plataforma de 
 trabajo de situada hasta 10 m de altura máxima. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
mq13ats023a 305,000 Ud Repercusión, por m³, de transporte a obra y retirada de andamio 0,97 295,85 
 de volumen, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por  
mq13ats033a 109,000 Ud Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de 1,75 190,75 
 plataforma de trabajo de chapa perforada de acero.  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 486,60 9,73 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  496,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.12 Ud Montaje y desmontaje de andamio de estructura tubular de acero galvanizado en caliente y platafor  
 Montaje y desmontaje de andamio de volumen, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente y plataforma de 
 trabajo de  situada hasta 10 m de altura máxima, según planos de montaje. Incluso accesorios, sistemas de protección, anclajes y 
 reposiciones. 
 Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. 
 Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, 
 acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
mq13ats021a 180,000 Ud Repercusión, por m³, de montaje de andamio de volumen, de 10 2,72 489,60 
 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular d  
mq13ats022a 180,000 Ud Repercusión, por m³, de desmontaje de andamio de volumen, 1,77 318,60 
 de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura  
 tubula  
mq13ats031a 90,000 Ud Repercusión, por m², de montaje de plataforma de trabajo de 3,59 323,10 
 chapa perforada de acero.  
mq13ats032a 90,000 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de plataforma de trabajo de 2,33 209,70 
 chapa perforada de acero.  
%0200 2,000 % Costes directos complementarios 1.341,00 26,82 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.367,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 


