ASSUMPTE: NOTES ACLARATORIES A L'ANUNCI per a la LICITACIO del contracte del
SERVEI D'ELABORACIO DE L'AUDITORIA | RECOMANACIO SOBRE LES NECESSITATS
DE SENYALITZACIO TURISTICA DE LA CIUTAT DE PALMA, conformement al Plec de
clausules administratives i prescripcions técniques particulars aprovats per la Comissich
Executiva de la Fundacio Turisme Palma de Mallorca 365, en sessio extraordinaria de
dia 29 de juny de 2016.

EXPEDIENT INN 16 009

1) Quadre Annex. Punt 5) Solvéncia Tecnica. Es planteja el dubte de definir que s'entém
per serveis o treballs del mateix tipus o naturalesa que l'objecte d'aquest contracte &
efectes de computar en l'apartat de solvéncia técnica, en concret, si un treball de
definicio de rutes turistiques es pot considerar del mateix tipus o naturalesa gue un
treball de senvyalitzacio turistica:

Es considera que un treball de definicid de rutes turfstiques no és del mateix tipus ©
naturalesa que un treball de senvyalitzacio turistica. Un treball de la mateixa naturalesa hauria
dincloure senyalitzacio, per exemple, la senvalitzacié d'una ruta turistica.

No obstant, es pot acreditar la solvéncia técnica mitjancant una declaracio indicant el
material i l'equip técnic que tenen per a desenvolupar el treball (Quadre Annex. Punt 5¢)).

2) Presentacio de les Ofertes. Termini i documentacio que s’ha de presentar:

El termini per presentar les ofertes és de 45 dies naturals a comptar des de la publicacio
de lanunci de licitacio al BOIB.

La documentacié tecnica que sha de presentar és una proposta que inclogui la
metodologia detallada de les tasques a realitzar, en concret:

a) Com es fara l'analisi i diagndstic de la situacié actual de la senvyalitzacio a Palma,
tenint en compte:

- Inventari de l'oferta actual.

- Definir si és preferible aprofitar, adaptar | ampliar la senyalistica existent o bé
renovar completament la senyalistica de la ciutat partint de zero. En tots dos
casos, justificar f'opcid recomanada sempre tenint en compte el pressupost
d'execucio de la fase 2 del projecte (300.000 €).

- Tenir en compte que 1a senyalistica sigui accessible per a les persones amb
discapacitat.

— Tenir en compte l'aplicacio de noves tecnologies.

- Ampliar la zona de senyalitzacid existent (Platja de Palma, Cala Major), perque
compti amb la mateixa imatge gue la senyalitzacio actual.
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- Incloure la senvalitzacid monumental. Definir un ranquing amb els punts
d'interés més visitats de la ciutat, per a poder establir prioritats de senyalitzacio
monumental i definir la relacid de recursos turistics gue haurien de ser
senvalitzats.

b) Com es desenvolupara el Projecte Técnic una vegada s'adjudigui el contracte.
3) Termini d'Execucioé del Contracte:

Un cop adjudicat el contracte, l'entitat adjudicataria tindra un termini de 90 dies naturals des
del dia seglient a la formalitzacio del Contracte.

4) Quadre Annex. Punt 5.1. @) Acreditacio de la solvéncia econdomica i financera:

ks detecta una errada en el redactat d'aquesta clausula que quedaria substituida per la
seguient (art. 11 RD 1098/2007):

“Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de
negoci dels 3 Ultims conclosos haura de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte, ja gue la durada d'aquest contracte no és superior a l'any.”

Palma, 7 de febrer de 2017
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